
  

VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ________

SOCIALINIO BŪSTO ADRESU: LIEPŲ G. 18, PAJUODUPIO K., DAINAVOS SEN., 
ŠALČININKŲ R. SAV., PAPRASTO REMONTO DARBAI

2025 m. _____________ mėn. ___ d.
Šalčininkai

 
UAB  „Alzeta“  (toliau  -  Tiekėjas),  įmonės  kodas  174959031,  atstovaujama  direktoriaus 

Viačeslav Govin, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) įstaigos kodas 188718713, 

atstovaujama  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gžegož  Jurgo,  veikiančio  pagal  Šalčininkų 
rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, 

toliau Tiekėjas ir  Užsakovas kiekvienas atskirai  gali  būti  vadinami „Šalimi“,  o abu kartu – 
„Šalimis“,  sudarė  šią  viešojo  darbų  pirkimo-pardavimo  sutartį  (toliau  –  Sutartis),  vadovaujantis 
skelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Šia  Sutartimi  Tiekėjas  įsipareigoja  per  Sutartyje  nustatytą  atlikimo  terminą  atlikti 
Socialinio būsto adresu: Liepų g. 18, Pajuodupio k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., paprasto 
remonto darbus.

1.2.  Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta  yra Liepų g.  18,  Pajuodupio k.,  Dainavos sen., 
Šalčininkų r. sav.

1.3.  Užsakovas  pagal  šią  Sutartį  įsipareigoja  priimti  atliktus  Darbus  ir  už  juos  sumokėti 
Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.4.  Tiekėjas per  14  dienų  nuo Sutarties  pasirašymo  dienos  turi  pateikti  detalias  lokalines 
sąmatas,  kurios   būtų naudojamos  įvertinimui  atsisakomų ir  (ar)  papildomų darbų,  jeigu  Sutarties 
vykdymo metu atsirastų toks poreikis.

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Darbai turi būti atliekami nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.  
2.2. Darbų trukmė: 3 mėn. nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
2.3. Darbų terminas gali būti pratęstas atsižvelgiant į Sutarties 10.7. p. nurodytas aplinkybes.
2.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numa-

tyti Darbai (įskaitant baigiamuosius bandymus), ištaisyti defektai, pateikti medžiagų sertifikatai ir ati-
tikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, at-
liktų Darbų aktas ir Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos 
teisėtai turi saugoti Užsakovas.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos di-
rektoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros taisyklių 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau - Metodika).

3.2. Pradinės Sutarties vertė yra 14 982,60 Eur (keturiolika tūkstančių devyni šimtai aštuonias-
dešimt du eurai, 60 ct.) be PVM. PVM sudaro 3 146,35 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas keturias-
dešimt šeši eurai, 35 ct.). Sutarties kaina 18 128,95 Eur (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas dvide-
šimt aštuoni eurai, 95 ct.) su PVM.

3.3. Fiksuota darbų kaina nurodyta Sutarties priedo dalyje „Tiekėjo pasiūlymas“.
3.4. Sutarties priede nurodyta kaina apima:
3.4.1. visus Tiekėjui privalomus mokėti mokesčius ir visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas;
3.4.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, 

Elektroninio dokumento nuorašas



bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos.

3.5. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties priede nurodytą 
kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria 
daugiau kaip 15%, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

3.6. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15%, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties 
vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15% ribą, 
turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III 
skyriuje. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti Tiekėjo siūlomi darbų įkainiai, kuriais remiantis galima apskai-
čiuoti, ar neviršijama minėta riba, juos nustatant turi būti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustaty-
tomis kainodaros taisyklėmis.

3.7. Sutarties tipas – Bendros sumos sutartis. Bendros sumos sutartis yra „nematuojamų darbų 
kiekių“ sutartis, kur sutarčiai apmokėti naudojama Tiekėjo pateikta bendra kaina (arba jos detalizacija 
atskiromis veiklomis), nepriklausanti nuo faktiškai atliktų darbų kiekių. Tokio tipo sutartyje atsakomy-
bė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Tiekėjas privalo numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jų nenuma-
to, tenka Tiekėjui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Tiekėjas juos privalės 
atlikti savo sąskaitą.

3.8.  Už darbus,  suteiktus  po  naujo  PVM tarifo  įsigaliojimo,  atsiskaitoma  taikant  sąskaitos 
išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba 
mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti 
dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir 
pan. – tokius galimus pokyčius Tiekėjas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju Kaina su 
PVM nebus keičiama.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Tiekėjui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutartyje nurodytą kainą.
4.2.  Apmokėjimas  bus  vykdomas  pagal  faktiškai  atliktus  darbus  (etapams).  Atliktų  darbų 

priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų 
vertę  (Forma  F3)  (toliau  –  Aktai).  Tiekėjas  pateikia  3  (trys)  aktų  egzempliorius  Užsakovui  iki 
einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną.

4.3.  Tarpiniam mokėjimui gauti,  Tiekėjas privalo pateikti  Užsakovui atliktų darbų akto trys 
egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 
dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

4.3.1.  koks  nors  Tiekėjo  atliktas  Darbas  neatitinka  Sutarties.  Tokiu  atveju  Užsakovas  gali 
reikalauti  Tiekėjo  pateikti  pakoreguotus  mokėjimo  dokumentus  atitinkamai  sumažinti  to  tarpinio 
mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų dydžiu; ir (arba);

4.3.2. Tiekėjas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie 
kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Tiekėjo pateikti 
pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba 
įsipareigojimo  verte.  Jeigu  Užsakovas  pateiktų  mokėjimo  dokumentų  nepatvirtina  ir  nepateikia 
nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Tiekėjo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

4.4.  Tiekėjas  privalo  visus  Darbus,  kurie  bus  paslėpti  kitais  Darbais  ir  konstrukcijomis 
(vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš 
vieną darbo dieną, bei tinkamai įforminti paslėptų Darbų aktą.

4.5.  Galutiniam mokėjimui  gauti  Tiekėjas  gali  pateikti  mokėjimo dokumentus  tik  tada,  kai 
Šalys  pasirašo  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktus  bei  Tiekėjas  ištaiso  visus  smulkius  defektus  ir 
nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu bei paaiškėjusius.

4.6.  Visus mokėjimus pagal šią Sutartį Užsakovas atlieka ne ankščiau kaip per 5 dienas nuo 
lėšų gavimo ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai iš Tiekėjo buvo gauta tinkamai įforminta 
sąskaita-faktūra ar PVM sąskaita-faktūra (toliau – Sąskaita). Sąskaitą Tiekėjas gali išrašyti tik po to, 
kai abi Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą (galutiniam apmokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktą). 
Sąskaitoje  turi  būti  nurodytas  Sutarties  ir  Atliktų  darbų  akto  (Darbų  perdavimo-priėmimo  akto) 
numeris.  Prie  Sąskaitos  turi  būti  pridėtas  abiejų  Šalių  pasirašytas  Atliktų  darbų  aktas  (galutiniam 
mokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai.



4.7.  Užsakovas  jokiais  atvejais  neapmoka  už  Tiekėjo  atliktus  papildomus  darbus,  kurių 
Tiekėjas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia 
atlikti  papildomus  darbus,  kurių  Tiekėjas  nenumatė  sudarydamas  Sutartį,  bet  turėjo  ir  galėjo  juos 
numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Tiekėjas atlieka savo sąskaita.

4.8.  Užsakovas apmoka Tiekėjui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 
nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą 
patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma 
Sutarties data ir numeris.

4.9.  Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros, 
atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 
16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų 
faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo  paskelbimo  pagal  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  direktyvą 
2014/55/ES  (OL  2017  L  266,  p.  19) (toliau  –  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartas), 
teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 
neatitinkančios  elektroninės  sąskaitos  faktūros  gali  būti  teikiamos  tik  naudojantis  Sąskaitų 
administravimo  bendrosios  informacinės  sistemos  (toliau  –  SABIS)  priemonėmis  (žr. 
https://sabis.nbfc.lt/). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. 
Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos SABIS 
priemonėmis.

4.10.  Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko 
sąskaitą.

4.11. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame 
punkte  nustatyta  tvarka.  Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo  dienas  nuo šios Sutarties  8.1 
punkte nurodytos  informacijos  gavimo  raštu  informuoja  subtiekėjus  apie  tiesioginio  atsiskaitymo 
galimybę, o subtiekėjas,  norėdamas pasinaudoti  tokia galimybe,  raštu pateikia  prašymą Užsakovui. 
Tais atvejais,  kai subtiekėjas išreiškia  norą pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe,  turi  būti 
sudaroma  trišalė  sutartis  tarp  Užsakovo,  Tiekėjo  ir  jo  subtiekėjo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio 
atsiskaitymo  su  subtiekėju  tvarka,  kurioje  numatoma  teisė  Tiekėjui  prieštarauti  nepagrįstiems 
mokėjimas subtiekėjui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1.  Užsakovo  ir  Tiekėjas  vienas  kitam  siunčiami  pranešimai  turi  būti  raštiški.  Siunčiami 
pranešimai  turi  būti  siunčiami  paštu,  elektroniniu  paštu,  faksu  arba  įteikiami  asmeniškai  Sutartyje 
Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi 
naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo,  jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 
nustatytas  atsakymo  į  raštišką  pranešimą gavimo  terminas,  siuntėjas  pranešime  turi  nurodyti 
reikalavimą  patvirtinti  raštiško  pranešimo  gavimą.  Bet  kuriuo  atveju  siuntėjas  imasi  priemonių, 
būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1.  Užsakovas  turi  nedelsdamas  suteikti  Tiekėjui  visą  turimą  informaciją  kuri 
reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Tiekėju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis 
pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų 
atlikimą.

6.4.  Užsakovas  privalo  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka  laiku  apmokėti  Tiekėjo 
pateiktas sąskaitas.

7. TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1.  Tiekėjas  laikosi  visų galiojančių  įstatymų ir  kitų  teisės  aktų  nuostatų  ir  užtikrina,  kad 
darbuotojai  jų  laikytųsi.  Tiekėjas  garantuoja  Užsakovui  nuostolių atlyginimą,  jei  Tiekėjas,  jo  ar  jo 



darbuotojai  nesilaikytų  minėtųjų  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  ir  dėl  to  būtų  pateikti  kokie  nors 
reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2.  Tiekėjas  turi  vykdyti  teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei  Tiekėjas  mano,  kad Užsakovo 
nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines 
dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos. 

7.3. Tiekėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be 
išankstinio  raštiško  Užsakovo leidimo  neskelbia  ir  neatskleidžia  jokių  Sutarties  nuostatų,  išskyrus 
atvejus,  kai  tai  būtina  vykdant  Sutartį.  Jei  nesutariama,  ar  būtina  skelbti  ar  atskleisti  kokias  nors 
Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4.  Tiekėjas  turi  vykdyti  ir  užbaigti  Darbus  pagal  Sutartį,  vadovaudamasis  techninėmis 
specifikacijomis,  kitais  pirkimo  dokumentais,  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  įstatymų, 
poįstatyminių  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų  ir  Statybos  techninių  reglamentų 
reikalavimų (jeigu taikoma).

7.5. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys Tiekėjo vardu, yra gavę 
visus būtinus leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus,  leidžiančius 
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų dalis.

7.6. Tiekėjas dali Darbų gali perduoti Subtiekėjams. Tiekėjas yra atsakingas už Subtiekėjo, jo 
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 
neveikimą.

7.7.  Tiekėjas  privalo  apsaugoti  Užsakovo turtą  nuo nuostolių,  apgadinimo  ar  sunaikinimo, 
atsiradusių  dėl  Tiekėjo  veiksmų.  Tiekėjas,  vykdydamas  Darbus,  turi  imtis  visų  būtinų  atsargumo 
priemonių, kad Tiekėjo įrengimai ir personalas būtų tik montavimo vietoje ir bet kokiose papildomose 
patalpose,  kurias  Užsakovas  gali  suteikti  Tiekėjui  kaip  patalpas  persirengimui,  sandėliavimui  ar 
administracinėms reikmėms.

7.8. Vykdydamas Darbus Tiekėjas privalo: 
7.8.1. savo sąskaita pašalinti iš montavimo vietos visas atliekas ir šiukšles;
7.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Tiekėjo įrengimus;
7.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į montavimo vietą kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 

šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Patekimui į montavimo vietą naudojamos patalpos bei keliai turi būti 
saugūs,  paženklinti  įspėjamaisiais  ženklais  ir  nekelti  pavojaus  Užsakovo  personalui  ir  tretiesiems 
asmenims. Tiekėjas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl 
Tiekėjo veiksmų.

7.9. Tiekėjui  Darbams vykdyti gali  būti  suteikta teisė naudotis  šilumos, elektros ir vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti montavimo vietoje. Už sunaudotą 
šilumos, elektros energiją ir vandenį Tiekėjas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, kurią 
išrašo Naudotojas.

7.10. Tiekėjas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 
Medžiagas pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7.11.  Tiekėjas  privalo  apsirūpinti  visais  prietaisais,  įrengimais,  instrumentais,  darbo  jėga, 
medžiagomis  ir  kvalifikuotais  darbuotojais  bei  pateikti  visus  Darbų  įvykdymo  dokumentus 
(išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Užsakovui 
prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų 
dalių  bandymams  atlikti.  Tiekėjas  privalo  pranešti  Užsakovui  apie  bet  kokius  numatomus  atlikti 
bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti,  kai jų rezultatus 
patvirtina Užsakovas.

7.12.  Jeigu,  atlikus  patikrinimą,  matavimą ar bandymus,  nustatoma,  kad kokia nors Įranga, 
Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tokiu 
atveju Tiekėjas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų 
Sutartį.

7.13. Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su 
visa Darbų dokumentacija.

7.14.  Tiekėjo  pateikiamos  eksploatacijos  ir  priežiūros  instrukcijos  turi  būti  pakankamai 
išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. 
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, teikta arba įrengta pagal šią Sutartį.  
Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.



7.15. Kai Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui 
pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.16. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Tiekėjas po raštiško Užsakovo defektų akto 
gavimo turi  ne vėliau kaip per  2 (dvi)  darbo dienas  atsiųsti  savo atstovą defektų įvertinimui ir  jų 
ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Tiekėjo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad 
pretenziją  Tiekėjas  pripažįsta,  todėl  Tiekėjas  privalo  pašalinti  nurodytus  defektus  per  Užsakovo 
nustatytą,  bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai  įvykdyti,  laiką.  Tiekėjui  nepradėjus ir/ar 
nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 145 Eur 
(vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai, 00 euro centų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. 
Jeigu Tiekėjas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi 
teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl 
defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

7.17. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų 
atlikimo metu.

7.18. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir ne vėliau 
kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, 
nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

7.19.  Jeigu  Tiekėjo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys.

7.20. Tiekėjas įsipareigoja, kad vykdant darbus būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus 
sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo 
Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 4.4.4.5  punkte  nustatyto  aplinkosauginio  principo,  t.  y.  kad  darbų  suteikimo  metu 
tiekėjas užtikrins medžiagų (statybinių atliekų),  virtusių atliekomis, tinkama paruošimą pakartotinai 
naudoti  ar  perdirbti.  Užsakovui  pareikalavus,  Tiekėjas  per  3  d.  d.  turi  pateikti  Statybinių  atliekų 
išvežimą / pridavimą įrodančius dokumentus.

8. SUBTIEKĖJŲ BEI SPECIALISTŲ PASITELKIMAS IR KEITIMAS 

8.1.  Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei 
kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys  subtiekėjai ir (ar) specialistai.  Šių 
asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties 
veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.

8.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami  subtiekėjai ir (ar) specialistai  (jeigu tokie pasitelkiami) 
nurodomi Sutarties priede.

8.3.  Tiekėjas gali  keisti  ir  (ar)  pasitelkti  Sutartyje  nurodytus  subtiekėjus ir  (ar)  specialistus 
šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.

8.4.  Naujas  subtiekėjas  ar  specialistas  gali  pradėti  vykdyti  jiems  Tiekėjo  pavestus 
įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

8.5. Jei  Tiekėjas pasitelkia naują subtiekėją arba pakeičia esamą subtiekėją ir (ar) specialistą, 
negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekėjai ir 
(ar) specialistai,  neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės 
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl 
pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti 
registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose 
(jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams 
kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma 200 Eur bauda.

8.6.  Tiekėjas turi  teisę  Sutarties  vykdymui  pasitelkti  naujus  subtiekėjus,  kurių  pajėgumais 
Tiekėjo  nesirėmė pirkimo dokumentuose  numatytiems  kvalifikacijos  reikalavimams  pagrįsti  (jeigu 
taikomi).

8.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti,  Tiekėjas įsipareigoja 
Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomų  subtiekėjų,  kurių  pajėgumais  Tiekėjas  nesirėmė  pirkimo 
dokumentuose  numatytiems  kvalifikacijos  reikalavimams  pagrįsti,  pavadinimus,  juridinio  asmens 
kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.



8.8.  Tiekėjas,  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu,  subtiekėjus,  kurių  pajėgumais  Tiekėjas 
nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo 
nuožiūra.

8.9. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas 
iki  numatomo  naujo  subtiekėjo,  kurio  pajėgumais  Tiekėjas nesirėmė  pirkimo  dokumentuose 
numatytiems  kvalifikacijos  reikalavimams  pagrįsti,  pasitelkimo  ir  (arba)  keitimo  apie  tai  privalo 
informuoti Užsakovą. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra 
subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir subtiekėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams 
nebūti  registruotu (nuolat  gyvenančiu ar turinčiu pilietybę)  nepatikimomis  laikomose valstybėse ar 
teritorijose.  Jeigu  subtiekėjo  padėtis  neatitinka  bent  vieno  iš  nurodytų  reikalavimų,  Užsakovas 
reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Užsakovas per 5 (penkias) darbo 
dienas raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekėją, kurio pajėgumais 
Tiekėjas nesirėmė  pirkimo  dokumentuose  numatytiems  kvalifikacijos  reikalavimams  pagrįsti. 
Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

8.10.  Subtiekėjai,  kurių  pajėgumais  Tiekėjas  rėmėsi,  kad  atitiktų  pirkimo  dokumentuose 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

8.10.1. kai  subtiekėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis 
tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė,  sustabdo ūkinę veiklą  ar kai įstatymuose ir  kituose 
teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.10.2. kai  subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui,  subtiekėjui atsisakius dalyvauti 
Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies 
Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

8.10.3.  Tiekėjas  privalo  pakeisti  subtiekėją,  jei  paaiškėja,  kad  jis  neatitinka  jam  pirkimo 
dokumentuose keliamų reikalavimų.

8.11. Tiekėjo (ar subtiekėjų) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:
8.11.1.  Tiekėjo  iniciatyva  dėl  objektyvių  priežasčių  (pavyzdžiui,  atostogų,  ligos,  nutrūkus 

darbo  santykiams  ir  pan.),  pateikus  duomenis  apie  numatomą  naujai  skirti  specialistą  bei  jo 
kvalifikaciją  ir  atitiktį  kitiems  pirkimo  dokumentuose  keliamiems  reikalavimams  patvirtinančius 
dokumentus;

8.11.2.  Užsakovo  iniciatyva,  jei  Užsakovas  turi  pagrįstų  įtarimų,  kad  Tiekėjo  Sutarties 
vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;

8.11.3. Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam 
pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

8.12.  Naujas  specialistas  ir  (ar)  subtiekėjas,  Tiekėjo  prašymo  pakeisti  specialistą  ir  (ar) 
subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar)  subtiekėjui keliamus 
reikalavimus.

8.13.  Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo, 
kurio  pajėgumais  Tiekėjas  rėmėsi,  kad  atitiktų  pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacijos 
reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

8.13.1.  argumentuotą  rašytinį  prašymą  pakeisti  subtiekėją  ir  (ar)  specialistą,  paaiškinant 
keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

8.13.2.  naujo  subtiekėjo  ir  (ar)  specialisto  kvalifikaciją,  atitiktį  reikalaujamiems  kokybės 
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo 
pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu 
(nuolat  gyvenančiu  ar  turinčiu  pilietybę)  nepatikimomis  laikomose  valstybėse  ar  teritorijose  (jei 
taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

8.14.  Užsakovas,  gavęs  Tiekėjo prašymą su kitais  Sutartyje  nurodytais  dokumentais,  per  5 
(penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja  Tiekėją apie sutikimą pakeisti 
subtiekėją,  kurio  pajėgumais  Tiekėjas  rėmėsi,  kad  atitiktų  pirkimo  dokumentuose  nustatytus 
kvalifikacijos  reikalavimus,  ir  (ar)  specialistą.  Užsakovui  sutikus,  Šalys  pasirašo  Susitarimą,  kuris 
laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ



9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.8 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Tiekėjui 
pareikalavus  mokėti  0,02 %  nuo  neapmokėtos  sąskaitos  sumos  be  PVM  dydžio  delspinigius,  už 
kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Tiekėjas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % 
nuo neatliktų darbų vertės be PVM delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Tiekėjas pažeidęs Sutarties 7.20 punktą įsipareigoja sumokėti Užsakovui 500 Eur baudą.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti 
ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar teisės 
normų neatitinkantys sprendiniai ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybės ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;
10.1.2.  bet  kurio  atskiro  Darbo  atsisakymą,  Darbo  apimties  sumažinimą  arba  keitimą  kitu 

Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;
10.1.3.  pasiūlyme  nurodytų  medžiagų  ir/ar  įrangos  keitimą,  jei  dėl  nuo  Tiekėjo 

nepriklausiančių priežasčių Tiekėjas negali jų naudoti;
10.1.4. aplinkybės,  sąlygojančios būtinybę atlikti  pakeitimus,  turi būti pagrįstos raštu ir visi 

pakeitimai turi būti įforminti raštu.
10.2. Tiekėjo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir 

pan.),  kurios  nedetalizuotos  gali  būti  keičiamos  tik  Užsakovo  sutikimu  tiek,  kiek  toks  keitimas 
neprieštarauja techniniai  specifikacijai  (Darbų apimčiai,  techninei  specifikacijai,  brėžiniams).  Tokie 
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.3.  Jeigu Tiekėjas  Darbų vykdymo metu sužino apie  techninės  specifikacijos  klaidą  arba 
techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Tiekėjas privalo vykdyti Darbus, tai Tiekėjas apie 
tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Tiekėjo pranešimą, privalo pateikti 
trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

10.4.  Jeigu  Tiekėjas  susidūręs  su  sąlygomis,  kurių  jis  iki  Sutarties  pasirašymo  pagrįstai 
negalėjo numatyti, sužino apie darbų keitimo būtinybę, apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip 
per  5  dienas  –  pranešti  Užsakovui,  detaliai  nurodydamas  aplinkybes  bei  pateikdamas  detalią 
informaciją apie keistinų (atsisakomų ir jų vietoje siūlomų) darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.5.  Esant  būtinybei  Užsakovas  iš  Tiekėjas  taip  pat  gali  įsigyti  papildomus  darbus. 
Papildomais  darbais laikomi Sutartyje  nenumatyti,  tačiau tiesiogiai  su Sutartyje  numatytais  darbais 
susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Apie būtinybę atlikti papildomus darbus Tiekėjas 
nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – turi pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, 
pagrįsdamas jų poreikį bei pateikdamas detalią informaciją apie papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų 
kiekius.

10.6.  Šalims  sutarus  dėl  pakeitimo  ar  papildomų  darbų  būtinybės,  toks  susitarimas 
pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, bei įforminamas Tiekėjo ir Užsakovo pasirašytu 
susitarimu  /  sutarties  pakeitimu,  kuris  tampa  neatskiriama  šios  Sutarties  dalimi.  Keičiami  bei 
papildomi darbai įkainojami pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius (jei tokie yra).

10.7. Tiekėjas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo jeigu dėl darbų keitimo ar 
papildomų darbų, arba Jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar 
jų dalį, tiekėjas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio 
faktiškai vėluoja Darbai, tačiau ne ilgesniam kaip 2 mėnesiai:

10.7.1.  esant  nuo  tiekėjo  (ar  asmenų,  už  kuriuos  atsako  tiekėjas)  nepriklausančioms 
aplinkybėms  (naujų  teisės  aktų,  turinčių  įtakos  sutartyje  numatytų  darbų  atlikimui,  pasikeitimas, 
panaikinimas;  bet  kokio  vėlavimo,  kliūčių  ar  trukdymų,  sukeltų  arba  priskiriamų Užsakovui,  arba 
tretiesiems  asmenims;  atsiranda  uždelsimas,  kliūčių  ar  trukdymų,  kurių  atsiradimui  tiekėjas  neturi 
įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims) dėl kurių atsiradimo 
tiekėjas negali atlikti darbų per pagrindinį nustatytą laikotarpį;

10.7.2. susidarius neįprastai nepalankioms klimato sąlygoms, tai yra, tokioms sąlygoms, kurios 
yra neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs tiekėjas negalėjo numatyti 
Pirkimo  metu  iki  pasiūlymų  pateikimo  termino  pabaigos,  įvertinęs  Lietuvoje  viešai  skelbiamus 
klimato duomenis ir prognozes. 



11. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1.  Sutartis įsigalioja,  kai  Sutartį  pasirašo  abi  Sutarties Šalys  ir  pateikiamas  Sutarties 
įvykdymą užtikrinantis dokumentas ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 
neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
11.3.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 
11.3.2. Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Tiekėją Viešųjų pirkimų 

įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
11.3.3. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį,  jeigu ji 

nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  savo  įsipareigojimus  ir  tai  yra  esminis  sutarties  pažeidimas. 
Nustatydamos  esminį  sutarties  pažeidimą  Šalys  privalo  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  civilinio 
kodekso 6.217 str. nuostatomis. Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

11.3.3.1. Subtiekėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;
11.3.3.2. jeigu pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant VPĮ įstatymo 89 straipsnį; 
11.3.3.3.  jeigu  paaiškėjo,  kad  Tiekėjas,  su  kuriuo  sudaryta  pirkimo  sutartis,  turėjo  būti 

pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį; 
11.3.3.4.  jeigu  paaiškėjo,  kad  su  Tiekėju  neturėjo  būti  sudaryta  pirkimo  Sutartis  ar 

preliminarioji sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos 
Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

11.3.3.5. jeigu paaiškėjo VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės.
11.3.3.6. pažeidžiamas Sutarties 7.23 punktas (nepateiktas civilinės atsakomybės draudimas).
11.3.4.  Užsakovas,  įspėjęs  Tiekėją  prieš  14  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  nutraukti  Sutartį, 

neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai Tiekėjas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, 
jo  atžvilgiu  vykdomas  bankroto  procesas  arba  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  susidaro  analogiška  ar 
panaši situacija,  taip pat kai keičiasi  Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar 
valdymo  struktūra  ir  tai  gali  turėti  įtakos  tinkamam  Sutarties  vykdymui.  Tiekėjas  įsipareigoja 
nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie jo atžvilgiu 
pradėtas minėtas procedūras ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą.

11.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, 
Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei 
darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.5.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su 
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, 
kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai 
įvykdyta Sutartis.

11.6. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Tiekėjas 
per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.6.1.  nutraukti  visą  tolesnį  Darbą,  išskyrus  tokį,  kurį  būtina  atlikti  dėl  gyvybės  ar  turto 
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

11.6.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.6.3. pašalinti visus Tiekėjo įrengimus ir kitus daiktus ir pats palikti darbų vietą.

12. TAIKYTINA TEISĖ

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1.  Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir 
nesutarimai,  kurių  nepavyksta  išspręsti  derybomis  per  20  dienų  terminą,  sprendžiami  Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

14. KITOS NUOSTATOS



14.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos  šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka ir 
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 
aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo 
sąlygose.

14.3.  Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis 
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

14.4.  Vykdant Sutartį  turi  būti laikomasi  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės 
įpareigojimų,  nustatytų Europos  Sąjungos  ir Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  kolektyvinėse 
sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.5.  Užsakovo  paskirtas  asmuo,  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą  yra , 
Statybos ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už 
Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra 

, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.
14.6.  Sutartis sudaryta  2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu 

Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. 

15. SUTARTIES PRIEDAI 

15.1. Priedas Nr. 1 „Tiekėjo pasiūlymas“, 5 lapai;
15.2. Priedas Nr. 2 „Darbų kiekių žiniaraštis“, 4 lapai;
15.3  Priedas Nr. 3 „Pastato remontuojamų patalpų kadastrinių matavimų bylos planas“, 1 lapas.

16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. Nr. LT264010051004168988
Luminor Bank, AB, 
Banko kodas 40100 
Tel.: +370 380 51 223,
Faksas: +370 380 51 244
Elektroninis paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Tiekėjas:
UAB „Alzeta“
Įmonės kodas 174959031
PVM mokėtojo kodas LT749590314
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Vilniaus g. 3A, LT-17139 Šalčininkai 
A.s. Nr.: LT274010044400030282, 
Luminor Bank, AB,
Banko kodas 40100
Tel.: +370 380 51992
el. paštas: uab.alzeta@gmail.com

Užsakovas Tiekėjas

___________________________________
     (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 _________________________________
       (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

     
        A. V.                                                                                   A. V.
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