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RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. S250521-1/FS-16 (3.22) 

 

Kaunas 2025 m. gegužės mėn. 22 d. 

 

 

Kauno tautinės kultūros centras, įstaigos kodas 195470830, atstovaujamas direktorės Vaidos 

Kasparavičienės, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir MB „Hidalgas“, bendrijos kodas 305856617, 

atstovaujama direktoriaus Justino Būziaus, toliau vadinama RANGOVU, sudarėme šią sutartį: 

 

1. Sutarties objektas 

1.1. A. Jakšto g. 18, Kaunas, I-ojo aukšto patalpų grindų remonto darbai.  

1.2. RANGOVAS darbus atlieka naudodamas savo medžiagas ir savo priemones. 

1.3. Priedai: Lokalinė sąmata Nr. S25059-1 yra neatskiriama šios sutarties dalis. 

 

2. Kaina 

2.1. Sutarties objekto kaina yra Devyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt devyni Eur 53 ct (9269,53 

€) su PVM. 

2.2. UŽSAKOVAS darbų pradžioje sumoka 0 % sumos nuo sąmatinės vertės. 

2.3. Už darbus, kuriuos RANGOVAS atlieka neužsakius arba savavališkai nukrypdamas nuo sutarties, 

UŽSAKOVAS neatlygina. 

2.4. UŽSAKOVUI pareikalavus, RANGOVAS privalo per 5 (penkias) d. pašalinti savavališkai padarytus 

darbus. 

2.5. Bendra šios sutarties kaina gali būti keičiama tik išimtiniais atvejais, atsiradus sutartyje 

nenumatytiems, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiems ir būtiniems 

Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbams pagal UŽSAKOVO ir RANGOVO pasirašytą defektinį aktą. 

 

3. Darbų atlikimo terminai 

3.1. RANGOVAS darbus pradeda 2025 m. birželio mėn. 23 d. ir baigia 2025 m. rugpjūčio mėn. 23 d 

3.2. Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami tik raštiškai šalims susitarus. 

3.3. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo įforminamas 

dvišaliu dokumentu; sutarties galiojimo pabaiga (ją įvykdžius) įforminama objekto priėmimo 

naudoti aktu. 

 

4. Atsiskaitymo tvarka 

4.1. Galutinė kaina, kurią UŽSAKOVAS turi sumokėti RANGOVUI, priklausys nuo vykdant sutartį 

faktiškai tinkamai atliktų Darbų kiekio. 

4.2. RANGOVAS sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu informacinės sistemos SABIS 

priemonėmis. 



 2/4 

4.3. Pagal abiejų Šalių pasirašytus atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus RANGOVAS pateikia 

UŽSAKOVUI pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią UŽSAKOVAS, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 5 

darbo dienas nuo jos pateikimo informacinėje sistemoje SABIS. 

4.4. UŽSAKOVAS už šios sutarties remonto darbus moka pagal RANGOVO pateiktą sąskaitą faktūrą ir 

atliktų darbų aktą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos priėmimo informacinėje sistemoje 

SABIS. 

4.5. Atsiskaitymo dokumentuose RANGOVAS privalo laikytis šios sutarties prieduose išvardintų 

darbų  sudėties, pavadinimų ir eilės numerių. 

4.6. UŽSAKOVAS atlieka galutinį apmokėjimą RANGOVUI atlikus sutartyje numatytus darbus, 

įskaitant ir defektų, nustatytų priimant darbus, pašalinimą. 

 

5. Šalių įsipareigojimai 

5.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja: 

5.1.1. nustatyti statybos darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas; 

5.1.2. pranešti, kas vykdys  statybos techninę ir autorinė priežiūrą; 

5.1.3. priimti iš RANGOVO statyti baigtą objektą ir laiku už jį atsiskaityti; 

5.1.4. jeigu RANGOVAS nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko statybos normų ir 

taisyklių, pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba prireikus 

sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti. 

5.2. RANGOVAS įsipareigoja: 

5.2.1. nustatytu laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus ir ištaisyti defektus , 

išaiškėjusius per statinio garantinį laiką , atsiradusius dėl RANGOVO kaltės; 

5.2.2. paskirti remonto darbų vadovą; 

5.2.3. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

aikštelėje; 

5.2.4. įforminti  normatyvinių statybos dokumentų nurodyta statinio statybos atlikimo 

dokumentaciją ir perduoti ją statytojui. Jei šią dokumentaciją RANGOVAS praranda, jis turi savo 

lėšomis ją atkurti; 

5.2.5. laiku informuoti UŽSAKOVĄ apie statybos eigą; 

5.2.6. atlyginti UŽSAKOVUI, fiziniams ir juridiniams asmenims bei valstybei ar savivaldybei 

nuostolius, atsiradusius dėl RANGOVO kaltės, dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, projektų ir 

normatyvinių dokumentų pažeidimo, blogos statybos padarinių, taip pat sutartinių įsipareigojimų 

vykdymo vienašalio nutraukimo; 

5.2.7. tirti įvykusius vykdomų darbų zonoje nelaimingus atsitikimus, vesti jų apskaitą ir už juos 

atsakyti. 

 

6. Darbų priėmimas 

6.1. Atliktų darbų priėmimo aktą pasirašo abiejų šalių įgalioti asmenys pilnai atlikus visus šioje 

sutartyje numatytus darbus. 
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6.2. Jeigu priimant darbus išaiškėja darbų defektai, RANGOVAS juos turi pašalinti per 20 k. d. nuo 

defektinio akto surašymo dienos. Sutartis laikoma įvykdyta tik tada, kai UŽSAKOVAS pateikia 

pažymą, patvirtinančią apie ištaisytus pažeidimus. 

 

7. Garantijos 

7.1. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikas. 

7.2. Garantinio laikotarpio eigoje nustatyti objekte defektai ne vėliau kaip per tris dienas nuo 

UŽSAKOVO pranešimo gavimo dienos surašomi dvišaliame UŽSAKOVO ir RANGOVO akte. 

7.3. Defektus RANGOVAS pašalina per penkias dienas nuo akto pasirašymo dienos. 

 

8. Sankcijos 

8.1. UŽSAKOVAS nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka 

RANGOVUI 0,02 proc. pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną 

darbo dieną. 

8.2. RANGOVAS, pažeidęs šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, moka UŽSAKOVUI 0,02 proc. 

dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to UŽSAKOVO patirtus nuostolius. 

8.3. RANGOVAS, UŽSAKOVO nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį  

moka UŽSAKOVUI 580 € dydžio baudą ir atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektų 

šalinimu ir dėl to UŽSAKOVO patirtus nuostolius. 

 

9. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 

9.1. Šalys neatsako, jei dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sutarties negalima vykdyti. 

Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės turi būti patvirtintos Kauno prekybos, pramonės 

ir amatų rūmų išduota pažyma. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau 

kaip 60  kalendorinių dienų, šalys turi teisę nutraukti sutartį. 

 

10. Kitos sąlygos 

10.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 

10.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. 

10.3. Šios sutarties terminai ir sąlygos yra neatskiriama sutarties tarp šalių dalis, ir negali būti 

kečiama, išskyrus tuos atvejus, kai pakeitimus raštiškai patvirtina šalys. Be raštiško šalių 

patvirtinimo negalioja jokie susitarimai, atstovavimai arba garantijos. 

10.4. Visi ginčai, kylantys tarp šalių sprendžiami remiantis šia sutartimi ir LR įstatymu nustatyta 

tvarka. 

10.5. Jei einamaisiais metais dėl LR Vyriausybės 2008 m spalio 14 d. Nutarimo  Nr. 1014 „dėl Lietuvos 

Respublikos Valstybės piniginių išteklių naudojimo prioritetų nustatymo“ (Žin. 2008 m Nr. 120-

4563), nuostatų taikymo apribojimas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių 

išteklių išdavimas, tvarkančioji organizacija turi teisę einamaisiais metais atsisakyti tam tikrų, 
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sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų atlikimo, nesuteiktų paslaugų arba nepateiktų 

prekių pirkimo, informavus apie tai tiekėją (teikėją).  

10.6. Priedai prie sutarties: Lokalinė sąmata Nr. S250509-1.  

 
 

 

11. Šalių  juridiniai adresai ir rekvizitai: 

 

UŽSAKOVAS 

 

Kauno tautinės kultūros centras   

Įstaigos kodas 195470830                                                  

A. Jakšto g. 18, Kaunas  

Tel. +370 37 407135 

 

RANGOVAS 

 

MB „Hidalgas“ 

Įm. kodas 305856617 

Rudžių g. 28, Rudžiai, Kėdainių raj.   

Tel.: +370 675 01440 

PVM kodas: LT100014267716  

Bankas: Luminor Bank AS, kodas 21499  

A.s. LT104010051005552884 

  

 

 

UŽSAKOVAS 

 

Kauno tautinės kultūros centras  

atstovaujamas 

Direktorės Vaidos Kasparavičienės 

 

 

 

_______________________________ 

(Vardas, pavardė, parašas) 

 

                                       

 

A.V. 

RANGOVAS 

 

MB „Hidalgas“  

atstovaujama 

Direktoriaus Justino Būziaus 

 

 

 

_________________________________ 

(Vardas, pavardė, parašas) 

 

                           

 

A.V. 
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