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Du tiikstanéiai dvideSimty mety vasario ménesio ///‘/ diena, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra Rysininky g. 11,
Klaipéda, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama l.e. generalinio direktoriaus pareigas Eglés Alonderienés, veikiangios pagal bendrovés jstatus (toliau
— Uzsakovas), ir UAB ,VVAREFF, juridinio asmens kodas 169700486, kurio registruota buveiné yra J.Tumo-
Vaizganto g.28A, LT-90125, Plunge, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Jono Virbicko, veikian¢io (-ios) pagal 2020-
02-03 jgaliojimg Nr. 20a-4-45 (toliau — Rangovas) toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadmaml
,Salimis®, o kiekvienas atskirai —, Salimi*, sudaré § Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,.Sutartimi*,
susitare dél toliau iSvardinty salyuu

1. Sutarties dalykas

I.1. Sutarties dalykas yra teritorijy dangy atstatymo darbai po vandentiekio ir nuoteky tinkly avariniy
remonto darby Klaipédoje ir Klaipédos rajone rangos darbai pagal Uzsakovo uzduotj (toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. |
. Techniné specifikacija“.

1.3. Darbai turi biiti atlikti tinkly avarijy likvidavimo teritorijose Klaipédos mieste ir Klaipedos rajono
miestuose ir gyvenvietése.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsig ralioja nuo tada, kai ja pasira3o abi Salys. Paslauoq teikimo pradzia - ne véliau kaip 2020-05-
15. Sutartis sudaroma 36 (trisdesimt Sesiy) meneau; laikotarpiui, jos trukme skatc1t101ant nuo jsigaliojimo dienos.
Jeigu sutarties terminui paSIbalgus kuri nors i3 Saliy néra pilnai jvykdZiusi savo jsipareigojimuy, tai Sutartis galioja
iki visidko Sios Salies jsipareigojimo ivykdymo. Jeigu nesibaigus sutarties galiojimo terminui darby bus nupirkta uz
prading sutarties verte, o esant Sutarties specialiyjy salygy

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Darbai turi buti pradéti vykdyti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 12 (dvylika) valandy Klaipedoje ir
Gargzduose ir ne veliau Kaip per 24 (dvidesimt Keturias) valandas Klaipédos rajono gyvenvietése nuo Uzsakovo
ratu (faksu 8 46 312183, el. pastu bendrove@vanduo.lt, telefonu 8 652 86325) pateikto uzsakymo apie biitiny
atlikti darby gavimo ir Rangovo patvirtinimo apie gauta uzsakyma. Rangovas dirba budéjimo rezimu visa para,
iskaitant poilsio bei $ventines dienas.

2.2.2. Rangovas nedelsiant, bet ne véliau nei per 6 val. nuo uzsakymo iSsiuntimo, rastu (el. pastu
bendrove@vanduo.lt, SMS zinute, faksu 8 46 312183 arba) patvirtina gauta uzsakymg, informuodamas Uzsakova.
Kai uzsakymo i$siuntimo diena sutampa su Sestadienio, sekmadienio ar oficialios $ventés dienomis, UZsakovas
papildomai SMS Zinute, telefonu arba kitu el. pasto adresu informuoja Rangova apie pateikta nauja uzsakyma.

2.2.3. Pradejus darby atstatymo darbus, bet ne veliau kaip per 12 (dvylika) valandy Klaipédoje ir Gargzduose ir
ne veliau kaip per 24 (dvides$imt keturias) valandas Klaipédos rajono gyvenvietése nuo uzsakymo patvirtinimo
gavimo, Rangovas tampa atsakingas uz avarijos vietos aptvérima, pazenl\lmlmq uz auto;vykms bei nelaimingus
atsitikimus darby vykdymo vietoje, dangy atstatymg iki pilno dangy jrengimo ir atlikty darby perdavimo
UZsakovui.

2.2.4. Atstatyti dangas ir pasalinti transporto arba pés¢iyjy eismo ribojimus ne véliau kaip per 5 kalendorines
dienas, skai¢iuojant nuo uzsaI\ymo patvirtinimo gavimo. Pagrindinése gatvése ar keliuose, kur yra dideli transporto
srautai, atstatyti dangas ir paSalinti transporto eismo ribojimus ne véliau kaip per 2 kalendorines dienas,
sl\'ucmoymt nuo uzsakymo patvirtinimo gavimo. Tokio pobiidzio uzsakymy nebus daugiau nei 2 % skai¢iuojant
nuo visy sutarties laikotarpiu pateikty uzsakymy. 2.2.4. punkte esantys reikalavimai netaikomi Ziemos metu ar
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esant nepalankioms oro salygoms, iSskyrus vaziuojamosios dalies asfalto ar kitos kietos dangos atstatymo darbus,
kai juos galima atlikti naudojant Saltajj asfaltbeton.

225, Atstatius dangas ir paSalinus transporto arba pésSiyjy eismo ribojimus, Rangovas nedelsiant apie tai
informuoja UZzsakova el. pastu bendrove(@vanduo.|t.

2.2.6. Atstatyti dangas ir darby atlikimg fiksuoti ne veéliau kaip per 45 kalendorines dienas, skaiCiuojant nuo
uzsakymo patvirtinimo gavimo. Sis reikalavimas netaikomas Zziemos metu ar esant nepalankioms oro sglygoms,
isskyrus vaziuojamosios dalies asfalto ar kitos kietos dangos atstatymo darbus, kai juos galima atlikti naudojant
Saltaji asfaltbetonj. Darby atlikimas fiksuojamas surasant atlikty darby perdavimo-priémimo akta, kurj pasiraso
Rangovas ir Techninis prizitirétojas, dalyvaujant atsakingam savivaldybeés ar senilinijos atstovui. Darby perdavimo-
priémimo akta ruo$ia Rangovas, savivaldybes ir seniunijos atstovus kvie¢ia Rangovas.

2.2.7. Ziemos metu ar esant nepalankioms oro salygoms vaziuojamosios dalies asfalto ar kit kieta danga
atstatyti jrengiant laikinaja dangg Saltuoju asfaltbetoniu. Nusistovéjus palankiems orams, bet ne véliau kaip iki
einamyjy mety geguzés 1 d. galutinai atstatyti dangas ir zeldinius.

2.2.8. Baiges uzsakyme nurodyta darba Rangovas pranesa Techniniam priziirétojui apie tai, kad jis gali priimti
§j darba, ir suderina tikslia atlikty darby priémimo — perdavimo data.

2.3. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar S$ioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.4. Esant nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios, Darby jvykdymo
terminas. Salims radtu idreiskus tam sutikimag, gali biiti pratgsiamas, suraSant papildoma susitarima, kuris yra
neatsiejama §ios sutarties dalis.

3.Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuoto jkainio su perzitra kainos apskai¢iavimo
biidas. Pradiné sutarties verté — 450 000,00 Eur be PVM.

3.2. Sutarties kaina: darby jkainiai nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 2 ,Fiksuoty jkainiy
skai¢iavimo lentelé™.

3.3. Darby kiekis (apimtis) priklauso nuo Sutarties vykdymo metu iskylan¢io poreikio. Galutiné kaina,
kurig Uzsakovas turi sumokéti Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus vykdant Sutartj atlikty darby apimtis, bet ne
daugiau kaip uz prading sutarties verte.

3.4. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka - mokejimai vykdomi tarpiniais mokéjimais kas ménesj
(ketvirtj ir pan.) per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny po PYM saskaitos-faktiiros, Rangovo iraSytos pagal abiejy
Saliy pasirasyta darby priémimo-perdavimo akta, pateikimo. Saskaitas — faktiiras Rangovas privalo pateikti uz per
kalendorinj ménesj (ketvirtj ir pan.) atliktus darbus ne véliau kaip iki kito meénesio (kito ketviréio pirmojo ménesio)
7 d. Kartu su PVM sgskaita — faktiira turi biiti pateikta pazyma apie atlikty darby islaidas ir vertes (forma F-3) ir
jvykdyty darby kainos skaitiavimo lentelé. Atlikty darby akta ruodia Rangovas. Uzsakovui ar techniniam
prizitirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. PVM saskaita-faktiira pateikiame ..E.saskaita™
priemoneémis.

3.5. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygu.

3.6. Savavalidkai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.7. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
sgskaita:

Saskaitos Nr. LT837300010073911301;

AB ,,Swedbank* bankas;

Banko kodas 73000.

3.8. Sutarties kainos keitimas galimas $iais atvejais:

3.8.1. Sutarties kaing (jkainius) perziarint del pasikeitusiy mokes¢iy:

3.8.1.1. Sutartyje numatyti jkainiai kei¢iami jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiCiamas pridetines vertés mokestis. Naujas jkainis (jkainiai)
pradedamas taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta
tvarka dienos. Jkainiai be pridétinés vertés mokescio nesikeicia, keiciasi tik pridétines vertes mokescio dydis.

3.8.2. Sutarties kaing (jkainius) perzidirint dél pasikeitusio bendro kainy lygio:

3.8.2.1. Sutarties jkainiai be PVM perskai¢iuojami vieng karta per metus ne véliau kaip kiekvieny mety
balandzio 10 diena taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau - Statistikos
departamentas) pagal statiniy tipus paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu per praéjusius Sesis ménesius
kainy pokytis yra didesnis kaip 10 procenty. Perskaiciavimas atlickamas kiekvieny mety balandzio 10 diena.
Perskai¢iuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atliekami po jkainiy perskai¢iavimo, jkainiai. Jkainiy
perskai¢iavimas jforminamas atskiru abiejy Saliy pasiradytu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
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3.8.3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama, kai prireikia iS Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo
jtraukti j Sutartj, kai yra visos Sios salygos kartu:

3.8.3.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad Uzsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

3.8.3.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty pradinés sutarties vertes.

3.9. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys, virSijancios pradine
sutarties verte.

3.10. Uzsakovas, apskai¢iuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko zemiau pateikiamus
biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybes taikyti auks¢iau esantj blida, gali biiti taikomas Zemiau esantis
budas:

3.10.1. pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.10.2. jei jmanoma, isskai¢iuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

3.10.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
pirkimo vykdytojas.

3.10.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés™
nuostatas.

3.11. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby biitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.12. Suradius Sutarties specialiyjy salygy 3.11 punkte nurodyta dokumenta Salys pasiraso papildoma
susitarimg del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.13. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildoma susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.12 p.). prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo
savavaliskai (Sutarties specialiujy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymg Rangovas uztikrina 5000,00 Eur bauda. Uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma/netinkamg vykdyma, Rangovui gali buti taikomos baudos uz kiekvieng sutarties punkto pazeidimo
atvejj:

4.1.1. Uzsakymo nepatvirtinimas laiku (véliau nei per 6 val. nuo uzsakymo issiuntimo) — 100 Eur.

4.1.2. Darby prad¢jimas véliau kaip per 12 (dvylika) valandy Klaipédoje ir Gargzduose ir véliau kaip per 24
(dvidesimt keturias) valandas Klaipédos rajono gyvenvietése, skaiCiuojant nuo uzsakymo patvirtinimo gavimo —
300 Eur.

4.1.3. Dangy atstatymas ir transporto arba pésciyjy eismo ribojimy pasalinimas véliau nei nurodyta pirkimo
metu teiktame Rangovo pasiiilyme — 1000 Eur. Sis punktas netaikomas Ziemos metu ar esant nepalankioms oro
salygoms, i8skyrus vaziuojamosios dalies asfalto ar kitos kietos dangos atstatymo darbus, kai juos galima atlikti
naudojant Saltajj asfaltbeton].

4.1.4. Dangy atstatymas ir transporto arba pésciyjy eismo ribojimy pasalinimas pagrindinése gatvése ar
keliuose, kur yra dideli transporto srautai, véliau kaip per 2 kalendorines dienas, skaiCiuojant nuo uzsakymo
patvirtinimo gavimo — 500 Eur. Sis punktas netaikomas ziemos metu ar esant nepalankioms oro salygoms, iskyrus
vaziuojamosios dalies asfalto ar kitos kietos dangos atstatymo darbus, kai juos galima atlikti naudojant $altgjj
asfaltbeton].

4.1.5. Dangy atstatymas ir darby atlikimo fiksavimas (pasirasyto darby perdavimo-priémimo akto pateikimas)
véliau nei nurodyta pirkimo metu teiktame Rangovo pasiiilyme — 200 Eur. Sis punktas netaikomas Ziemos metu ar
esant nepalankioms oro salygoms, iSskyrus vaziuojamosios dalies asfalto ar kitos kietos dangos atstatymo darbus,
kai juos galima atlikti naudojant $altajj asfaltbeton;.

4.1.6. Dangy, kuriy nebuvo jmanoma atstatyti ziemos metu ar esant nepalankioms oro sglygoms, atstatymas ir
darby atlikimo fiksavimas (pasirasyto darby perdavimo-priémimo akto pateikimas) véliau kaip iki einamyjy mety
geguzés 1 d. — 300 Eur.

Apie skiriama bauda Uzsakovas informuoja Rangovag raStu. Prie rasto pridedami dokumentai, jrodantys
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma. Baudos i$skai¢iuojamos i§ Rangovo israsyty PVM sgskaitos-faktiiry.

4.2. Apie skiriamg baudg Uzsakovas informuoja Rangova rastu. Prie rasto pridedami dokumentai, jrodantys
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma/ netinkama vykdyma. Baudos i$skai¢iuojamos i§ apmokéjimo pagal Rangovo
iSrasytas PVM saskaitas faktiiras.
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4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama. kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visa suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Pries pateikdamas reikalavima sumoketi
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia $j reikalavima.

5. éaliq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teis¢ be oficialaus
jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradeéti skaitiuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino
praleidimo diena UZzsakovas turi teis¢ vienasaliskai iSskaiciuoti delspinigiy suma i3 Rangovui moketiny sumuy, apie
tai praneSant Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, UZzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes
Rangova pries 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés | Sutarties jvykdymo
uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu Siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties
jvykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo biidy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15 ir 16 straipsniuose.

6. Susirasinéjimas
6.1. Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane$ima:

Pirkéjo uz sutarties vykdymg atsakingo
asmens kontaktai

Rangovo kontaktai

Vardas, pavardé Matas Griksas Edmundas Sileika; Tomas Kimbirauskas
Adresas Rysininky g. 11, Klaipéda Dubysos g.64, Klaipéda

Telefonas 846 466 177 8619 63433; 8 693 60432

Faksas 846 466 179 -

El. pastas

info@vanduo.lt
matas.eriksas@vanduo.lt

infol@vvarff.It
edmundasvvarffi@gmail.com

tomas.vvarffl@gmail.com

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys:
viesyjy pirkimy skyriaus specialist¢ Solveiga Kutkiene, tel. 8 46 466201, faks. 8 46 466179, el. p.
solveiga.kutkiene(@vanduo.lt.

6.3. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygu 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kitg Salj praneddama ne véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta
laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Tiekéjas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).
8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.
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8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teising galia — po viena
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé ja kaip atitinkancia
ju tikslus ir pasirase auks¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendryjy sglygy 3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.8,3.2.9,3.2.10, 3.2.14,3.2.15,3.3.3,3.3.5, 3.3.6, 6.1,
6.3, 6.5, 6.6,6.7, 6.8, 17.5 punktai netaikomi.

8.5. Sutarties bendryjy salygy 3.1.1 punktas kei¢iamas ir iSdéstomas sekanciai: ..3.1.1. Rangovas
jsipareigoja atlikti Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir apmokéti pagal Sutarties specmhosmse salygose
nustatyta tvarka™.

8.6. Papildomas Sutarties bendryjy salygy 3 str.
jsipareigojimai sekan€iais punktais:

..3.2.18. Teritorijy atstatymo darbus pradéti vykdyti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 12 (dvylika) valandy
Klaipédoje ir Gargzduose ir ne véliau kaip per 24 (dvidesimt keturias) valandas Klaipeédos rajono gyvenvietése nuo
uzsakymo patvirtinimo gavimo.

3.2.19. Priziiréti laikinosios dangos biikle iki visisko dangy atstatymo ir atlikty darby perdavimo UZzsakovui.

3.2.20. Darbus atlikti nenusizengiant STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti Uzsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytinj sutikima.

3.2.21. Garantuoti, kad atlikty darby priémimo metu darbai atitiks technines savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty jy verte arbg tinkamuma
tolimesniam panaudojimui.

3.2.22. Suteikti atliktiems teritorijos dangy atstatymo darbams 5 (penkiy) mety garantija.

3.2.23. Garantinio laikotarpio metu sugriuvus Statiniui arba Statinyje atsiradus defektams ir UZzsakovui
pateikus Rangovui rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, jeigu deél defekto
pobiidzio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau, pasalinti defektus statinyje savo saskaita.

3.2.24. Atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai kaupti statybos atliekas ir, uzbaigus
darbus, jas iSvezti i$ teritorijos.”

8.7. Sutarties bendryjy salygy 3.2.4 punktas kei¢iamas ir isdéstomas sekanciai: ,,3.2.4. Gauti zemés darby
leidima ir sumokéti vieting rinkliava, jeigu dangy atstatymo darbai Klaipédos mieste trunka ilgiau kaip S dienas,
skai¢iuojant nuo uzsakymo pateikimo dienos (vadovaujantis ,.Vietinés rinkliavos uz leidimo atlikti kasingjimo
darbus Klaipédos miesto savnvaldybes vie$ojo naudojimo teritor l_]O_]e (gatvése, vietinés reik§mes keliuose, aikstése,

Sutarties Saliy jsipareigojimai 3.2. Rangovo

Viesyju pirkimy *'“‘7%7(15 Griksas

zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eisma joje nuostatais).*.
8.8. Papildomas Sutarties bendryjy salygy 3 str. Sutarties saliy jsipareigojimai 3.1. Bendri jsipareigojimai

sekanciais punktais:

.3.1.5. Salys, vykdydamos Sutarties

jsipareigojimus,

vadovaujasi LR jstatymais, normatyviniais

dokumentais, pirkimo dokumentais, Rangovo konkurso pasitilymu ir $ia Sutartimi.

3.1.6.

LTeritorijy dangy atstatymo darbai po vandentiekio ir nuoteky tinkly avariniy remonto darby,

Klaipédoje ir Klaipédos rajone* pirkimo salygy ir pasitilymy reikalavimai yra privalomi sutarties Salims.

8.9. Sutarties specialiyjy salygy priedai:
8.9.1. priedas Nr. 1 ,, Techniné specifikacija. *;
8.9.2. priedas Nr.

Uzsakovo vardu

AB ,Klaipédos vanduo™
J.k. 140089260
Rysininky g.11,Klaipeda
AB SEB bankas, kodas 70440
LT30 7044 0600 0076 5179
PVM mokétojo kodas LT400892610
el.: (846) 46 61 71, faks.: (8§ 46) 46 61 79
L.e. generalinio direktoriaus pareigas
Eglé Alonderiené

W y

(paraSas) 4 v
A.V. ) / §

AB ,KLAIPEDOS VANDUO"
Dispecerinés vadovas

specialisté
Solveiga Kutkiené j’/ ,,/L

4 y ¥
Vo (R
<L

2, Fiksuoty jkainiy skai¢iavimo lentelé ",

Rangovo vardu

UAB ,,VVARFF*

L.k. 169700486

J.Tumo-Vaizganto g.28A, LT-90125, Plunge
AB bankas ,,.Swedbank®, kodas 73000
LT837300010073911301

PVM mokétojo kodas LT69700481 1

Tel.(8 448) 73080
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DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

I.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
iskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal Sig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés— pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskai¢iavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zzodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys i$laiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutar&iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarciai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkreios 3alies priklausanéius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa).

3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba. jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusiZzengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo raSytinj
sutikima;

3.2.4. Gauti zemés darby leidima.

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad biity uZtikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jranga ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateikias konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinCius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie biitini).

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (raSoma, kai tokia bittina).

3.2.10. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patiketo turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradima ar suzalojima;

3.2.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo lésomis ir jégomis.
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3.2.13. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treciyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsaugg;

3.2.14. Kartu su techniniu priziiiretoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose;

3.2.15. Ne veliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, praSydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba paciam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.16. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiradymo datos.

3.2.17. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizitrétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasirasyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasirasius ar nenurodzius pastaby per numatytg laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(Jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentg) priimti
is Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

5.2. ] Sutarties kaing turi bati jskai¢iuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokes¢iai. Rangovas j Sutarties kaina
privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutartj.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
deél jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3. PrieS pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitilomg Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlieckami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
Jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokeéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimg i¥daves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiskq prasymg. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uZztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, taciau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rasta, arba kad Tiekejas jvykde savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryju salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

7 Saliq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
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7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties spec1'111051o>e salygose.
7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti ioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél ne;pxastu aplinkybiy, kuriy Salys neoaleJo kontroliuoti ir protingai
numatyti, i$vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.. Vyriausybés sprendimai ir Kiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
aisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes éa]ys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy
isdavimo tvarkos patvirtinimo™. Esant nenugalnmos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo '1tsak0m)bes uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma. o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ra$tu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty
islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneiti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, Jelou laiku nebuvo patell\tas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia
prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti Kkitai Saliai 7ala, kurig 8i patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir Kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

10. Saliy p'uelsklmal ir oamntuos

10.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistaniy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy. statuty, teismo splendum!, jstaty, nuostatuy, potvalku}, jsipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo 151parelg011mal

11.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija. kuria Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vyl\dydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms Salims apie Jajoklos informacijos, isskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos j istatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeldunu nebus laikomas vieSas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas paZzeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekeja atskleidimas, jei Tiekejas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uZzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

12.4.2. Esant tycia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto

ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.
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12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg terming, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi buti
pasalinti anksc¢iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazistama visiskai ar i$ dalies negaliojandia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty naliojimui

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, liecka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i3likti galioti, kad buity visiskai jvykdyta $i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat
atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanCiyjy subjekty. jstatymo 97 straipsnyje.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSymg keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paai$kinimus, kopijas. [ pateiktg prasyma pakeisti atltml\amq Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali raSytiniu praneSimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutart;.

15.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta del Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo
mastg, gali nevykdyti savo jsiparcigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutart] tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas privalo
visiskai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos iSieskomi
iSskaiCiuojant juos i Rangovui moketiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinimg. Apie Sutarties
nutraukimg Siame punkte nurodytu pagrindu Rangovas rastu praneSa Pirkéjui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny.

16.3. Uzsakovas turi teisg vienasaliSkai nutraukti Sutartj $iais atvejais:

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,

16.3.2. dél esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Sutarties jvykdymo terming (jskaitant darbq atlimo termino pratgsima, jeigu dél
to Salys buvo sutarusios) daugiau kaip ......... (jrasyti dieny skaiciy) kalendoriniy dieny;

16.3.2.2. kai Rangovas per Uzsakovo nustatyta protinga terming nepasalino atlikty paslaugy rezultato triikumuy;

16.3.2.3. kai UZzsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esmine salyga vykdo su
dideliais arba nuolatiniais triikumais;

16.3.2.4. kai paaiSkéja, kad Rangovas yra (tapo) nemokus ir nebus pajégus uzbaigti ir/ar tinkamai jvykdyt
Sutartj;

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 16.3. punkte nurodytais pagrindais, Pirkéjas apie
Sutarties nutraukima privalo i$ anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,



Tiekejas gali reikalauti grazinti jam viska. ka jis yra perdaves Pirkejui vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu
grazina Uzsakovui visg tai, ka buvo i§ pastarojo gaves. Kai grgzinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas del
Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas
nepriestarauja protingumo, sgziningumo ir teisingumo kriterijjams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis,
galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgziningy tre¢iyjy
asmeny teiséms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punktas), tai
Pirkéjo patirti nuostoliai ar i§laidos iSieSkomi i¥skaitiuojant juos i§ Tiek&jui moketiny sumy arba pagal Tiekéjo
pateikta uztikrinima.

16.7. Kai UZsakovas Sutartj vienaSalidkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy salygy
16.3 punkte, tai Uzsakovas privalo visiSkai atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukimg Uzsakovas rastu pranesa Rangovui prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutar&iai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandanioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai treciajai Saliai
be idankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje puséje.




Priedas Nr. |

TERITORIJU DANGU ATSTATYMO DARBAI PO VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLUY
AVARINIY REMONTO DARBU, KLAIPEDOJE IR KLAIPEDOS RAJONE

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Siose specifikacijose yra numatyti reikalavimai Zemés darbams. teritorijy sutvarkymui ir Siose
darbuose naudojamoms medziagoms. Atstatymo metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie
reikalavimai gali bati patikslinti. Darby vykdymo ir priémimo procese bitina vadovautis iais normatyviniais
dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492);

3. Keliy eismo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. gruodzio 11 d.
nutarimu Nr. 1950 (Zin., 2003, Nr. 7-263);

4. STR 2.06.04:2014 ,.Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai~

5. STR 1.04.04:2017 ....Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™;

6. STR 2.01.01(1):2005 ..Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas™
7. STR 2.01.01(3):1999 ..Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga™;
8. STR 2.01.01(4):2008,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga™ ;

9. STR 2.01.01(5):2008 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo™;

10. STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™

11. STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant; dokumenty

padariniy Salinimas™

12. STR 2.06.02:2001 ., Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai™.

13. STR 2.05.04:2003 ..Poveikiai ir apkrovos™.

14. Techniniy reikalavimy reglamentas STR 2.03.01:2001 ..Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy
su negalia reikméms™ ;

15. Techniniy reikalavimy reglamenta GKTR 2.08.01:2000 ,.Statybiniai inZineriniai geodeziniai
tyringjimai*;

16. Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m.
sausio 27 d. jsakymu Nr. 3-36 ,,Dél pervazy jrengimo ir naudojimo taisykliy patvirtinimo*;

17. ..Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T ZS 17+

18. Statybos rekomendacijos R 34-01 ,,Automobiliy keliy pagrindai;

19. Statybos rekomendacijos R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos®;

20. Lietuvos standartas LST 1331:2002 ,,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija*;

21. ..Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®;

22. . Keliy §viesofory jrengimo taisyklés™;

23. .Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés™;

24, KTR 1.01:2008 ,.Automobiliy keliai™;

25. Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés BT ITK 09;

26. ..Vietinés rinkliavos uz leidimo atlikti kasinéjimo darbus Klaipédos miesto savivaldybés viesojo
naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reikSmés keliuose, aikstése, zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos
dalj arba apriboti eisma joje nuostatai®, kurie patvirtinti Klaipédos miesto savivaldybeés tarybos 2015-07-10
sprendimu Nr. T2-162

27. Kitais, nepaminétais Sioje specifikacijoje, normatyviniais aktais.

Darby atlikimo terminai ir principai:
1. Darby atlikimo terminai pateikti sutarties specialiyjy salygy punktuose 2.2.1. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.,
225,226.,2217.
2. Gauti zemeés darby leidima ir sumokéti vietine rinkliava, jeigu dangy atstatymo darbai Klaipédos
mieste trunka ilgiau kaip 5 dienas, skaiCiuojant nuo uzsakymo pateikimo dienos (vadovaujantis
/%

.Vietinés rinkliavos uz leidimo atlikti kasingjimo darbus Klaipédos miesto savivaldybés vie$ojo
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naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reiksmés keliuose, aikstese, zaliuosiuose plotuose), atitverti
ja ar jos dalj arba apriboti eismg joje nuostatais®).
3. Atsiradusius defektus (jgriuvas) garantinio laikotarpio metu taisyti savo [éSomis.

Darby vykdymo ciliskumas:

1. Darbai turi bati pradeti vykdyti nedelsiant. bet ne véliau nei nurodyta sutarties specialiujy salygy
punkte 2.2.1.

2. Atvezti smélj reikalinga vamzdziy apsauginiam sluoksniui ir iskasai uzpilti.

3. Kviesti techninj prizitirétoja dengty darby akty suradymui (pagrindy priémimui).

4. IS avarijos vietos iSvezti statybines Siuksles ir $lapig grunta.

5. Atstacius dangas ir pasalinus transporto arba pésciujy eismo ribojimus, nedelsiant apie tai informuoti
UZsakovy el. pastu bendrove@vanduo.lt.

6. Baiges uzsakyme nurodyta darbag Rangovas pranesti Techniniam prizitirétojui apie tai, kad jis gali
priimti §j darba. ir suderina tikslia atlikty darby priemimo — perdavimo data.

7. Uzsakovui pareikalavus, pateikti sutankinimo protokolus.

8. Esant poreikiui kviesti laboratorijos atstovus, kurie atlieka grunto ir pagrindy sluoksniy tyrimus.

9. Darby atlikimo vietoje Rangovas turi pastatyti, prizitréti kelio Zenklus ir aptverti statybviete.
Atstacius dangas pasSalinti zenklus ir aptvérimus.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
AB ..Klaipédos vanduo* UAB ..VVARFF*
L.e. generalinio direktoriaus pareigas Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eglé Alonderiené Jonas Virbickas
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