

PALANGOS PAPLŪDIMIO PAPILDYMO ATVEŽTINIŲ SMĖLIŲ DARBŲ SUTARTIS NR. 54-K

2020 m. vasario 28 d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės, veikiančios pagal Tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. T2-79, (toliau – Užsakovas), ir jungtinės veiklos pagrindu veikiantys partneriai Jan De Nul N. V., juridinio asmens kodas 0406041406, kurio registruota buveinė yra Tragel 60, Hofstade-Aalst, BE-9308, Belgijoje, atstovaujama įgalioto asmens Kleo Danau, veikiančios pagal 2020-02-12 vykdomojo direktoriaus specialųjį įgaliojimą, ir UAB „MT Group“, juridinio asmens kodas 302203568, kurio registruota buveinė yra Kareivių g. 6, LT-09117 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto asmens Evaldo Lekešiaus, veikiančio pagal 2020-02-27 direktoriaus įgaliojimą Nr. I/20-29 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1.2. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, normatyviniais techniniais dokumentais, Rangovo viešojo pirkimo konkurso pasiūlymu ir šios sutarties sąlygomis.

1.4. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaparta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Palangos paplūdimio papildymo atvežtinių smėlių darbus (toliau – Darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos apskritis.

3. SUTARTIES IR STATYBOS DARBŲ TERMINAI

3.1. Sutarties pradžia ir pabaiga:

3.2. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM), kuri galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet nei ilgiau kaip iki 2020 m. liepos 31 d. nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

3.3. Rangovas turi:



3.3.1. per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo Užsakovui pateikti darbų atlikimo grafiką;

3.3.2. ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d. atlikti kranto ruožų nuo Birutės kalno iki Palangos tilto ir Palangos tilto – Rąžės upės žiočių niveliaciją bei Užsakovui pateikti patikslintą reikiamo užpilti smėlio kiekį;

3.3.3. ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d. parengti bei Užsakovui pateikti darbų vykdymo technologijos projektą;

3.3.4. ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 31 d. įgyvendinti Palangos paplūdimio papildymo atvežtiniu smėliu techninio projekto sprendinius.

3.4. Sutarties ir darbų atlikimo trukmė gali būti pratęsta 1 kartą. Darbų atlikimo trukmė gali būti pratęsta ne ilgiau nei 5 mėnesių laikotarpiui iki einamųjų metų spalio 31 d. (smėlio papildymo darbus rangovas galės vykdyti nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.), o sutarties trukmė 5 mėnesių laikotarpiui bet ne ilgiau kaip iki 2020 gruodžio 31 d. rangovui įrodžius, kad darbų jis laiku negali atlikti dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių, kurių rangovas pasiūlymo pateikimo ar sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti ar tų aplinkybių negali kontroliuoti. Sutarties termino pratęsimas įforminamas papildomu susitarimu;

3.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 3.2. punkte nustatyto galutinio Darbų termino.

3.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Šios sutarties 2.1. punkte numatytų atlikti darbų kaina yra 2 522 170,00 EUR be PVM, PVM – 529 655,70 EUR. **Bendra suma su PVM – 3 051 825,70 EUR (trys milijonai penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai 70 ct).**

4.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos objekto pripažinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo išlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Sutartį, išlaidos.

4.3. Rangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su visais dokumentais, reikalingais sutarties 2.1 punkte numatytiems darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus sutarties 2.1 punkte nurodytus darbus už šioje Sutartyje sutartą kainą.

4.4. Rangovas patvirtina, kad pasiūlymas yra pateiktas visai darbų apimčiai fiksuotos kainos kainodaros sutarties pagrindu, t. y. kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas. Sutarties 4.1 punkte nurodyta fiksuota pirkimo objekto kaina, kuri apima visas tiesiogines ir netiesiogines su objekto darbų atlikimu susijusias išlaidas. Perkančioji organizacija šią kainą sumoka tiekėjui už visus sutartyje numatytus atlikti darbus, jeigu faktiniai ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje nurodyti darbų kiekiai nesiskiria daugiau kaip +/- 15 procentų.

4.5. Jei reikia įsigyti daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, yra laikomi papildomais darbais ir turi būti įsigijami vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

4.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai susitarus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

4.7. Kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

4.8. Kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

4.9. Kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas.

4.10. Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių Darbų kaina perskaičiuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 12 mėnesių gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 procentų. Likusieji Darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti Darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų Darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų Šalių.

5. APMOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. Atsiskaitymus Užsakovas vykdo tik už pilnai ir kokybiškai atliktus bei pagal priėmimo-perdavimo aktus Užsakovo priimtus sutarties 2.1 punkte numatytus darbus pagal Rangovo pateiktas sąskaitas-faktūras.

5.2. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

5.3. Už darbus bus apmokama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-005 priemonės „Pajūrio juostos tvarkymas“ lėšomis.

5.4. Už smėlio papildymo darbus bus atsiskaitoma 2 kartus tik pilnai (100 procentų) pasiekus projekte nustatyta užduotis, kranto ruože Palangos tiltas – Rąžės upės žiotys ir kranto ruože Birutės kalnas – Palangos tiltas, pateikus išpildomąsias geodezines nuotraukas ir sulyginus atliktų darbų kiekius su išpildomąja geodezine dokumentacija. Išpildomojoje dokumentacijoje turi atsispindėti: kranto reljefo pokytis, pasiektas formuojamo paplūdimio aukštis apsauginio kopagūbrio papėdėje ir paplūdimio plotis, išpilto smėlio sąnašų kiekis.

5.5. Už atliktus darbus Rangovui bus atsiskaitoma proporcingai įvykdytai darbų apimčiai, pagal gautus atsiskaitymo dokumentus, PVM sąskaitas faktūras, paslaugų priėmimo-perdavimo aktus (4 egz.) per 5 darbo dienas po to, kai bus pervestos ES lėšos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų.

5.6. Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako pasirašyti Rangovo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą dėl to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą gavimo dienos įsipareigoja pasirašyti jį, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teisę šių netinkamai atliktų darbų neapmokėti, kol netinkamai atlikti darbai nebus ištaisyti.

5.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinami Užsakovo nurodyti darbų defektai.

5.8. Jeigu šalys nesutaria dėl atliktų darbų tinkamumo, apie atliktų darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų kokybės ekspertas paneigia, atlygina kitai šaliai visas eksperto darbo išlaidas.

5.9. Pabaigus darbus ir pridavus Užsakovui, Užsakovas atsiskaito už atliktus darbus nuo tos dienos, kai pasirašomas Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5.10. Jeigu Užsakovas nutraukia sutartį dėl to, kad Rangovas neatlieka darbų sutarties 3 skirsnyje nustatytais terminais, tokiu atveju atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, minusavus netesybą už vėlavimą.

5.11. Mokėjimo valiuta – eurai.

6. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.

6.2. Atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami 2 kartus, pilnai (100 procentų) pasiekus projekte nustatytas užduotis: 1. atlikus darbus kranto ruože Palangos tiltas -Rąžės upės žiotys; 2. atlikus darbus kranto ruože Birutės kalnas - Palangos tiltas .

Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės - Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės -Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovo įgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikta darbu įvykdymą patvirtinanti išpildomoji dokumentacija.

6.4. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.5. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektnis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektnį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.


6.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

7. UŽTIKRINIMAI, GRAFIKAI, IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 7 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti visą sutarties laikotarpį.

7.2. Rangovas per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo privalo pateikti darbų atlikimo grafiką.

7.3. Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsimas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso galiojimas per 3 (tris) darbo dienas privalo būti pratęsimas Sutarties pratęsimo laikotarpiui.



8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Užsakovas turi teisę:

8.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka projektą, Statybos darbų statinio projektą, Rangovo parengtus įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, sąskaitas – faktūras, Užsakovo pateiktą medžiagų naudojimą, reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrenginius ir t.t.;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

8.1.3. reikalauti iš Rangovo kalendorinio darbų vykdymo grafiko. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsilieka nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami šioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

8.1.4. taikyti netesybas, imtis kitų priemonių tinkamai vykdyti sutartį;

8.1.5. jei Rangovas laiku nepradedą vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jo nebus galima baigti laiku, gali nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

8.1.6. esant svarbioms priežastims, bet kada nutraukti sutartį ir sumokėti Rangovui už atliktą darbą bei nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo;

8.2. Užsakovas įsipareigoja:

8.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais darbais;

8.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkis) darbo dienas, raštu nuroydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį;

8.2.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.5. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į Statinio darbų atlikimo vietą iki sutartinių darbų pabaigos;

8.2.6. vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Techninius priežiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Techniniu priežiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

8.2.7. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

8.3. Rangovas turi teisę:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;

8.3.2. darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

8.3.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

8.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

8.4. Rangovas įsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu vėluoja Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminai, Rangovas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

8.4.2. prieš 3 (tris) darbo dienas iki darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį atsakingą už darbų saugą;

8.4.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą;

8.4.4. vykdyti statybos darbus pagal projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui;

8.4.5. pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui;

8.4.6. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

8.4.7. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;

8.4.8. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam priežiūretojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

8.4.9. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.4.10. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

8.4.11. Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos.

8.4.12. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su Užsakovu, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.13. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

8.4.14. esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą;

8.4.15. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pagalbinius objektus, o baigus Darbus juos išardyti. Įrengti statybos aikštelę, apsirūpinti reikalingomis medžiagomis, žaliavomis, detalėmis, įrenginiais;

- 8.4.16. užtikrinti, kad į paprastojo remonto objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;
- 8.4.17. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;
- 8.4.18. atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
- 8.4.19. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas;
- 8.4.20. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo tempui;
- 8.4.21. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

9.2. Jei Rangovas neatlieka darbų Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negražinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos. Šalių susitarimu, delspinigiai gali būti neskaičiuojami.

9.3. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų darbų kokybės ilgiau negu per tris kalendorines dienas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negražinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektai.

9.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija arba, pratęsus darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos.

9.5. Jeigu Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas per 3 (tris) darbo dienas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui.

9.6. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

10.2. Jei darbų procese nustatyta, kad dalį darbų reikia pakeisti arba atsisakyti jų, surašomas aktas, kuris yra patvirtinamas Užsakovo. Pakeistus darbus Rangovas vykdo pagal Šalių suderintas vykdomų ir nevykdomų darbų lokalines sąmatas, kur vykdomų darbų kaina negali viršyti nevykdomų darbų kainos.

10.3. Sutaupytos lėšos dėl atsisakytų darbų gali būti panaudotos nenumatytiems darbams apmokėti, surašant apie tai aktą, kuris yra patvirtinamas Užsakovo. Nenumatytų darbų lokalinės sąmatos, pagal kurias Rangovas vykdo darbus, yra šalių suderinamos, o šių darbų kaina negali viršyti atsisakytų darbų kainos.

10.4. Įvertinant perkamų darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant darbus riziką, Užsakovas numato, kad esant būtinybei pagal pirminę pirkimo sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – pirkimo sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su pirkimo sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini pirkimo sutarčiai vykdyti (užbaigti) darbai. Papildomų darbų būtinumas turi

būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

11. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas statinio projekte ir Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą, arba
- 11.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba
- 11.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba
- 11.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba
- 11.1.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

12.1. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas;

12.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

- 12.2.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla;
- 12.2.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbų etapą arba galutinai pabaigti darbus;

12.2.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo darbų kokybės ar kitų Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia;

12.2.4. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinų sumos išskaičiuavęs netesybas ir nuostolius);

12.2.5. sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 90 dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

12.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

12.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12.6. Šalys turi teisės nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą jos įvykdymą, jei tam trukdė aplinkybės, kurių šalis negalėjo išvengti ar numatyti pasirašydama šią sutartį. Force majeure aplinkybių buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintų taisyklių (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

14.2. Ginčai tarp Sutarties Šalių, bent vienai Šaliai pageidaujant, gali būti sprendžiami pasitelkiant įgyvendinančios institucijos pagalbą.

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.11. Vienai iš šalių daugiau kaip 5 (penkis) dienas nevykdant šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kitos šalies įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui.

16. SUBRANGOVAI

16.2. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti

[Handwritten signatures]

Subrangovus tokia tvarka:

16.3. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

16.4. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas neturi pašalinimo pagrindų (tikrina pats, jei informacija jam yra prieinama neatlygintinai, arba prašo tiekėjo pateikti tai patvirtinančius dokumentus).

16.5. Rangovas atsakingas už savo subrangovų, jų ekspertų, atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar apdairumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo ekspertų ar darbuotojų.

Pastaba. Sutarties 17.1 – 17.5 punktų sąlygos sutartyje įrašomos tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodė, kad ketina pasitelkti subrangovus.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Rangovo pateiktas pasiūlymas (1 priedas, 1 priedo tęsinys) yra neatskiriama sutarties dalis.

17.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.



17.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI EKVIZITAI

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Palangos miesto savivaldybės administracija	Jan De Nul N. V.	UAB MT Group
Kodas 125196077	Kodas 0406041406	Kodas 302203568
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga	Tragel 60, BE-9308, Hofstade-Aalst, Belgija	Kareivių g. 6, LT-09117 Vilnius
Tel. +370 460 48705	Tel. +32 53 73 17 11	Tel. +370 5 2052492
AB Šiaulių bankas, Palangos filialas		AB Swedbank
Banko kodas 71806		Banko kodas HABALT22
A. s. Nr. LT82 7180 6000 0113		A. s. Nr. LT86 7300 0101 1143
0384 Direktore Akvilė Kilijonienė	Igaliotas asmuo Kleio Danau	Igaliotas asmuo Evelina Lekšauskaitė



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Supaprastinto pirkimo
atviro konkurso sąlygų
1 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL PALANGOS PAPLŪDIMIO PAPILDYMO ATVEŽTINIŲ SMĖLIŲ
DARBŲ PIRKIMO

2020-01-07
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	Jungtinės veiklos partneriai: Jan De Nul N.V. ir UAB MT Group
Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Jan De Nul N.V.: Tragel 60, 9308, Hofstade-Aalst, Belgija UAB MT Group: Kareivių g. 6, Vilnius, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Miglė Poškutė-Klimašauskienė
Telefono numeris	8 656 57230
Fakso numeris	8 5 205 2493
El. pašto adresas	migle.poskute@jandenul.eu

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad pateikta medžiaga yra aiški, suprantama ir jos pakanka atlikti Palangos paplūdimio papildymo atvežtinių smėlių darbus, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime ir CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

1. **Palangos paplūdimio papildymo atvežtinių smėlių darbus atlikti už 2 522 170,00 Eur, PVM – 529 655,70 Eur. Bendra suma (į kainą įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai) – 3 051 825,70 Eur (trys milijonai penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai, 70 centų).**

2. Sutarties pradžia ir pabaiga:

2.1. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM), kuri galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet nei ilgiau kaip iki 2020 m. liepos 31 d. nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

2.2. Rangovas turi:

- 2.2.1. per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo Užsakovui pateikti darbų atlikimo grafiką;
- 2.2.2. ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d. atlikti kranto ruožų nuo Birutės kalno iki Palangos tilto ir Palangos tilto – Rąžės upės žiočių niveliaciją bei Užsakovui pateikti patikslintą reikiamo užpilti smėlio kiekį;

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

2020 m. 01 mėn. 28 d.



2.2.3. ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d. parengti bei Užsakovui pateikti darbų vykdymo technologijos projektą;

2.2.4. ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 31 d. įgyvendinti Palangos paplūdimio papildymo atvežtiniu smėliu techninio projekto sprendinius.

2.3. Sutarties ir darbų atlikimo trukmė gali būti pratęsta 1 kartą. Darbų atlikimo trukmė gali būti pratęsta ne ilgiau nei 5 mėnesių laikotarpiui iki einamųjų metų spalio 31 d. (smėlio papildymo darbus rangovas galės vykdyti nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.), o sutarties trukmė 5 mėnesių laikotarpiui bet ne ilgiau kaip iki 2020 gruodžio 31 d. rangovui įrodžius, kad darbų jis laiku negali atlikti dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių, kurių rangovas pasiūlymo pateikimo ar sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti ar tų aplinkybių negali kontroliuoti. Sutarties termino pratęsimas įforminamas papildomu susitarimu;

3. Darbams atlikti ketiname pasitelkti šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Įmonės kodas	Atestato Nr.	Subrangovui ketinami pavesti darbai	Darbų apimtis EUR/proc.
1.	Subrangovas nežinomas	-	-	Geodeziniai matavimai	-/-
2.	Subrangovas nežinomas	-	-	Projektavimo darbai	-/-

Pastaba. Lentelė apie subrangovus pildoma tuo atveju, jei pasiūlyme tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

Specialistai, kuriais yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kurie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiektėjo (-jų) darbuotojas, tačiau **yra ketinami įdarbinti** sutarties vykdymo metu (nurodoma tik tuo atveju, jei specialistas nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiektėjo (-jų) darbuotojas) -

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
1.	Jungtinės veiklos sutartis su vertimu į lietuvių k.
2.	Jan De Nul N.V. įgaliojimas su vertimu į lietuvių k.
3.	UAB MT Group įgaliojimas
4.	Jan De Nul N.V. EBVPD
5.	UAB MT Group EBVPD
6.	Darbų kiekių žiniaraštis

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutartis su vertimu į lietuvių k.	12

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

2020 m. 02 mėn. 28 d.



2.	Jan De Nul N.V. įgaliojimas su vertimu į lietuvių k.	3
3.	UAB MT Group įgaliojimas	1
4.	Jan De Nul N.V. EBVPD	17
5.	UAB MT Group EBVPD	14
6.	Darbų kiekių žiniaraštis	2

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 (dešimt) procentų dydžio (be PVM) nuo pasiūlymo sumos.

Pasiūlymas galioja iki 2020 m. kovo 10 d.

Jan De Nul N.V. įgaliotas asmuo

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

A. V.

(Parašas)


Miglė Poškutė-Klimašauskienė

(Vardas ir pavardė)

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

2020 m. 02 mėn. 28 d.



Tragel 60
9308 Hofstade-Aalst
Belgium

T Nat. D. v. bel. +32 53 73 15 11

T Int. D. v. bel. +32 53 73 17 11

F +32 53 78 17 50

F +32 53 77 28 00

info@jandenul.com | www.jandenul.com

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The undersigned, Ir. J.P.J. De Nul, Managing Director of **JAN DE NUL NV**, a company duly organised and existing under the laws of Belgium, having its registered office at Tragel 60, B-9308 Hofstade-Aalst, Belgium (hereinafter referred to as the **Company**);

hereby authorize:

- **Mrs. Kleo DANAU**, born on 26.02.1988 in Jette (Belgium), with passport number EN050414, issued on 12.11.2015 in Province Vlaams-Brabant and valid until 11.11.2022;

to negotiate and sign, in the name and on behalf of the Company as part of the Joint Venture formed with UAB MT GROUP, legal entity code 302203568, whose registered office is at Kareivių st. 6, Vilnius, Lithuania (the "Joint Venture"), and execute all documents in relation to the: **"Beach nourishment with imported Sand in Palanga Work Contract" – LITHUANIA**, to be entered into by and between Administration of Palanga City Municipality, code of legal entity 125196077, with its registered office at Vytauto Str. 112, LT-00153, Palanga, Lithuania, on the one hand as Employer, and the Joint Venture on the other hand as Supplier.

Mrs. Kleo Danau is not entitled to assign, substitute, delegate and transfer the above-mentioned powers to any other person.

SPECIALUSIS ĮGALIOJIMAS

Šį dokumentą pasirašęs asmuo J. P. J. De Nul, pagal Belgijos įstatymus įsteigtos ir veikiančios įmonės **„JAN DE NUL NV“** vykdomasis direktorius, registruotos buveinės adresas Tragel 60, B-9308 Hofstade-Aalst, Belgija (toliau – **Įmonė**);

Šiuo įgaliojima:

- **p. Kleo DANAU**, gimusią 1988.02.26, mieste Jette (Belgija), paso numeris EN050414, išduotas 2015.11.12 Regione Vlaams-Brabant ir galioja iki 2022.11.11;

Bendrovės vardu derinti ir pasirašyti visus dokumentus, kuriuos pasirašys Bendrovė kaip jungtinės veiklos su UAB MT Group, įmonės kodas 302203568, registruotos buveinės adresas Kareivių g. 6, Vilnius, Lietuva, narė (toliau – Jungtinė veiklos partneriai), susijusius su rangos darbų sutartimi dėl Paplūdimio papildymo atvežtiniu smėliu Palangoje – LIETUVOJE, kuri bus sudaroma su Palangos miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 125196077, registruotos buveinės adresas Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, Lietuva (Užsakovas) ir Jungtinės veiklos partnerių (Rangovas).

P. Kleo Danau neturi teisės perleisti, pakeisti, perįgalioti ir perduoti viršuje suteiktų įgaliojimų jokiai kitam asmeniui.

This special power of attorney is effective from the date of signature hereof and shall remain valid and effective until 30.06.2020 or until its revocation, whichever first occurs.

This special power of attorney is governed by the Laws of Belgium and is exclusively submitted to the authority of the Courts of Ghent, division Dendermonde.

Done in Hofstade-Aalst, Belgium, on this 12th day of February 2020.

Šis specialusis įgaliojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki 2020 m. birželio 30 d. arba iki jo atšaukimo – priklausomai, kas įvyks pirmiau.

Specialusis įgaliojimas, kurį reglamentuoja Belgijos įstatymai, teikiamas tik Gento teismų Dendermondo skyriui.

Pasirašytas Hofstade-Aalste, Belgijoje 2020 m. vasario 12 d.


ir. J.P.J. DE NUL
Managing Director
JAN DE NUL N.V.



UAB „MT Group“ | Kareivių str. 6 | 09117 Vilnius, Lithuania

ĮGALIOJIMAS

2020 m. vasaro 27 d. **Nr. I/20-29**
Vilnius

UAB „MT Group“, įmonės kodas 302203568, adresas Kareivių g. 6, Vilnius, Lietuva, (toliau – **Bendrovė**), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zakaro, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, šiuo įgalioja:


Evaldą Lekešį, gimimo data 1977-03-22,

- Bendrovės vardu pasirašyti sutartį su Palangos miesto savivaldybės administracija dėl Palangos paplūdimio papildymo atvežtiniu smėliu darbų (pirkimo numeris 453639);
- Atlikti visus reikalingus ir būtinus veiksmus, pasirašyti ir patvirtinti visus kitus dokumentus, tiesiogiai susijusius su aukščiau nurodytų pavedimo vykdymu.

Šis įgaliojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki 2020 m. kovo 2 d.

Direktorius
Mindaugas Zakaras

(parašas)



UAB „MT Group“

Kareivių str. 6, LT-09117 Vilnius
www.mtgroup.lt

Phone +370 520 52492
Fax +370 520 52493

Legal entity's code 302203568
VAT number LT100004369819

Deutsche Bank DE13250700240024532400
AB Swedbank LT867300010111433466