

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/500311

1. ŠALYS

1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus veikiančio pagal 2019 m. birželio 5 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 19ITA-123.

1.2. **Rangovas:** UAB „Anykščių energetinė statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas 154229968, PVM mokėtojo kodas LT542299610, registruotos buveinės adresas Stoties 5, Anykščiai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Generalinio direktoriaus veikiančio pagal UAB „Anykščių energetinė statyba“ įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2019.12.30.

2.4. Investicinio projekto numeris: **E1N1966575**.

2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.

2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.7.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.7.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma.

2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (*išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3*) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą:

(2019-ESO-1249) NV Kelio A14 Vilnius-Utena 20,84-21,50 km.Vilniaus r., sav.apšvietimo darbai

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	Pateiks. Nurodoma Techninės specifikacijos arba SD priede.
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks.

3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks.
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	TAIP
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.
3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.9 punktu):	Aktavimas etapais
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	Vienas etapas
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	Netaikoma
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	Per 90 (k. d.)
3.11.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą	Taikoma

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **20 779,69** EUR (dvidešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 69 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **17 173,30** EUR (septyniolika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt trys eurai 30 euro ct);
 - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **3 606,39** EUR (trys tūkstančiai šeši šimtai šeši eurai 39 euro ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 1 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos**.

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. **Darbai atliekami: Kelio A14 Vilnius-Utena 20,84-21,50 km. Vilniaus r.**
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 6.6. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.6.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitinkamai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdamas statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).
- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
 - 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, 1 lapas
 - 8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 6 lapai;
 - 8.2.3. Priedas Nr. 3 - Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 1 lapas;
 - 8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai, 2 lapai;
 - 8.2.5. Priedas Nr. 5 - Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
 - 8.2.6. Priedas Nr. 7 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 1 lapas;
 - 8.2.7. Priedas Nr. 8 - Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 8 lapai.

9. ŠALIŲ REKVIZIT

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių energetinė
statyba“
Stoties 5, Anykščiai LT-29107
Įmonės kodas: 154229968

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius
Įmonės kodas: 304151376
PVM kodas: LT100009860612
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB „Aedilis“	Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3, šviesolaidžio klojimo ir movų montavimo darbai
UAB „Elmetrika“	Darbų kodas: 3.1
UAB „Elektros inžinerija“	Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3
UAB „Axis power“	Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3
UAB „Kultūros vertybių paieška“	archeologiniai tyrinėjimai
UAB „Žemės matavimo centras“	geodeziniai darbai
UAB „Topografija ir kadastras“	geodeziniai darbai
UAB „Anykščių geodezija“	geodeziniai darbai
UAB „Anykščių melioracija“	melioracija
UAB „Kagra“	melioracija
UAB „Medeniai“	melioracija
UAB „Ryšių statyba“	šviesolaidžio klojimo ir movų montavimo darbai
M.Baliucko įmonė „Varžos matas“	Darbų kodai: 0.1, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2, 3.2.1, 3.2.3, 6.1
UAB „Ryšių statyba“	Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu darbai
UAB „Artva“	Giluminio įžeminimo įrengimo darbai
UAB „Geltas“	Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu darbai
UAB „Medeniai“	Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu darbai, melioracijos statinių statyba
UAB „Utenos komunalininkas“	Gerbūvio atstatymo darbai
UAB „Leringa“	Gerbūvio atstatymo darbai

Prašome nurodyti:

Subrangovai pasitelkiami šio Pirkimo Sutarties vykdymui

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB „Aedilis“	Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3, šviesolaidžio klojimo ir movų montavimo darbai
UAB „Topografija ir kadastras“	Geodeziniai darbai
UAB „Artva“	Giluminio įžeminimo įrengimo darbai
UAB „Medeniai“	Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu darbai

Subrangovai, kurie galės būti pasitelkti šio Pirkimo Sutarties vykdymui neatliekant Sutarties keitimo

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB „Elmetrika“	Darbų kodas: 3.1
UAB „Elektros inžinerija“	Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3
UAB „Axis power“	Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3
UAB „Kultūros vertybių paieška“	archeologiniai tyrinėjimai
UAB „Žemės matavimo centras“	geodeziniai darbai
UAB „Anykščių geodezija“	geodeziniai darbai
UAB „Anykščių melioracija“	melioracija
UAB „Kagra“	melioracija
UAB „Medeniai“	melioracija
UAB „Ryšių statyba“	šviesolaidžio klojimo ir movų montavimo darbai
M.Baliucko įmonė „Varžos matas“	Darbų kodai: 0.1, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2, 3.2.1, 3.2.3, 6.1
UAB „Ryšių statyba“	Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu darbai
UAB „Geltas“	Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu darbai
UAB „Utenos komunalininkas“	Gerbūvio atstatymo darbai
UAB „Leringa“	Gerbūvio atstatymo darbai

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1	AEEAS įranga (ESO Kauno sandėlis)	vnt.	1
2	Micro TSP įrangos komplektas (ESO Kauno sandėlis)	vnt.	1
3	Mažo gabarito modulinė transformatorinė MGMMT 2x630 (UAB „ELGA“)	vnt.	1
3.1	10 kV C tipo ekranuotos kištukinės movos ir ekranuoti viršįtampių ribotuvi (gamintojas Cellpack)	kompl.	2
4	Galios transformatorius 10/0,42 kV 63 kVA (UAB "Ekobana")	vnt.	1

Pastabos:

1. AB „Energinijos skirstymo operatorius“ tiekiamos medžiagos:
 - 1.1. automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus, 10 kV kabelių movas, 10 kV įtampas su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi modulinės tranzitinės transformatorinės ir 10 kV įtampas su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais modulinės tranzitinės transformatorinės Rangovas galės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos regionuose;
 - 1.2. 25 – 1000 kVA 10/0,4-0,42 kV trifazius galios transformatorius Rangovas galės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus ir Šiaulių regionuose;
 - 1.3. 10 kV įtampas su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinės modulinės transformatorinės (MGT), 10 kV įtampas su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinės transformatorinės (MGMT), 10 kV įtampas su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės ir 10 kV įtampas su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės bus pristatomos į Darbų atlikimo vietą.
 - 1.4. Rangovas, likus 10 d. d. iki vietos paruošimo AEEAS montavimui, privalo el. paštu informuoti už Sutarties vykdymą atsakingą kontaktinį asmenį, nurodytą Sutarties SD priede Nr. 8, apie tai, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta.

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ SANDĖLIŲ ADRESAI

Eil. Nr.	Regionas	Adresas*	Kontaktiniai duomenys
1.	Vilniaus	Vilniaus mieste - Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius	
2.	Kauno	Kauno mieste - Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaunas	
3.	Klaipėdos	Klaipėdos mieste - Liepų g. 64 A, LT-92101 Klaipėda	
4.	Šiaulių	Šiaulių mieste - Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai	

***Sandėlio darbo laikas:** I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V nuo 7:30 val. iki 15:15 val., pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val., švenčių dienų išvakarėse dirba 1 val. trumpiau

*Pasikeitus sandėlio adresui ar sandėlį panaikinus, Rangovas medžiagas turės pasiimti ir pasikrauti savo transportu, pajėgumais ir sąnaudomis iš kito AB „Energinijos skirstymo operatorius“ sandėlio. Informacija apie medžiagų buvimą sandėlyje teikiama nurodytais kontaktais.

*Pasikeitus sandėlio adresui ar sandėlį panaikinus, Rangovas medžiagas turės pristatyti ir iškrauti savo transportu, pajėgumais ir sąnaudomis į kitą AB „Energinijos skirstymo operatorius“ sandėlį.

*Apie sandėlių adresų pasikeitimus Rangovas bus informuojamas atskiru pranešimu.

TRIFAZIŲ GALIOS TRANSFORMATORIŲ IŠDAVIMO ADRESAI

Pardavėjas	Adresai*
UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius
	F. Vaitkaus g. 4, Šiauliai

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinę su tiekėju.

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresas (UAB „Kusamet“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 609 77190	Vytautas Ežerakis
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26 (UAB „Kusmeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33 (UAB „Taumeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
5	Alytus	Pramonės g. 15 (UAB „Pranmetal“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B (UAB „Fragmentum“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresas (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 600 00110	Andrius Kriščiūnas

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

Tiekėjo klausimas:

1. AB „ESO“ tiekimai MGMMT 2x630 bus sumontuotas AS ant sienos, kaip nurodyta principinėje shemoje?
2. "Modulinės tranzitinės transformatorinės įrangos išdėstymo planas" brėžinyje parodytas antras galios transformatorius, bet žiniaraščiuose, principinėje shemoje ir tiekiamų medžiagų sąraše antras galios transformatorius nenumatytas.

Prašome patikslinti.

Atsakymas:

1. Paaiškiname, ESO teikiamoje MGMMT 2x630 kVA bus sumontuotas AS ant sienos.
2. Patiksliname, MGMMT 2x630 kVA reikės sumontuoti vieną 63 kVA galios transformatorių.

Tiekėjo klausimas:

Pincipinėje shemoje numatyta iš viso 3 kompl. AEEAS. Žyniaraštyje numatyti tik 2 kompl. AEEAS: MGMTT 2 kompl., KAS - nenumatyta. Tiekiamų medžiagų sąraše numatytas tik 1 kompl. AEEAS įrangos. Prašome patikslinti.

Atsakymas:

Patiksliname, reikalingas 1 kompl. AEEAS, kuris bus montuojamas MGMTT viduje.

Tiekėjo klausimas:

Aiškinamajame rašte ir principinės schemos pastabose rašoma, kad reikia 10 kV OL atramą Nr. 314/50 pakeisti nauja atrama su paramščiu, tačiau principinėje shemoje prie pavaizduotos OL parašyta, kad atramai 314/50 proj. paramstis. Darbų žiniaraštyje taip pat rašoma, kad atramai 314/50 sumontuojamas paramstis, kuris parenkamas iš demontuotų. Prašome patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas:

Patiksliname, reikia vadovautis žiniaraščiu, atramai 314/50 sumontuojamas paramstis, kuris parenkamas iš demontuotų.

Tiekėjo klausimas:

Prašome paaiškinti arba patikslinti SDKŽ pozicija XIV. Darbo projektas.

Atsakymas:

Paaiškiname, SDKŽ pozicija XIV. Darbo projektas reikalingas TSPĮ įrangai.

Tiekėjo klausimas:

Ar reikalinga įrengti skyriklių įžeminimą ar galima prijungti prie atramų įžeminimo?

Atsakymas:

Paaiškiname, reikalinga įrengti skyriklių naują įžeminimą.

Tiekėjo klausimas:

*Medžiagų žiniaraštyje punkte 1.2 MTT įžeminimo kontūras, nurodytos medžiagos įžeminimo kontūrai MTT įrengti, o punkte 1.3.4 nurodytas giluminis **kaltinis** kontūras. Kokio tipo įžeminimo kontūrą įrengti MTT.*

Atsakymas:

Pridedame patikslintą žiniaraštį, punktą Nr.1.3.4 „Giluminis gręžtinis įžeminimas iki 2,5Ω, apvalus profilis 110x10mm su šuliniu ir sunkaus tipo ketaus liuku“. Paaiškiname, punkte Nr.1.3.4 gręžtinis įžeminimas turi būti sujungtas su MTT įžeminimo išlyginamuoju, kaltiniu įžeminimo kontūru – punktas Nr.1.2.

Tiekėjo klausimas:

prašome patvirtinti, kad bus prie Mažo gabarito modulinė transformatorinės MGMMT 2x630 (UAB "Elga") (Sutarties SD priede Nr. 4 Rangovui teikiamų medžiagų sąrašas Eil. Nr. 3) sumontuota ir komercinės apskaitos spinta.

Atsakymas:

Patvirtiname, ESO teikiamoje mažo gabarito modulinė transformatorinės MGMMT 2x630 (UAB "Elga") bus sumontuota komercinės apskaitos spinta.

Tiekėjo klausimas:

*Nurodykite, ar reikia vertintis nuo KAS-1 **abonentini kabelį 5x35 L-112m**, nes nėra aišku . El schemeje nurodytas abonentinis kabelis 5x35 L-112m, o nei aiškinamajam, nei medžiagų ir darbų žiniaraštyje jo nėra.*

Atsakymas:

Patiksliname, abonentinio kabelio nuo KAS-1 5x35 L-112 m. vertintis nereikia.

Tiekėjo klausimas:

Sveiki, prasome pakooreguoti medžiagu lentele nes pagal klausimus -atsakymus nauju 10kVOL atramų nereikės naudoti, bus panaudotos demontuota atrama paramščiai.

Atsakymas:

Ačiū už pastabas, pridedame patikslintą medžiagų ir įrenginių lentelę be Eil.Nr. 25 „10 kV OL atramos“.

Pridedama:

PF Priedas Nr. 3 Medžiagų ir įrenginių lentelė – (aktuali redakcija 2020.01.13)

Tiekėjo klausimas:

Kadangi įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1d. LR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI. Prašome patikslinti ar šiam pirkimui reikia įvertinti kadastrinių bylų paruošimą. Jei reikia, prašome paaiškinti ar reikės įvertinti kadastrinės bylos teikimą NŽT, nes pagal galiojančius VĮ Registrų centro nuostatus, jei žemės sklype atsiranda apribojimas, žemės sklypo kadastrinių matavimų byla teikiama NŽT. Kadastrines bylas atnaujinti reikės prieš ar po tinklų paklojimo ir geodezinės nuotraukos atlikimo, nes įstatyme minima, kad apribojimai nustatomi projektuojamiems objektams. Ar reikės tikslinti apribojimus po tinklų paklojimo (jei reikės tikslinti suprojektuotus tinklus)

Atsakymas:

Patiksliname, šiam pirkimui reikia įvertinti kadastrinių bylų paruošimą.

Paaiškiname, Teikėjas visus dokumentus, reikalingus žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano parengimui bei registravimui Nekilnojamo turto registre, privalo parengti ir raštu suderinti su žemės sklypo savininku. Kai planuojamų tiesti inžinerinių tinklų apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs žemės sklypų ribas, turi būti pateikiamas ir šių žemės sklypų savininkų arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo

Teikėjas Pirkėjui priklausantiems skirstymo įrenginiams (transformatorinės, oro linijos, kabelių linijos su priklausiniais) privalo nustatyti žemės sklypui, taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, parengti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas, planus ir/ar pakeisti žemės sklypų kadastro duomenis, nerengiant visos žemės sklypo kadastro duomenų bylos, o tik papildant ją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtintuose Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais dokumentais.

Taip, reikės tikslinti apribojimus po tinklų paklojimo

Tiekėjo klausimas:

Vertinant atsakymą dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įregistravimo prašome patikslinti ar prie projekto yra ir bus pateikti žemės sklypų savininkų kurių sklypuose naujai įrengiami elektros tinklai, pasirašyti sutikimai ar servitutų sutartys. Šie dokumentai neturėtų būti rangos etapo darbų dalis, o projektavimo darbų dalis.

Atsakymas:

Patiksliname, parengtam projektui yra gauti visi reikalingi žemės sklypų savininkų sutikimai.

Tiekėjo klausimas:

Atsakyme 2020-01-15d:

Paaiškiname, Teikėjas visus dokumentus, reikalingus žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano parengimui bei registravimui Nekilnojamo turto registre, privalo parengti ir raštu suderinti su žemės sklypo savininku. Kai planuojamų tiesti inžinerinių tinklų apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs žemės sklypų ribas, turi būti pateikiamas ir šių **žemės sklypų savininkų arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas** dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo.

Pagal LR SŽNS įstatymą 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166:

7 straipsnis. Žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas dėl šiame įstatyme nurodytos teritorijos (teritorijų) nustatymo

4. **Žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikime** dėl šiame įstatyme nurodytos teritorijos (teritorijų) nustatymo turi būti aptarta:

- šios teritorijos (teritorijų) dydis;
- **nuostolių**, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose šiame įstatyme nurodytose teritorijose, atlyginimas. Nuostolių dydis nustatomas šalių susitarimu, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, kai žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas, nors ir nėra privalomas, tačiau yra gaunamas, jame nurodoma, kad nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi;
- informavimo apie pradedamas taikyti šias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, jų taikymo pabaigą tvarka.

Prašome patikslinti, ar susitarime Teikėjas privalės aptarti nuostolius, kokia tvarka ir kas padengs nuostolius?

Atsakymas:

Patiksliname, ESO sutikimų ir servitutų sutartys parengtos pagal naują įstatymą.

Tiekėjo klausimas:

Kadangi nuo 2020 sausio 1 d. įsigaliojo LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimai, kai planuojamų tiesti inžinerinių tinklų apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs žemės sklypų ribas, bus reikalinga šias specialiąsias sąlygas įregistruoti Nekilnojamo turto registre. Kad tai padaryti turi būti pateikiami ir šių žemės sklypų savininkų sutikimai.

Ar parengtam projektui yra gauti visi reikalingi žemės sklypų savininkų sutikimai ir ar nekils problemų rangovui po darbų atlikimo parengti reikiamus dokumentus, kad įregistruoti Nekilnojamo turto registre?

Per kiek laiko po rangos darbų atlikimo reikės parengti reikiamus dokumentus ir juos įregistruoti Nekilnojamo turto registre?

Atsakymas:

Paaikšiname, per 30 k.d. po rangos darbų atlikimo reikės parengti reikiamus dokumentus ir juos įregistruoti Nekilnojamo turto registre.

Rangovas visus dokumentus, reikalingus žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano parengimui bei registravimui Nekilnojamo turto registre, privalės parengti ir raštu suderinti su žemės sklypo savininku. Tuo atveju, jei sklypo savininkas nesutinka pasirašyti dokumentų ar objektyviai neįmanoma nustatyti žemės savininko buvimo vietos ar žemės savininkas vengia pasirašyti dokumentus (toliau kartu – nesutikimas), Rangovas privalės pateikti ESO raštišką savininko (-ų) atsakymą pasirašyti dokumentus ar kitus objektyvius rašytinius įrodymus dėl to, kad Paslaugų teikėjas išnaudojo visas teisėtas galimybes rasti savininką ir raštu informuoti jį apie būtinybę pasirašyti dokumentus. Tokiu atveju ESO prisiima tolesnį dokumentų pasirašymo su žemės savininku derinimą;

Rangovas pateikia nustatytų žemės sklypui taikytinų specialiųjų sąlygų plotų planą skaitmeniniu formatu SHP arba MDB, kuriame išskirtas nustatytų spec. sąlygų plotai pagal įrenginių tipus (transformatorinės, oro linijos, kabelių linijos su priklausiniais), įtampas (0,23-0,4; 6; 10; 35; kV).

Tiekėjo klausimas:

Prašome išbraukti 41 eilutę PF Priedas Nr. 3 Medžiagų ir įrenginių lentelėje (aktuali redakcija 2020.01.13), kadangi 2020-01-09 buvo pateiktas atsakymas:

Tiekėjo klausimas:

*Nurodykite, ar reikia vertintis nuo KAS-1 **abonentini kabelį 5x35 L-112m**, nes nėra aišku .*

El schemeje nurodytas abonentinis kabelis 5x35 L-112m, o nei aiškinamajam, nei medžiagų ir darbų žiniaraštyje jo nėra.

Atsakymas:

Patiksliname, abonentinio kabelio nuo KAS-1 5x35 L-112 m. vertintis nereikia.

Atsakymas:

Paiškiname, Medžiagų ir įrenginių lentelėje Eil.Nr.41 išbraukiama nebus, nes rangovui reikia pakloti 0,4 kV kabelį 4x70 L-130 m. nuo MGMTT iki KAS-1.

Tiekėjo klausimas:

2020-01-22 d. vienas atsakymas prieštarauja kitam.

Kadangi kvalifikacijos sistemoje I-III pirkimo dalims yra keliamas papildomas reikalavimas - atlikti kadastrinius matavimus,

***prašome** konkrečiai atsakyti ir patvirtinti, kad šio pirkimo laimėjusiam Rangovui nereikės vykdyti kadastrinius matavimus ir Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų parengimą ir po darbų atlikimo įregistruoti RC elektros tinklų apsaugos zonas pagal įsigaliojusias nuo 2020-01-01 specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.*

Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų parengimas nėra rangos etapo darbų dalis, o projektavimo darbų dalis. Projektuotojas Užsakovui priklausantiems skirstymo objektams pagal įrenginių tipus (transformatorinės, oro linijos, kabelių linijos su priklausiniais), įtampas (0,23-0,4; 6; 10; 35; kV) privalės nustatyti žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, parengti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas, planus ir/ar pakeisti žemės sklypų kadastro duomenis ir žyma apie Projektu nustatomas apsaugos zonas įregistruoti pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas VĮ Registrų centre. Po darbų atlikimo, Rangovas tik registruoja galutines elektros tinklų apsaugos zonas.

*Taip pat paaiškėjo, kad RC dar nėra pasirengęs pradėti apsaugos zonos žymos registravimą, bei nėra aiški apsaugos zonos žymos registravimo tvarka. **2020-01-23** ESO pranešė, kad ESO projektai bus derinami sena tvarka, iki tol, kol bus patikslinta tvarka iš VĮ „Registrų centro“ dėl žymos registravimo.*

Iš esmės, projektams, suderintiems pagal anksčiau galiojančią tvarką, analogiškai darbų etapas turėtų būti pagal anksčiau galiojančią tvarką, kadangi kaip minėta aukščiau, Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų parengimas yra projektavimo darbų dalis.

Atsakymas:

Patvirtiname, parengtam projektui yra gauti visi reikalingi žemės sklypų savininkų sutikimai, papildomai parengti reikiamus dokumentus ir juos įregistruoti Nekilnojamo turto registre nereikės. Rangovui papildomai gauti žemės sklypų savininkų sutikimus ir padengti nuostolius reikės tik tuo atveju, jeigu nukryps nuo projektinių sprendinių.

Tiekėjo klausimas:

prašome patikslinti 2020-02-04 d. pateiktame atsakyme į 2 klausimą:

- 1) apie kieno nuostolių padengimą eina kalba.
- 2) frazę "nukrypimas nuo projektinių sprendinių". Ar tai yra projekto korekciją dėl netikslių projektinių sprendinių? Ar tai yra Rangovo savavališkas nukrypimas nuo projekto?

"Atsakymas:

Patvirtiname, parengtam projektui yra gauti visi reikalingi žemės sklypų savininkų sutikimai, papildomai parengti reikiamus dokumentus ir juos įregistruoti Nekilnojamo turto registre nereikės. Rangovui papildomai gauti žemės sklypų savininkų sutikimus ir padengti nuostolius reikės tik tuo atveju, jeigu nukryps nuo projektinių sprendinių."

Atsakymas:

Patiksliname,

- 1) Nuostoliai gali atsirasti tuo atveju, kai savavališkai bus nukrypstama nuo projekto sprendinių arba Rangovo veiksmams, kas įtakos atsiradusią žalą žemės sklypo savininkams.
- 2) Nukrypimas nuo projektinių sprendinių gali būti sąlygotas Rangovo veiksmų arba per tą laiką, kai projektas parengtas atsirado nenumatytų aplinkybių pvz. sklypo savininkas pastatė tvorą ir reikalinga atlikti projekto korekcijas.

Tiekėjo klausimas:

2020-02-04 d. išplatintuose CVPIS pranešimuose Nr. 7956703 ir 7957305 vienas atsakymas prieštarauja kitam. Viename iš atsakymų pateikta, kad ***Rangovui nereikės parengti Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas ir nereikės įregistruoti RC žymas Nekilnojamo turto registre***, o kitame jau atsakyme pateikta, kad ***Rangovui reikės parengti Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas***, bei po rangos darbų atlikimo ***reikės įregistruoti RC žymas Nekilnojamo turto registre***.

Tačiau šio pirkimo techninio darbo projektui ***projektuotojas nėra parengęs Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas ir nėra įregistravęs projektuojamos apsaugos zonos RC žymas Nekilnojamo turto registre***.

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad nėra Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų ir dokumentų, kuriuose Rangovas turėtų tik po rangos darbų atlikimo įnešti galutines elektros tinklų apsaugos zonos žymas ir įregistruoti Nekilnojamo turto registre. Tačiau, primename, 2020-01-23 ESO pranešė, kad ESO projektai bus derinami sena tvarka, iki tol, kol bus patikslinta tvarka iš VĮ „Registrų centro“ dėl žymos registravimo.

Todėl, kaip aukščiau išdėstyta, **prašome konkrečiai atsakyti**, arba a) Rangovas šio pirkimo rangos darbus vykdo sena tvarka ; arba b) Rangovui teks perimti projektuotojo pareigas, t.y. Rangovui reikės parengti Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas ir po rangos darbų atlikimo, paaiškėjus VĮ „Registrų centro“ dėl žymos registravimo, Rangovui reikės įregistruoti galutines elektros tinklų apsaugos zonos žymas Nekilnojamo turto registre.

Atsakymas:

Patiksliname, kad inžinerinių tinklų apsaugos zonos registruojamos tik po faktinio įrengimo, tai yra išpildomosios nuotraukos pagrindu. Po darbų atlikimo, rangovas registruoja galutines inžinerinių tinklų apsaugų zonas, kai darbai yra įvykdyti pagal projektą. Papildomai/registruoti žymas ir gauti žemės sklypų savininkų sutikimus (servituto sutartis) reikės tik tuo atveju, jei darbai bus įvykdyti ne pagal projektą. Tai yra naujai įrengtų tinklų apsaugos zonos nesutaps su projekte numatytomis. Projektams, parengtiems 2019 m., t. y. iki 2020-01-01, ESO parengs dokumentaciją projektinei daliai ir įregistruos žymas VĮ Registrų centre (toliau -RC) dėl apsaugos zonos ir šiuos dokumentus pateiks Rangovui, o Rangovui, baigus darbus, reikės kreiptis į RC dėl apsaugos zonų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Tiekėjo klausimas:

prašome patvirtinti, ar teisingai supratome, kad ESO parengs Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas ir įregistruos projektines žymas VĮ Registrų centre Projektams, parengtiems 2019 m., t. y. iki 2020-01-01.

Atsakymas:

Patvirtiname, parengtiems projektams 2019 m., t. y. iki 2020-01-01, ESO parengs dokumentaciją projektinei daliai ir įregistruos žymas VĮ Registrų centre (toliau -RC) dėl apsaugos zonos ir šiuos dokumentus pateiks Rangovui, o Rangovui, baigus darbus, reikės kreiptis į RC dėl apsaugos zonų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

