



VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir MB „Pastatų sistemos“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Eduardo Jermolajevio, vadovaujantis viešojo darbų pirkimo, vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Kondicionieriai ir jų montavimo darbai Nr. 20544“ rezultatais (pirkimo Nr. 466487), sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti kondicionierių montavimo darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Darbų atlikimo vietos:

VšĮ Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (Santariškių g. 4, Santariškių 7 Vilnius),

2. Sutarties vertė

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: 14784,00 EUR (Keturiolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 00 ct.).

PVM suma 3104,64 EUR (Trys tūkstančiai vienas šimtas keturi eurai ir šešiasdešimt keturi centai).

2.2. **Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: 17888,64 EUR** (Septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir šešiasdešimt keturi centai).

2.3. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama, išskyrus atvejus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų darbų/prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

2.4. Rangovas įsipareigoja Darbus baigti per 60 kalendorinių dienų nuo statybietės perdavimo dienos (Taikoma trečiai pirkimo daliai).

2.5. Esant nenumatytais aplinkybėms, darbų atlikimo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą 15 kalendorinių dienų laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

2.6. Už atliktus darbus bei medžiagas Užsakovas moka Rangovui kainą, kuri yra nurodyta šios sutarties 2.1 p., neviršijant maksimalios (pradinės) sutarties kainos.

2.7. Šioje kainoje įvertintos visos darbų apimtys, darbų, darbams reikalingų medžiagų, įrangos kaina bei kitos Rangovo išlaidos, būtinos tinkamam sutarties vykdymui.

3. Užsakovo teisės

3.1. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, kurie būtini Rangos sutarčiai įvykdyti.

3.2. Paskirti įgaliotą (-us) darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už Rangos sutartyje numatytų sukomplektuotų įrenginių pristatymo, sumontavimo ir testavimo priežiūrą per visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

3.3. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtį ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.

3.4. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.

3.5. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

4. Rangovo pareigos

4.1. Savo transportu ir pajėgomis pristatyti ir sukomplektuoti įrenginius, juos sumontuoti ir testuoti, demontuoti senus pagal TS nurodytas apimtis.

4.2. Atlikti darbus pagal sutarties ir viešojo pirkimo reikalavimus.

4.3. Darbų atlikimo eiliškumą, naudotinas medžiagas, prieš atliekant darbus, suderinti su atsakingu asmeniu.

- 4.4. Konkrečius einamus darbus pradėti vykdyti tik gavus raštišką Užsakovo paskirto įgalioto darbuotojo paruoštą statybvietsės priėmimo – perdavimo aktą ir suderinus darbų atlikimo terminą.
- 4.5. Statybvietsės perėmimo metu perduoti Užsakovui kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
- 4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.
- 4.7. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.
- 4.8. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.
- 4.9. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.
- 4.10. Paskirti įgaliotą (-us) darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už pirkimo sutartyje numatytų įrenginių užsakymą, jų pristatymo ir su ja susijusių darbų priežiūrą per visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.
- 4.11. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.
- 4.12. Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.
- 4.13. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Šių darbų neatlikti be raštiško Užsakovo leidimo.
- 4.14. Savo sąskaita per 10 dienų šalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 6.4 p.) išryškėjusius defektus.
- 4.15. Baigus darbus sutvarkyti ir išvalyti patalpas, kuriose buvo vykdomi remonto darbai. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, savo sąskaita ir pajėgumais išvežti statybines šiukšles.
- 4.16. Pabaigus darbus Rangovas turi užpildyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir perduoti statybinių medžiagų atitikties deklaracijas.

5. Atsiskaitymai tarp šalių

- 5.1 Užsakovas apmokės Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo darbų atlikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminą Užsakovas gali pratęsti iki 60 dienų nuo darbų ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.
- 5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.
- 5.3. Užsakovas gali Rangovui neapmokėti 5 % atliktų darbų vertės galimiems defektams pašalinti ir kitiems nuostoliams padengti. Ši sulaikyta suma sumokama Rangovui per mėnesį nuo darbų užbaigimo ar nustatytų defektų ištaisymo.
- 5.4. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

6. Šalių atsakomybė

- 6.1 Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.
- 6.2. Rangovui 2.4 p. nurodytu laiku neįvykdžius darbų, Rangovo vėluojamų suteikti darbų kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamos suteikti Darbų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.
- 6.3. Užsakovas baudas ir delspinigius iš skaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 6.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darbų atlikimo, 10 metų - esant paslėptų statinio elementų, 20 metų - esant tyčia paslėptų defektų.
- 6.5. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 5.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 %/dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

7. Kitos sąlygos

- 7.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja 5 (penkis) mėnesius arba iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
- 7.2. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.
- 7.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

7.4. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.

7.5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.

7.6. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (*Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis).

7.7. Ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiektų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subtiektų pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiektus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Rangovas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subtiektų kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subtiektą tiekėjas privalo Užsakovui pateikti naujo subtiektų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Rangovas pirkimo metu nesirėmė subtiektų pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra LR VPĮ nurodytų naujojo subtiektų pašalinimo pagrindų.

7.8. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiektų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiektus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Rangovas nenurodė, kad pasitelks subtiektus.

7.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 7.7 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

7.10. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

7.11. Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Oleg Ulias, tel.: 85 2720286, el. p. oleg.olias@santa.lt.

7.12. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą: Vladimir Chmel tel. Nr. 861537115, el. p. vladimir@pastatusistemas.lt

7.13. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Donata Abišalaitė-Kanišauskienė +3705 2365145, donata.abisalaite@santa.lt.

7.14. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

1 priedas. Techninė specifikacija.

2 priedas. Sąmatos.

3 priedas. Brėžiniai.

4. Statyb vietės priėmimo – perdavimo aktas.

5. priedas. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma.

7.15. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
Įm.k. 124364561
PVM mokėtojo kodas LT243645610
A.s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260
„Swedbank“, AB, b.k.73000

RANGOVAS

MB „Pastatų sistemos“
Parko g. 1A Avižieniai, Vilniaus rajonas 14198
Įm.k. 303430565
PVM mokėtojo kodas: LT100008966313
A/s Nr. LT814010051002190847
AB Luminor Bankas banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

A.V.




F. Jankevičius

Direktorius

Eduardas Jermolajevus

A.V.



E. Jermolajevus

Irena Timkienė
Irena Timkienė
Vyriausioji ekonomistė

Vyriausioji inžinierė
Linda Grigaitienė

Vyriausiasis teisininkas
Darius Taminskas
Darius Taminskas

Direkcinis patalpa
paveikslas administracinei
Cezarys Slesionius

Cezarys Slesionius
Vyriausioji inžinierė
Linda Grigaitienė
2020-02-27

Vyresnysis inžinierius
VIRGINIJUS RIMKEVIČIUS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė
Donata Abisaitienė-Kanišauskienė
2020-02-27



20-C-598 2020-02-28

KONKIDICIONIERIAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAI NR. 20544 PIRKIMAS

Trečia pirkimo dalis „Oro kondicionieriai su montavimo darbais“

TECHNINĖ UŽDUOTIS-SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės techniniai rodikliai ir rodiklių reikšmės (specifikacija)	Kiekis	Pateikiamos tikslios siūlomos prekių parametrai/aprašymai, darbų apimtys / sprendimai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantis dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris)
1	I oro kondicionierius	Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – ne mažiau 6,5kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 - 240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – daugiau kaip 5,1/3,4 Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +24°C iki -10°C . 2. Šaldymas nuo +43°C iki -15°C . Triukšmo lygis vidinio bloko – ne daugiau 50 dB. Energinio naudingumo klasė – ne blogiau kaip A. Freonas – R410A arba lygiavertis. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išoriniai bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos: 1.1. Mikrobiologijos laboratorijos kabinetas 2-aukštas, D-korpusas (kabinetas D-210) – 1 vnt. Santariškių g.4 (žiūrėti priedą Nr.-1) 1.2. Rentgenas 2-aukštas, A-korpusas (kabinetas – A-224) – 1 vnt. Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-3) 1.3. Rentgenas 1-aukštas, B-korpusas (kabinetas B-140) -1 vnt. Santariškių g.7 (priedas Nr.-8)	3 kompl.	KAISAI ECO sieninis Split tipo oro kondicionierius KEX-24KTAI/KEX-24KTAO. Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas –7,0/7,3kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 - 240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – 6,1/4,0 Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +30°C iki -25°C . 2. Šaldymas nuo +50°C iki -15°C . Triukšmo lygis vidinio bloko – 44,5 dB. Energinio naudingumo klasė šildyme/šaldyme –A++/A+. Freonas – R32. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išoriniai bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos: 1.1. Mikrobiologijos laboratorijos kabinetas 2-aukštas, D-korpusas (kabinetas D-210) – 1 vnt. Santariškių g.4 (žiūrėti priedą Nr.-1) 1.2. Rentgenas 2-aukštas, A-korpusas (kabinetas – A-224) – 1 vnt. Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-3) 1.3. Rentgenas 1-aukštas, B-korpusas (kabinetas B-140) -1 vnt. Santariškių g.7 (priedas Nr.-8)
2.	II oro kondicionierius	Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – ne mažiau 3.5kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 – 240V, 50Hz.	2 kompl.	KAISAI ECO sieninis Split tipo oro kondicionierius KEX-12KTAI/KEX-12KTAO. Tvirtinamas prie sienos.

		SEER/SCOP (koeficientas) – daugiau kaip 5,1/3,4 Energinio naudingumo klasė – ne blogesnė kaip A. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +24°C iki -5°C . 2. Šaldymas nuo 0°C iki +43°C . Freonas – R410A arba lygiavertis. Triukšmas lygis vidinio bloko – ne daugiau 45dB. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išorinio bloko tvirtinimai -1 vnt. Montavimo vietos: 2.1. Echoskopijos kabinetas 005C, 1-aukštas, C-korpusas-1 vnt.Santariškių g.4 (žiūrėti priedą Nr.-2) 2.3. Ergoterapijos kabinetas 120A, 1-aukštas, A-korpusas-1 vnt. Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-4)		Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – 3,5/3,8kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 – 240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – 6,1/4,0 Energinio naudingumo klasė šaldyme/šildyme – A++/A+. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +30°C iki -25°C . 2. Šaldymas nuo -15°C iki +50°C . Freonas – R32. Triukšmas lygis vidinio bloko – 40dB. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išorinio bloko tvirtinimai -1 vnt. Montavimo vietos: 2.1. Echoskopijos kabinetas 005C, 1-aukštas, C-korpusas- 1vnt.Santariškių g.4 (žiūrėti priedą Nr.-2) 2.3. Ergoterapijos kabinetas 120A, 1-aukštas, A-korpusas- 1vnt. Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-4)
3.	III oro kondicionierius	Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – ne mažiau 6,5kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220-240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – daugiau kaip 5,1/3,4 Triukšmo lygis vidinio bloko – ne daugiau 50 dB. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +24°C iki -5°C . 2. Šaldymas nuo 0°C iki +43°C . Energinio naudingumo klasė – ne blogesnė kaip A. Freonas – R410A arba lygiavertis. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išorinio bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos: 3.1. Kompresorine 1-aukštas, B-korpusas-1 vnt.Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-5).	4 kompl.	KAISAI ECO sieninis Split tipo oro kondicionierius KEX-24KTAI/KEX-24KTAO. Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – 7,0/7,3kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220-240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) –6,1/4,0 Triukšmo lygis vidinio bloko – 44,5 dB. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +30°C iki -25°C . 2. Šaldymas nuo -15°C iki +50°C . Energinio naudingumo klasė šaldyme/šildyme – A++/A+. Freonas – R32. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išorinio bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos:

		3.2. FMR Registratūra A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4) 3.3. Kineziterapijos kabinetas 121A, A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4) 3.4. Kineziterapijos kabinetas 111A, A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4)		3.1. Kompresorine 1-aukštas, B-korpusas-1 vnt.Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-5). 3.2. FMR Registratūra A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4) 3.3. Kineziterapijos kabinetas 121A, A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4) 3.4. Kineziterapijos kabinetas 111A, A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4)
4.	IV oro kondicionierius	2 kompl. Tvirtinimas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas - ne mažiau 2,5kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220-240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – daugiau kaip 5,1/3,4 Triukšmo lygis vidinio bloko – ne daugiau 45 dB. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +24°C iki -10°C. 2. Šaldymas nuo +43°C iki -15°C. Energinio naudingumo klasė – neblogesnė kaip A. Freonas –R410A arba lygiavertis. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išorinio bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos: 4.1. Vaistinės kabinetas, 4 aukštas, C-korpusas, Santariškių g.4-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-6) 4.2. Vaistinės 449 kabinetas 4 aukštas, B-korpusas, Santariškių g.4 – 1 vnt. (žiūrėti priedą Nr.-7)	2 kompl. KAISAI ECO sieninis Split tipo oro kondicionierius KEX-09KTAI/KEX-09KTAO. Tvirtinimas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – 2,6/2,9kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220-240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – daugiau kaip 6,2/4,0 Triukšmo lygis vidinio bloko – ne daugiau 40 dB. Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šildymas nuo +30°C iki -25°C. 2. Šaldymas nuo +50°C iki -15°C. Energinio naudingumo klasė šildyme/šaldyme– A++/A+. Freonas –R32. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1 vnt. Išorinio bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vietos: 4.1. Vaistinės kabinetas, 4 aukštas, C-korpusas, Santariškių g.4-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-6) 4.2. Vaistinės 449 kabinetas 4 aukštas, B-korpusas, Santariškių g.4 – 1 vnt. (žiūrėti priedą Nr.-7)	3.1. Kompresorine 1-aukštas, B-korpusas-1 vnt.Santariškių g.7 (žiūrėti priedą Nr.-5). 3.2. FMR Registratūra A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4) 3.3. Kineziterapijos kabinetas 121A, A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4) 3.4. Kineziterapijos kabinetas 111A, A-korpusas, 1-aukštas, Santariškių g.7-1 vnt.(žiūrėti priedą Nr.-4)
		3 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: 14784,00		
		21% PVM suma Eur: 3104,64		
		3 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: 17888,64		

*Montavimo medžiagos ir reikalingi darbai turės įvertinti numatomo su tiekėjais susitikimo metu, jie privalo būti įskaičiuoti į tiekėjo pasiūlymo kainą.

PASTATŲ SISTEMOS

KOMPLEKSINIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI

Įmonės kodas 303430565; PVM mokėtojo kodas LT100008966313; Buveinė Parko g. 1A, Avižieniai;
Tel. +370 683 66921; +370 683 66923; info@pastatusistemas.lt; www.pastatusistemas.lt, www.pirkkondicionieriu.lt.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas



20-C-598 2020-02-28

Statinių grupė 2020-1 Pastatų sistemos, MB

Statinyys 1 VJ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Žiniaraštis Pirma ir trečia pirkimo dalis

			Suma žiniaraščiui	21575,51 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pirma pirkimo dalis „Kondicionierių patalpoms A131C ir A131D pirkimas ir įrengimo darbai“						
1		Atraminų konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas ant stogo , kai konstrukcijos masė iki 45 kg	kompl.	2,0	129,50	259,00
2		Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	2,0	436,40	872,80
3		Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	2,0	562,10	1124,20
4		Varinių vamzdelių, kai jų skersmuo iki 10 mm, montavimas srieginiais sujungimais	100m	0,15	602,42	90,36
5		Kondensato sistemos montavimas D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0	156,77	313,54
6		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,2	326,00	65,20
7		Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW	vnt.	2,0	75,89	151,78
8		Kondicionieriaus vidinio ne autonominio agregato (šaldymo sekcijos) derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0 kW	vnt.	2,0	85,06	170,12
Skyriuje 1						3047,00
2 Trečia pirkimo dalis „Oro kondicionieriai su montavimo darbais“						
1		Atraminų konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas ant stogo , kai konstrukcijos masė iki 55 kg	kompl.	11,0	135,5	1490,50
2		Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 10kW	vnt.	11,0	158,64	1745,04

Pastatų inžinerinės sistemos

Projektavimas - pardavimas - montavimas - paleidimas derinimas - eksploatacija – priežiūra – remontas - konsultacijos

PASTATŲ SISTEMOS

KOMPLEKSNIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI

Įmonės kodas 303430565; PVM mokėtojo kodas LT100008966313; Buveinė Parko g. 1A, Avižieniai;
Tel. +370 683 66921; +370 683 66923; info@pastatusistemas.lt; www.pastatusistemas.lt, www.pirkkondicionieriu.lt.

3	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 10kW	vnt.	11,0	249,54	2744,94
4	Varinių vamzdelių, kai jų skersmuo iki 20 mm, montavimas srieginiais sujungimais	100m	0,4	650,50	260,20
5	Kondensato sistemos montavimas D iki 50mm, prijung.	vnt	11,0	156,77	1724,47
6	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,4	326,0	130,40
7	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 7kW	vnt.	11,0	75,89	834,79
8	Kondicionieriaus vidinio ne autonominio agregato (šaldymo sekcijos) derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0 kW	vnt.	11,0	85,06	935,66
Skyriuje 2					9866,00
Žiniaraštyje 1					12913,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2711,73
Iš viso žiniaraštyje 1					15624,73

Direktorius Eduardas Jermolajevas




Vyresnysis inžinierius
VIRGINIJUS RIMKEVIČIUS

Pastatų inžinerinės sistemos

Projektavimas - pardavimas - montavimas - paleidimas derinimas - eksploatacija - priežiūra - remontas - konsultacijos

PEDIATRIJOS KORPUSAS Santariškių g. 4, Vilnius


IIA D KORPUSAS. PLANAS



VAIKŲ LIGONINĖ		Vaikų ligoninė VŠJ Vilniaus universiteto Santaros klinikų filialas		
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Kalba
Vyresn. specialistas	Lukas Gritėnas			LT
Vaikų ligoninė, VŠJ VUL Santaros klinikų filialas				lapas lapų
				1 1


CHIRURGIJOS KORPUSAS Santariškių g. 7, Vilnius

IIA B-C KORPUSAS. PLANAS



VAIKŲ LIGONINĖ				Vaikų ligoninė VŠJ Vilniaus universiteto Santaros klinikų filialas	
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data		Kalba
Vyresn. specialistas	Lukas				LT
	Gritėnas				
Vaikų ligoninė, VŠJ VUL Santaros klinikų filialas				lapas	lapu
				1	1


PEDIATRIJOS KORPUSAS Santariškių g. 4, Vilnius
IVa. B KORPUSAS. PLANAS



VAIKŲ LIGONINĖ		Vaikų ligoninė VŠJ Vilniaus universiteto Santaros klinikų filialas		
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Kalba
Vyresn. specialistas	Lukas Gritėnas			LT
Vaikų ligoninė, VŠJ VUL Santaros klinikų filialas				lapas lapų
				1 1


PEDIATRIJOS KORPUSAS Santariškių g. 4, Vilnius

IA C KORPUSAS. PLANAS




VAIKŲ LIGONINĖ				Vaikų ligoninė VŠJ Vilniaus universiteto Santaros klinikų filialas	
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data		Kalba
Vyresn. specialistas	Lukas Gritėnas				LT
Vaikų ligoninė, VŠJ VUL Santaros klinikų filialas				lapas	lapų
				1	1

CHIRURGIJOS KORPUSAS Santariškių g. 7, Vilnius
IA KORPUSAS. PLANAS




 VAIKŲ LIGONINĖ UAB Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos filialas		Vaikų ligoninė VŠĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikų filialas				
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data			Kalba
Vyresn.	Lukas					LT
specialistas	Gritėnas					
					lapas	lapų
					1	1

CHIRURGIJOS KORPUSAS Santariškių g. 7, Vilnius
IA KORPUSAS. PLANAS



VAIKŲ LIGONINĖ				Vaikų ligoninė VŠJ Vilniaus universiteto Santaros klinikų filialas	
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data		Kalba
Vyresn. specialistas	Lukas Gritėnas				LT
Vaikų ligoninė, VŠJ VUL Santaros klinikų filialas				lapas	lapų
				1	1

PEDIATRIJOS KORPUSAS Santariškių g. 4, Vilnius
IVa. C KORPUSAS. PLANAS



C korpusas
Administracija
401–407 kab.

			Vaikų ligoninė VŠĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikų filialas	
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Kalba
Vyresn. specialistas	Lukas Gritėnas			LT
Vaikų ligoninė, VŠĮ VUL Santaros klinikų filialas			lapas	lapu
			1	1



20-C-598 2020-02-28

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas**[Data]****Rangos sutarties numeris:****Statybvietės adresas:**

Užsakovas – *[pavadinimas]*, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – *[pavadinimas]* Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Rangovo atstovas _____**Parašas:** _____ **Data** _____**Užsakovo atstovas** _____**Parašas:** _____ **Data** _____



20-C-598 2020-02-28

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal
[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal
....., toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis,
o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi
(toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr., sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo
aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur
(..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas priedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]