PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

1. SPECIALIOJI DALIS

2020 m. kovo #3d. Nr. 2-4#
Vilnius

470 (toliau — UZsakovas), ir UAB »otatyby prizme®, juridinio asmens kodas 150151917,
atstovaujama direktoriaus Vlado Vysniausko, veikiangio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,galimis“, o kiekvienas atskiraj — ,,ﬁalimi“, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy Istatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos viegojo
pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamga »Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas Isipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti IAT maisto sandélio 1D3p (Sody g. 39,
Druskininkai) remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas Isipareigoja priimti tinkamai atliktus
darbus bei uz juos sumoketi Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
| kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisykles

| 2.1. Darby kaina — 13157,04 EUR (trylika tikstanéiy vienas $imtas penkiasde$imt septyni eurai,
04 ct) su PVM visais kitais mokeséiais ir 18laidomis, atsirandan&iomis vykdant ig Sutartj.
2.2. Sutarties kaina gali biiti keiiama $iais atvejais:
2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokesgio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné Samata“
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.2.2.1. kai del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiu, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu

apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby,
L.y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaline samatg, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitllyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkreéiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir batini
Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali bati pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkg&iuose iSvardyty prieZaséiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaiiuojama ir iforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasira§ytus atlikty darby aktus, pa¥ymas apie darby ir i3laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
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pagrindZian&ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa nea’cskiriam?‘
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. isakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas sglygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktirose Uzsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomene.

3.2. Mokéjimai pagal Sia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSragydamas PVM saskaity faktiira, turi taikyti PVM ijstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uy
Rangova sumoka i VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM Istatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 34
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos
4.1. Darby atlikimo vieta — Sody g. 39, Druskininkai.
4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 2 »Kalendorinis darby atlikimo

v

grafikas“ (toliau — priedas Nr. 2). 1 § termina nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas.

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy sglygy); :

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir parei £0s numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi Juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 1

d. jsakyme Nr. V-808 , D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprago tvirtinimo nustat}ﬂ
tvarka.

] 7. Saliy atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
_! — 8.4, 8.8. punktuose.

6. Papildomi darbai ]
6

8. Sutarties galiojimas — Sutartis isigalioja nuo 2020 m. balandZio 1 d. ir galioja iki visisko
Sutartiniy Isipareigojimy ivykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas — banko ar draudimo bendroves garantijos radtas
nereikalaujamas.
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10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutart].

11. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato juos pasitelkti):

11.1. UAB ,,Osgita*, Imonés kodas 300005751, adresas: Naujoji g. 142D, Alytus — santechnikos
darbai (8,2 %)).

11.2. UAB »Tomasolis”, jmonés kodas 302843415, adresas: Pusy g 4A, Alytus -
elektrotechniniai darbai (30,3 %).

11.3. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyt sutartyje
nurodytus darbus, jis (ie) gali biti keidiamas (1) kitu (-ais) subrangovu (-ais). PraSymas dél

pagrindu pasira$yta §i Sutartis, keliamus reikalavimus.
11.4. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu iforminamas rastu.
| 12. Kitos nuostatos
12.1 Uzsakovo techninis priZifirétojas — Kauno lgulos aptarnavimo centro Alytaus skyriaus
Infrastruktliros priezifiros skyriaus statiniy prie¥ifiros inZinierius Kazys Maldutis, tel. +370 313
51552,
12.2.UZsakovo atsakingas asmuo u¥ Sutarties koordinavima — Kauno igulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. +370 706 78 980.
12.3. Rangovo statybos vadovas — Vladas Vysniauskas, tel. +370 687 41202.
13. Sutarties priedai
I priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samatos®, 8 lapai;
2 priedas , Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 3 lapai.

| 14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

l LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Statyby prizmé«
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Ramuvos g. 114, LT-62441, Alytus
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 150151917
Tel. (8 5)278 53 43 PVM kodas LT501519113

| Faksas (8 5)211 38 14 A.s. LT057044060002048454
Mokétojo rekvizitai: AB SEB bankas, banko kodas 70440
Lietuvos kariuomené Tel. +370 687 41202
Juridinio asmens kodas 188732677 | EL p. st.prizme@gmail. com

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Direktorius /
is vada finkcii Vladas Vy3niauskas 7

oy ,Z-J’ ,.
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

. Savokos

.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

-1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (eigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos 1iby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iglaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i3laidas negali biti
iskaiéiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar judalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar Ju dalj (i8skyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai — taj Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini Sutardiai ivykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
InZinerinés paslaugos arba i8laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo irengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kit daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kit daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Jjudalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviete — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizitirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — U¥sakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Uzsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suradius statinio
pripazinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. '

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas. .

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai&iuota ir
negintijama pinigy suma, kurig $alis isipareigoja sumokéti kitaj Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai ivykdyta. :

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar Juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
Institucijos, savivaldybeé, savivaldybés institucijos), kurie néra os Sutarties 3alys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis; .
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1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kuri U¥sakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo  sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai IvykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skaidiavimo diena yra laikoma Isipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj. :

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai¥kinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemons.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kifi terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tal pagal Sutartj mokeéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zod¥iai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirks&iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi odine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) :
2.1. Sutarties kaina negali biti keiiama visa sutarties galiojimo laikotarpi, i8skyrus Sutartyje
numatytus atvejus. »

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo pokycio
dydZiui. Perskaitiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo Isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkregiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél: 3

2.22.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus; ;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako kbnkrec‘iiq
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikima.
2.3. ] Sutarties kaing iskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniara$tyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su Jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypuy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — Jjeigu
tatkomas), muity, akcizy, garantinés prieifiros bei kitos i3laidos. :

2.4. UgZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasililyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos Jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui);

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini &aj Sutar&iai tinkamai Ivykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;




2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovasé privalo, per
UZsakovo nurodyta terming paalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus; 18
2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuri}; Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dé] tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais budais: 8
2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti aprasSyti ir jkainoti konkurso pasililymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiciuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
badu, nustatant papildomy darby kaina, turi bat svarstoma galimybé (jei imanoma) 1Sskai¢iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo tkainj iSskaiciuojant f’ %suz‘arlj/je
numayto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo tkainio) arba jei imanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto tkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo ikaing iSskaiCiuojant i§ sutartyje
mumatyto , Tinkavimas, glaistymas, daZymas*“ darbo tkainio) arba jei imanoma, p naudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, Sutartyje numatytas darbas . Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su Jasoninémis dalimis DN1] 0, slégio klase PN6 jrengimas| (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR us m. Vykdant sutarti nustatoma, kad bittina atlz'ktii he aipz'ldomq
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10* (toliau — darbas ¥).
Siuo atveju sutartyje numatytas Ikainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos prodikto kaing,
kuri, pavyzdsiui yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nuroa’yf:c mis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nusratomas PVC vamzdzio kainos didinimo ke eficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdsiui rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, 0 darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tc?ﬂiiz atveju
nustatant papildomo darbo Ikainj, vamzdzio kaing — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaicivojama reikiamo statybos produkto vamzdsio kaing - 24, ]ij EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg rez'kianﬂ"c statybos
produkto vamzdsio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildory darby
tkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba tkainiy i§skaidy1:n=u5;
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bt apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte itfar 2.6.3.2
punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus pe@pﬂdomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines| pridétiniy
i8laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali buti didesnés u bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (ivertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir irengimy kaina ne didesné nej Rangovo patiriamos islaidos jomEs isigyti, o
pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i3laidy;
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (ikainiy)
apskaiéiavimo biidai.
2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne vélial kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos; _
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sidilo atlikti Rangovas, papildomy darby bﬁtinpmé visais
atvejais Rangovas turi bty pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams isigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildo nus darbus
planuojama isigyti i3 Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie§m pirkimy
istatymo nuostatomis, perkan&ioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvch numatyti
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos. o
2.6.7. Kai apskai&iavus papildomy darby kaina U#sakovas nustato, kad Sutarties! kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaitiuojamosios kainos, nustatytos vadbvaiujantis
STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbaj Isigyjami 3a] ms raftu
sudarius papildoma susitarima, kuriame Salys susitaria del visy su papildomy darby i‘ ykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai Uisakovas darbus isigyja pagal projektg). f
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2.6.8. Kai apskaitiavus papildomy darby kaina Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virsys statinio statybos skaitiuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus Isigyjami 1§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai Isigyjami ir ju kaina apskaiCiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai Ussakovas darbus jsigyja pagal projekiq); '

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo Iskaiiuoti mokeéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesnj Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra biitini $iai sutar&iai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teige:
3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutardiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais i8rasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
Irenginius. - :

3.2. Uzsakovas Isipareigoja:

3.2.1. skirti priZifirétoja; .

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietes
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian&ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne vélian kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkangius atliktus darbus bej
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka. ;

4. Rangovo teisés ir pareigos :

4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas Isipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties Isigaliojimo

4.2.3. pagal Statybvietes perdavimo ir priémimo akta priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar

4.2.4. iki statybvietes (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ U¥sakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgraSa darbuotojy, kurie dirbs ir Jankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietgje) bei saraSa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindint Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZifirétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, PVM saskaitas faktiras; ?



4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei Irenginiy kokybe
patvirtinanCius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties ‘deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikt Jju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitirétojo reikalavimy  atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darbuy,
nesuderinus su Uzsakovu; 'z

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant ra$tu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus; :

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms; v

4.2.11. Uzsakovo reikalavimy pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos; -

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu: ;

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teises aktais, reglamentuojandiais darbovieciy
Irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvesti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti U¥sakovuj ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,

arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Suzarsies Specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, keljus, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepazeistus, o juos paZeidus, savo leSomis atstatyti jy bukle; 1

4.2.13. uztikrinti, kad: i
4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant irenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta ji"enginiq,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir Jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
0 nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti i kokybiskus;

4.2.14. per U#sakovo nurodytg laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir Ju padarinius, atsiradusius del Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti
UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas U¥sakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu; =

atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis; |

4.2.16. rastu informuoti UzZsakovy apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZifirétojui
Su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
18laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o Importiniy gaminiy bei med¥iagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus  techninése
specifikacijose; 5
4.2.17. dalyvauti Surémontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripazinimo suremontuoty komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuoty komisijai pasirasius Statinio (o dalies) pripaZinimo
Suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priemimo aktu
graZinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keigiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasifilymo sgmatos ikainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertin
produktus ir ilaidas, bitinas vykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, pap
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

pateikimo UZsakovui dienos.
5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko gaj
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrov
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rastiSkg patvirtinima, kad teikiam
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui u¥skaitoma kaj 18
apmokeéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai&ius avansg vykdomi V8£
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — fakt
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma). _
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko ¢
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
Saukiamai i alygiskai isi géjaper14
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pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeéty suma, i§ Uzsakovo gavim
UZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/ garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo
5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik u tiesiogini
atlyginima.
5.4.3. negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty Uzsakova irodyti
laidavimo rasty isdavusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba
garantija ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu u
(laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavi
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo

mas.

laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas Isipareigoja visu
numatytus sutartinius Isipareigojimus Ivykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su| |
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai isipareigojimai
6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metaj| 1
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustaty :
elementuose tyéia paslépty defekty — 20 mety.
6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Re :
statybos istatymo reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptos
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné pri
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.




6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka. '

6.4. UZzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviedia Rangovy ir
suraso dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pagalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti dviSalj akta,
UZsakovas vienasalidkai surao defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova,
6.5. Rangovas Isipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo lé$omis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko prane§imo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatytg terming. '

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visitka prisiimty isipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad Isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos Jégos aplinkybiy. |
7.2. Sutarties Salis, kuri del nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo Isipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne veliay kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj. ‘

7.3. Nenugalimos Jjégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, .

8. Saliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovui 0,2 % nuo
veluojamy  atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji  Statinio pripaZinimo  suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §a1i'q 1§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena paveluoty dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus. :

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyty terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq‘i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius u¥ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui

sumoketi 50 % iy i8laidy vertes
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio §a]iq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng paveluotg dlenq, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti U¥sakove patirtus nuostolius Khngovui

nevykdant arba netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susijusius su darby garantija. §§aliq 18
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus das by

defektus,

UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg rastu, $iuos defektus paSalinti savo saskaita.
UZsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 50 % Siy i8laidy vertés

be PVM dydzio §aliq 18 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)

i8skai&iuoty i3 darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri|lygi kainai,

susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus gahq
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

18 anksto

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo sy UZsakovu

nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims u3 jo vykdant darbus padarytus patenty,

autorly, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus,

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo

dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos

Sutarties

kainos be PVM dydzio §aliq i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip fvisq pagal

Sig Sutart] neivykdyty Isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz Juos apmokama
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokeéjimas neatleidia Rangovo nuo

etapais).
pareigos

atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamaj vykdant sutart;.

8.10. Finansavimo vélavimas i3 biudZeto yra salyga visi¥kai atleidZianti UZsakovy nuo
atsakomybés ir paltikany mokéjimo uz paveéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

' civilinés

9.1. Sutarties Salims pasiraSius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, Jeigu sutarties vykd mias nebus
uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja

pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko

rantijg ar

draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti

draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties tvykdymo uZtikrinimo banko garanﬁjoje ar

v

draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas U¥sakovui:

9.2.1. privalo bati iraSyta, kad garantas/laiduotojas neat3aukiamai ir besalygiskai 1sipareig Jja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§

11.2.1 - 11.2.11 punktuose i8vardinty prieZas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti T
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg sums, pinigus pervedant j Uzsakovo sgska;
9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy

Zsakovui

ta.
nuostoliy

atlyginima. Turi biti Isipareigojama atlyginti konkretia Sutarties ivykdymo uZtikrini

10 suma,

nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali bati IraSytos nuostatos ar sglygos, kurios Ipareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$ta i3davusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty

turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby
galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys}

ztikrinamos

/imo radtas

atlikimo

Siltarties

bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami iri Sutartis

nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovas laj
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira$§ymo. i
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties ivykdymo uZztikrinimg i8daves juridinis asnitio
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo Isipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) d;
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paciomis salygomis kaip ir anksf
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutrg
Joje nustatyta tvarka (eigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves Ia ‘
banko garantija).
9.5. Sutarties Ivykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo &
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka prasyma (eigu sutarties
witikrintas draudimo bendroves laidavimy arba banko garantija).
9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, 1
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straips
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirki
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje ni
aplinkybémis, jei Sos aplinkybés nustatytos aigkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateikte
sglygose.
9.7. Sutartis galioja iki visiZko §aliq sutartiniy sipareigojimy 1vykdymo.
-8. Sutarties galiojimas gali biti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis s

imo rasty,
Rangovas

nustatyti
tarnybos

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas
10.1. Sutarties arba Jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraSius susi
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali b
abiem Salims pasiraSius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyr g

ope

nustatytais terminais negali biiti ivykdyti ne dél Rangovo kaltés.
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. dél treciyjy Saliy veiksmy, kurie turi itakg sutarties vykdymui;
10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo is biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos Jjégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyt

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali baiti nutraukta:
11.1.1. rastizku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos Jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abi )
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leid¥iantio Salims toliau vyke
Isipareigojimus.
11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny ragtu informaves Rangov
vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:
11.2.1. Rangovas nepradeda darby Suzarties specialioje dalyje nurodytu terminy (feigu tai?
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Suzarties specialioje dalyje nurodytu terminu;
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus d :
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu; :
11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienasalikai didina darby kainas/ikainius, i§skyrus Sutarties bendrosig
2.1 punkte numatyta atvejj;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto isipareigoj
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy; -

11.2.8. Rangovas vienasalitkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji; -

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, Isiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra Itraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarass.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui. .

11.2.14. paaidkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma:

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais. i

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus is UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéty avansg (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

13. Susirafinéjimas
13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami pranesimai lietuviy/angly (taitkoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiSki. Saliy viena kitai siun&iami pranesimai turi

buti siunciami pastu, elektroniniy pastu, faksu arba jteikiami asmenigkai. PraneSimai turi bati

patvirtinti rastiSko prane§imo gavimag. 5;
13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie? Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais,

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys Isipareigoja uztikrinti visos Joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos ‘;,;Slaptuma[
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar Jja nutraukus.

14.3. Rangovas Isipareigoja be UZsakovo 1Sankstinio ra$ytinio sutikimo nenaudoti Uzsakove jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios

informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos ;
15.1. Pagal Sutartj darby prieiiira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas U
atstovas. i

~

zsakovo
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvej ais turi bti

iforminamas Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai Abu tekstai
autentiSki ir turl vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuyiy ir angly

kalbomis, pirmenybé teikiama tekstuj angly kalba (taikoma, Jeigu sutartis sudaroma
angly kalba).

lietuviy i

15.4. Sia sutart] sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojim
Sutartj be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojima Teik
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutarty minimali
sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

q pagal §ia

¢jas moka
Yy nuostoliy

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties 1vykdymui reikalingas licencijas, isertiﬁkatus,
leidimus ir pan. Rangovas Isipareigoja atlyginti U¥sakovui nuostolius, jeigu Uisa}{pvui biity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimuy, kylan&iy i3 Sutarties ar

padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties éalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir$ijo ir nepazeidé savo ko :fnpetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties %alies valdymo organo (savininko, steig é}o ar kito

kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiSkinamas Saliy rastisku sutarimu, tagiau toks aidking
keisti Sutarties salygy.

Uzsakovo vardu Rangove vardu
Vado pavaduotojas, Direktorius
ij Vladas Vy$niauskas

iy
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