

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. 2020/03/17

2020 m. kovo mėn. 17 d.

Panevėžys

Biudžetinė įstaiga Juozo Miltinio teatras, juridinio asmens kodas 190754983, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 5, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Antano Venckaus (toliau – „Užsakovas“), ir **UAB GEDSTA** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300001468, kurios registruota buveinė yra Staniūnų g. 66, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Gedimino Stravinsko, (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Rangos sutartį Nr.2020/03/17 (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas savo medžiagomis, jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Juozo Miltinio teatro didžiosios salės galinės žiūrovinės pakyls sumontavimo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Darbų atlikimo vieta: Laisvės a. 5, Panevėžys. **Darbų aprašymai, apimtys ir kiekiai nurodyti lokalinėje sąmatoje (Priedas Nr.1).** Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą dėl Darbų atlikimo, atliko reikalingų darbų kiekių, apimčių ir medžiagų įsivertinimą. **Rangovas Darbus privalo atlikti per du mėnesius nuo darbų pradžios. Darbų pardžia: per tris darbo dienas, sekančias po sutarties pasirašymo dienos.**

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina **20428,19Eur** (dvidešimt tūkstančių keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai 19 ct, tame skaičiuje 21 % PVM sudaro **3545,39 Eur** (trys tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki Eurai 39 ct).

3.2. Už Sutartyje nurodytą Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, apsaugos išlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų surašytas darbų atlikimo – užbaigimo, darbų perdavimo -priėmimo aktas. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 3.1. punkte nurodytą Darbų kainą.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė pateikiant pasiūlymą ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4. Šalys susitaria, kad jei Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų (padidėtų arba sumažėtų) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, bendra Sutarties kaina su PVM nebus keičiama. Tokiu atveju, pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai (proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui) mažinama arba didinama Sutarties kaina be PVM, kad bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina įskaitant PVM) išliktų nepakitusi. Kainos perskaičiavimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties kaina perskaičiuojama per 3 (tris) darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota Sutarties kaina



taikoma po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

3.5. Darbų kaina per visą Sutarties galiojimo laiką yra pastovi ir negali būti keičiama, išskyrus Sutarties 3.4 punkte numatytą atvejį.

3.6. Sutartyje numatyta Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo ar paslaugų kainų pokyčių perskaičiuojama nebus.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

4.1.1. **Darbų pradžia - per tris darbo dienas, sekančias po raštiško susitarimo (Sutarties) pasirašymo dienos.**

4.1.2. **Darbų pabaiga** – Rangovas Darbus privalo atlikti per du mėnesius nuo darbų pradžios.

4.2. Darbų pabaigos terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, esant techninėms, finansinėms ar iškilus kitoms sąlygoms, kurios trukdytų sutarties šaliai įvykdyti savo įsipareigojimus laiku.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 4.2. punkto nuostatą jam gali būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, nurodymas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovas, įvertinęs Rangovo pateiktas pratęsimo aplinkybes, priima sprendimą pratęsti darbų pabaigos terminą arba ne. Užsakovui priėmus teigiamą sprendimą, darbų pabaigos termino pratęsimas įforminamas abiejų Sutarties šalių susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant už einamąjį mėnesį atliktų darbų aktą (toliau- "Aktas"), t.y. Rangovas iki einamojo mėn. 25 dienos, surašo per mėnesį faktiškai įvykdytų darbų aktą (kartu su PVM sąskaita faktūra) ir pateikia Užsakovui pasirašyti ne vėliau kaip iki 25 einamojo mėnesio dienos. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Aktų apie už einamąjį mėn. atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktų Aktų ir PVM sąskaitų - faktūrų, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą darbų akte ir jo prieduose.

5.2. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta darbų reikalavimų, tokios aplinkybės fiksuojama Užsakovo raštu Rangovui.

5.3. Sutartinis darbas laikomas Užsakovo priimtu, kai pasirašomas paskutinis atliktų darbų priėmimo aktas.

6. GARANTIJOS

6.1. Sutarties objektui nustatomas 5 metų, paslėptiems konstruktyvams 10 metų, o tyčia paslėptiems defektams 20 metų garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškęjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami šios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. Užsakovas pastebėjęs defektus raštu informuoja Rangovą. Ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos defektai nustatomi ir konstatuojami dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškęjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką.



7. ATSISKAITYMŲ TVARKA

7.1. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 5 (penkias) darbo dienas nuo finansinės paramos lėšų gavimo į Perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo ir PVM sąskaitų – faktūrų pateikimo „e.sąskaita“ priemonėmis dienos į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT844010041200144465 ;

Bankas Luminor ;

Banko kodas 40100.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

8. SUTARTIES UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

8.1. Užsakovas nereikalauja sutarties užtikrinimo.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas turi teisę:

9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą.

9.1.2. Vykdyti darbų techninę priežiūrą ir pateikti būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, jei tokie nurodymai neprieštaruja šios Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.1.4. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Užsakovo teisėmis.

9.2. Užsakovas įsipareigoja:

9.2.1. Pateikti dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3. Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.4. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus, Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.3. Rangovas turi teisę:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovas įsipareigoja:

9.4.1. pradėti statybos Darbus tik po to, kai įsigalioja Šalių pasirašyta Sutartis visais atvejais darbus atlikti ir priduoti **ne vėliau kaip per du mėnesius nuo darbų pradžios**;

9.4.2. prieš pradėdant vykdyti Sutartį paskirti savo įgaliotą atstovą statybos metu iškilusių klausimų sprendimui, informacijos apsiėitimui, surašomų dokumentų bei protokolų pasirašymui, ir apie tai informuoti Užsakovą;

9.4.3. Vykdyti sutartyje numatytus darbus, pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

9.4.4. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą.

9.4.5. Laiku ir tinkamai įforminti Aktus, PVM sąskaitas – faktūras.

9.4.6. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

9.4.7. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną darbų objekto teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų atlikimo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

9.4.8. Atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

9.4.8.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

9.4.8.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo;

9.4.8.3. bet kurios nuosavybės (fizinį ar juridinių asmenų) nuostoliais, susijusiais arba atsiradusiais dėl darbų pobūdžio ar atlikimo.

9.4.9. Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei darbų aprašymo.

9.4.10. Sutartyje nustatyta tvarka, ištaisyti atliktų Darbų defektus, išaiškęjusius ar atsiradusius pasibaigus įstatymų nustatyta tvarka Užsakovui perėmus Darbus, bet tebegaliojant Darbų garantiniam laikotarpiui.

9.4.11. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežti jas iš mokyklos-darželio teritorijos į tam specialiai skirtas vietas. Dėl atliekų, kurios gali būti traktuojamos kaip turtas, ar pridavus būtų gauta finansinė nauda, pateikti raštišką suderinimą su statinio naudotoju.

9.4.12. Raštiškai suderinti su Užsakovu naudojamas medžiagas, spalvas ir k.t.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

10.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų sutartyje numatytu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies iki bus atlikti Darbai, neviršijant 5 proc. bendros sutarties kainos.

11. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą (us) – *(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, atliekamų darbų pavadinimas) (duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas)* (toliau – Subrangovas).

11.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamos Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovo veiklą vykdant Sutartį ir atsako už Sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo, nurodyto Sutartyje, pasikeitimą, prieš 10 kalendorinių dienų pateikiant Užsakovui raštišką prašymą keisti Subrangovą su keičiamo Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais. Keitimas kitu Subrangovu galimas tik tuo atveju, jei bus gautas raštiškas Užsakovo sutikimas, tačiau toks pakeitimas neturi daryti įtakos Darbų atlikimo sąlygoms, terminams, kainai, kokybei ar garantijoms. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subrangovo, nurodyto Sutartyje, pakeitimą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei Subrangovas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų. Rangovas taip pat gali pasitelkti papildomą naują Subrangovą, jei Subrangovas vėluoja atlikti darbus dėl didelių apimčių, ar kitais būdais netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Rangovui.

11.4. Į pateiktą prašymą pakeisti / atsisakyti Subrangovo, Užsakovas, įvertinęs keičiamo Subrangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, apie priimtą sprendimą Rangovui atsako raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikimą pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu nei nurodyta Sutartyje arba motyvuotai išdėsto Subrangovo keitimo nesutikimo motyvus.

11.5. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subrangovo keitimas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

12.1. Užsakovas turi teisę, ne vėliau kaip prieš 5 dienas įspėjęs raštu Rangovą, vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas vėluoja užbaigti Sutartyje numatytus darbus, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės.

12.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

12.1.4. Jei Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 9.4. punkte prisiimtų įsipareigojimų.
12.1.5. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų Sutartyje nustatyto laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatyto laiku būtų tikai neįmanoma.
12.2. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 5 dienas turi teisę nutraukti sutartį:
12.2.1. Užsakovas nevykdo prisiimtinių įsipareigojimų pagal Sutartį.
12.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalis pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už faktiškai atliktus Darbus.
12.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamas nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys susitaria spręsti juos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalys ją pasirašo ir galioja iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui ir atsiskaitymo už tinkamai atliktus Darbus, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
15.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.
15.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Šalis nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalis tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.
15.4. Vykdam Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: Sutarties šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninės klaidos ir kt. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris)

darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai:

17.1.1. Lokalinė sąmata– priedas Nr. 1.

18. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas:

Biudžetinė įstaiga Juozo Miltinio teatras
kodas 190754983,
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. Nr.5, Panevėžys

Kontaktinis asmuo susirašinėjimui
Donatas Petrakovas
El.paštas susirašinėjimui
donatas.imt@gmail.com

Rangovas:

UAB Gedsta
Kodas 300001468
PVM mokėtojo kodas LT140196515
Buveinės adresas Staniūnų g. 66, Panevėžys.
A.s. Nr. LT844010041200144465
tel. .845516122 faksas 845516122.
elektroninis paštas: personalas@gedsta.lt
Kontaktinis asmuo susirašinėjimui
Mantas Viksva 8 612 82554
personalas@gedsta.lt

Direktorius Antanas Venckus

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Direktorius Gediminas Stravinskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 20,428,19 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

2020 M. 03 MĖN. 17 D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2020.01 kainas



Statinių grupė Juozo miltinio dramos teatras, Laisvės a. 5 Panevėžys.

Statiny's 1. Juozo miltinio teatras

Žiniaraštis Galinės žiūrovinės pakyls įrengimo darbai.

Suma žiniaraščiui 20428,19 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1						
Statybos montavimo darbai						
1	kalk.	Esamos pakyls demontavimas	m2	88,0	14,0	1232,00
2	kalk.	Metakinių konstrukcijų gamyba ir montavimas.	t	2,5	4000,0	10000,00
3	kalk.	Medinių lentų montavimas su tarpais ant įrengto metalinio karkaso, kai lentos storis 25 mm.	m2	67,0	25,0	1675,00
4	kalk.	Drėgmei atsparios faneros montavimas ant pakylų ir pakyls šonų.	m2	88,0	38,0	3344,00
5	kalk.	Statybinių šiukšlių išnešimas ir pakrovimas.	t	3,0	63,1	189,30
6	kalk.	Statybinių šiukšlių išvežimas.	t	3,0	147,5	442,50
Iš viso:						16882,80
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3545,39
Iš viso žiniaraštyje						20428,19

Sąmatą sudarė:
UAB „Gedsta“
Projektų vadovas
Mantas Viksva