

N. L. g. r.

SUTARTIS NR. 20 009 /SUT-20-0342

**DĖL SENO KELEIVINIO LIFTO DEMONTAVIMO IR NAUJO SUMONTAVIMO
ONKOLOGIJOS LIGONINĖJE PIRKIMO**

2020 m. vasaris 11 d.

Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau vadinama – Perkančiąja organizacija, Kauno klinikomis arba Užsakovu), juridinio asmens kodas 135163499, kurios registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal Juridinių asmenų registre įregistruotus įstatus, ir Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno liftai“, juridinio asmens kodas 133724656, kurios registruota buveinė yra Taikos pr. 110, Kaunas duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Guzavičiaus, (toliau - Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau vadinama – Sutartimi).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Kauno klinikų viešojo pirkimo konkurso, organizuoto atviro konkurso būdu ir paskelbto 2019-12-07 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo Nr. 464650), rezultatais.

1.3. Šioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekėjas, vykdydamas šią Sutartį, turi vadovautis ne tik šia Sutartimi, bet ir kita Pirkimo dokumentacija.

1.4. Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pateikti Konkurso sąlygose ir jų prieduose nurodytų charakteristikų liftą, kartu atliekant esamo lifto demontavimą ir naujo lifto įrengimo darbus, atliekant visas lifto įrengimui ir įteisinimui reikalingas paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja apmokėti už laiku pateiktą techniškai tvarkingą liftą bei laiku ir kokybiškai atliktus jo montavimo, paleidimo – derinimo ir kitus lifto įrengimui ir įteisinimui reikalingus darbus šioje Sutartyje numatytais sąlygomis.

1.5. Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Tiekėjas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

1.6. Šalys susitaria, kad vykdydamas 1.4. punkte nurodytus įsipareigojimus, Tiekėjas suteikia tokias paslaugas ir atlieka tokius darbus:

1.6.1. Pasirūpina lifto keitimą leidžiančio dokumento ir visų kitų suderinimų ir leidimų, kokių gali prireikti Sutarties vykdymui gavimu.

1.6.2. Vykdo Techninės specifikacijos atitikimo priežiūrą visą lifto keitimo darbų vykdymo laikotarpį iki Sutartyje nurodytų darbų pabaigos laiko.

1.6.3. Vykdo lifto keitimo darbus „iki raktų“, pagal su Užsakovu suderintą Kalendorinį grafiką įrengdamas ir visiškai sukomplektuodamas liftą, kartu vykdamas visus su lifto įrengimu susijusius darbus (*bandymas, paleidimas – derinimas ir kt.*).

1.6.5. Kartu su Užsakovu, pasirūpina lifto įteisinimo procedūromis.

1.7. Tuo atveju, jeigu atliekamų lifto keitimo darbų metu paaiškės, kad kurie nors iš jų (įrenginių ir/ar darbų) nebuvo numatyti Tiekėjo parengtuose dokumentuose, tačiau jie yra būtini tam, kad lifto būtų galima eksploatuoti pagal paskirtį, Tiekėjas įsipareigoja pagrįsti nenumatytų (papildomų) įrenginių ir darbų poreikį, o taip pat šią įrangą pateikti bei įrengti.

1.8. Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria, kad ši Sutartis kartu yra lifto pirkimo ir kitų lifto keitimui reikalingų darbų atlikimo bei paslaugų suteikimo Sutartis. Šalys susitaria, kad užmokestis už šiame punkte nurodytų veiklų vykdymą yra įskaičiuotas į Sutarties kainą ir papildomas užmokestis Tiekėjui nebus mokamas.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina be PVM yra **45.900,00 Eur** (*keturiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai eurų 00 ct*) ir PVM 9.639,00 Eur (*dievinį tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai 00 ct*). Bendra Sutarties

kaina su PVM – **55.539,00 Eur** (*penkiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt devyni eurai 00 ct*). Detalizuota Sutarties kaina pateikiama Sutarties Priede Nr.1. Bendra Sutarties kaina ir detalizuojančios komponentės (*dedamosios*) atitinka Konkursui Tiekėjo pateiktam Pasiūlymui.

2.2. Už 2.1. punkte nurodytą kainą Tiekėjas įsipareigoja pateikti Konkurso sąlygose ir jų prieduose nurodytų charakteristikų lifto ir atlikti visus lifto keitimo darbus ir suteikti kitas su tuo susijusias paslaugas. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, įrenginių ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Tiekėjui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą.

2.3. Šalys susitaria, kad Sutarties kaina ir (ar) lifto keitimo darbų kaina gali kisti (*didėti ar mažėti*) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (*tokių kaip PVM*), kurie turi tiesioginės įtakos Tiekėjo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia proporcingai tiek, kiek pasikeičia atitinkamas mokestis, proporcingai mokestį sudarančiai kainos daliai, tačiau keičiama tik ta kainos dalis už kurią (*dalį*) iki aukščiau minėtų mokesčių pakeitimo datos nebuvo suteiktos paslaugos ar atlikti darbai.

2.4. Sutarties kaina atitinka Tiekėjo Konkursui pateiktam Pasiūlymui. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo neperskaičiuojama.

2.5. Apmokama tik už faktiškai pateiktą Konkurso sąlygose nurodytų charakteristikų liftą ir faktiškai atliktus lifto keitimo darbus ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Jei priimant lifto keitimo darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų, mechanizmų ar sumontuota mažiau įrengimų, negu numatyta sąmatose, Tiekėjui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma.

2.6. Šios Sutarties sąlygų keitimu nelaikoma faktiškai atliktų statybos - montavimo darbų ir įrengimų kiekių tikslinimas atlikus matavimus, dalyvaujant Tiekėjo ir Užsakovo atstovams, nepaisant to, kokie darbų kiekiai buvo pateikti sąmatose.

2.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Tiekėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet galėjo ir privalėjo juos numatyti pagal Konkurso sąlygas bei kitus Pirkimo dokumentus ir jie yra būtini siekiant tinkamai įrengti liftą, šiuos darbus Tiekėjas atlieka savo sąskaita.

2.8. Jei Tiekėjas savo nuožiūra atliko darbų ar suteikė paslaugų, kurie(ios) viršija Sutarties ar jos dedamosios dalies kainą, už dalį sumos, kuri viršijo bendrą Sutarties ar jos dedamosios dalies sumą, Tiekėjui nebus apmokama.

3. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Tiekėjas turi atlikti lifto keitimą laikydamasis abipusiu šalių susitarimu nustatytų terminų, kaip nurodyta Kalendoriniame grafike (*Sutarties Priedas Nr.2*).

3.2. Pastebėtų paslaugų ir darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio lifto keitimo termino. Užsakovo pretenzijos dėl lifto įrengimo trūkumų yra Tiekėjui privalomos vykdyti (*ištaisyti savo jėgomis ir sąskaita*). Tiekėjo atsisakymas ištaisyti nustatytus trūkumus gali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas nuskaito sumą, kuri kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius šalinant trūkumus savo ar trečiųjų asmenų pagalba iš artimiausių mokėjimų Tiekėjui.

3.3. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo Sutartyje nustatytas galutinis paslaugų ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas.

3.4. Tiekėjui, gali būti suteikiama teisė į lifto keitimo pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

3.4.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali vykdyti paslaugų ir darbų iš dalies arba pilnai, arba

3.4.2. Valstybės ir/ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks užsidersimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo sandomiems tretiesiems asmenims, kurie Tiekėjui trukdo laiku atlikti paslaugas ir darbus.

3.5. Jeigu Tiekėjas mano, kad pagal kurią nors punkto 3.4 nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors paslaugų ir darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Tiekėjas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Tiekėjas įgyja teisę į paslaugų ir darbų atlikimo terminų pratęsimą, atitinkamai atidedant paslaugų ir darbų užbaigimo datą tiek, kiek trukdo punkte 3.4 išvardintos nepalankios aplinkybės Tiekėjui. Šio punkto įgyvendinimas neturi prieštarauti punkte 3.4 išdėstytoms nuostatomis.

3.6. Tiekėjas turi teisę užbaigti Užsakovo užsakytus lifto keitimo darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

4. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Tiekėjas privalo vykdyti lifto keitimo darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, derinimo, bandymų ir kitus darbus.

4.2. Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovas per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo atliktų darbų aktų gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus ir grąžina Tiekėjui arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį (*jei tokia yra*) ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo nepriimtų darbų atlikimo. Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui priimant darbus statybvietėje, privalo dalyvauti Tiekėjo atstovas.

4.3. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovo įgaliotam(iems) atstovui(ams) priėmus atliktus darbus ar paslaugas (*arba dalį jų*), priėmimą įforminant parašais ant Tiekėjo pateiktų atliktų darbų aktų (*arba jų dalies*).

4.4. Į atliktų darbų aktus įtraukiamos visos Tiekėjui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: Tiekėjo įgaliotas asmuo, Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo įgaliotas asmuo.

4.5. Tiekėjo atlikti lifto keitimo darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, pateikti įrengimų sertifikatai ir atitiktos deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Tiekėjui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir liftas yra nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti.

4.6. Prieš pradėdant baigiamuosius bandymus, Tiekėjas Techniniam prižiūrėtojui privalo perduoti darbų išpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Technines specifikacijas ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų sumontuotą įrangą naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, remontuoti, t.y. vykdyti sumontuotos įrangos eksploataciją. Tiekėjas turi pateikti Užsakovui lifto įrenginių eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Kartu turi būti pateiktas minėto lifto pasas. Nuolatiniai darbai neturi būti laikomi baigti ir parengti perimti, kol Techniniam prižiūrėtojui neperduoti būtini perduoti dokumentai ir naudojimo bei priežiūros instrukcijos.

4.7. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Tiekėjas prieš 5 (*penkias*) darbo dienas turi pranešti Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus ir ne vėliau kaip per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos organizuoti galutinį lifto keitimo darbų perdavimą. Nesant pretenzijų atliktų darbų kokybei, išpildomajai dokumentacijai ar kitiems Tiekėjo Užsakovui perduodamiems statybos dokumentams, Tiekėjas, Užsakovui dalyvaujant, organizuoja lifto užbaigimo (*įteisinimo*) procedūras.

4.8. Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl jau priimtų atliktų lifto keitimo darbų ir po atliktų darbų aktų priėmimo momento, dėl vėliau išaiškėjusių (*slėptų*) darbų trūkumų.

4.9. Tiekėjas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (*vadinamuosius „paslėptus darbus“*), jei tokių bus, pateikti Techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš 1 (*vieną*) darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

4.10. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Konkurso sąlygose ir šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo Techninės specifikacijos, sudaromas ir abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Tiekėjui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo vienašališkai (*vienašalis sandoris*) ir įteikiamas Tiekėjui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

4.11. Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Tiekėjas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (*raštu*) dėl jų kompensavimo tvarkos. Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Tiekėjo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas ištaisytytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

4.12. Tiekėjas, užbaigęs lifto keitimo darbus privalo aktyviai dalyvauti lifto keitimo užbaigimo procedūrose (*komisijos darbe*), teikti paaiškinimus, susijusius su lifto keitimo ir darbų atlikimu, vykdyti teisėtus komisijos nurodymus, savo sąskaita atidengti „slėptas“ konstrukcijas komisijos narių reikalavimu, o

vėliau jas tinkamai užtaisyti, pateikti reikiamą dokumentaciją vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais bei nedelsiant, per protingai trumpą laikotarpį pašalinti komisijos nustatytus defektus.

4.13. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Tiekėjas pateikia atitinkamą garantinį raštą (*deklaraciją*), kuriame turi būti numatyti (*bei priimtini Užsakovui*) garantiniu laikotarpiu išaiškėjusių trūkumų ir gedimų pašalinimo terminai. Šis raštas (*deklaracija*) turi būti perduodamas kartu su galutinio lifto priėmimo – perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

5. GARANTIJOS

5.1. Objekto (*statinio*) garantinis terminas, skaičiuojant nuo Objekto (*statinio*) pripažinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:

5.1.1. 5 (*penkeri*) metai – statinio(*ių*) atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminiems 5.1.2–5.1.3 punktuose;

5.1.2. 10 (*dešimt*) metų – paslėptiems statinio elementams (*konstrukcijoms, vamzdynamics, laidams ir kt.*);

5.1.3. 20 (*dvidešimt*) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.2. Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 (*dvidešimt keturių*) mėnesių kokybės garantiją liftą sudarantiems įrenginiams, skaičiuojamą nuo atitinkamo lifto pripažinimo tinkamu naudoti dienos, t.y. nuo pilno atitinkamo lifto užbaigimo (*pripažinimo tinkama naudoti*). Tai laikotarpis, kai Perkančioji organizacija gali pareikšti Tiekėjui reikalavimus dėl liftą sudarančių įrenginių trūkumų. Kokybės garantija sumontuotai įrangai gali būti ilgesnė, jei Tiekėjas ilgesnę kokybės garantiją nurodė Pasiūlyme Konkursui.

5.3. Šalys aiškiai susitaria, kad aukščiau minima kokybės garantija turi apimti pilną sumontuoto lifto techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, įskaitant visus būtinus techninės priežiūros bei remonto darbus, lifto įrangos eksploatacijos medžiagų bei atsarginių dalių keitimą visą kokybės garantinį laikotarpį. Numatomą eksploatacijos medžiagų bei atsarginių dalių pristatymo laiką, jų svarbą nenutrūkstamam lifto funkcionavimui, Tiekėjas turi planuoti tiek Objekte sandėliuotinių, tiek pas save laikytinų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų atsargas garantiniu laikotarpiu.

5.4. Tiekėjas garantuoja, kad lifto keitimo metu jo atlikti darbai atitiks Techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.5. Tiekėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami bei nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Tiekėjo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, tyčinio sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

5.6. Kokybės garantiniu laikotarpiu, Tiekėjo serviso tarnyba turi nedelsiant reaguoti į lifte atsiradusius gedimus, sąlygojančius lifto darbo sutrikimus, kuriuos sąlygoja liftų įrenginių garantiniai defektai ar veikimo sutrikimai. Triktims ar gedimams identifikuoti ir pašalinti Tiekėjo serviso specialistai turi atvykti į Kauno klinikų filialą Onkologinę ligoninę. Bet kuriuo atveju lifto darbingumas, neatsižvelgiant į paros laiką ar savaitės dieną, vartotojams turi būti atstatytas per trumpiausią įmanomą terminą, kuris kiekvienam gedimui bus nustatytas su Užsakovu suderintame garantiniame rašte.

5.7. Jei per nustatytą laikotarpį Tiekėjas nepašalina paaiškėjusių defektų, tuomet defektus pašalina Užsakovas, tačiau tokiu atveju Tiekėjas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą (*įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Tiekėjo*) bei sumoka 5 (*penkių*) proc. baudą, skaičiuojamą nuo defektų ištaisymo sumos.

6. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

6.1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Sutartį pasirašęs Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateiktų Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar kitos kredito įstaigos išduota garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 % Sutarties vertės (su PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpį.

6.2. Jei Uždavovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 20 (*dvidešimt*) darbo dienų pateikti Uždavovui naują Sutarties įvykdymo garantiją, skaičiuojamą nuo neapmokėtos Sutarties sumos.

6.3. Sutartis įsigalioja tik tada, kai Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pristato visus aukščiau išvardintus Sutarties užtikrinimo bei draudimo dokumentus, o Uždavovas patvirtina jų tinkamumą. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų nurodytu terminu, Sutartis laikoma neįsigaliojusia ir ją siūloma pasirašyti tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

6.4. Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (*polise*), Tiekėjas privalo Uždavovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

6.5. Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Tiekėjas privalo nuolat informuoti draudimo bendrovę apie bet kuriuos atitinkamus darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galėtų pagal šio straipsnio reikalavimus.

6.6. Jeigu Tiekėjas neapdraudžia arba neturi galiojančio draudimo, Uždavovas gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, o tokių įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų Tiekėjui.

6.7. Niekas šiame straipsnyje neriboja Tiekėjo arba Uždavovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovės, privalo padengti Tiekėjas ir (arba) Uždavovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Tiekėjas nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo bendrovė, privalo atlyginti Tiekėjas.

7. ATSISKAITYMŲ TVARKA

7.1. Tiekėjas Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka išrašo PVM sąskaitas – faktūras ir pateikia Uždavovui. Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Uždavovas padaro mokėjimą į Tiekėjo sąskaitą.

7.2. Už darbus Uždavovas apmoka Tiekėjui per 30 dienų po darbų atlikimo bei pasirašius lifto perdavimo – priėmimo aktą, mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas-faktūras. Vykdamas Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Uždavovo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdamas Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Avansinis mokėjimas nebus taikomas.

7.3. Lifto perdavimo – priėmimo aktu Šalys konstatuoja, kad visi jų sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, liftas visiškai sukomplektuotas ir efektyviai veikiantis yra perduotas bei priimtas, o Šalys viena kitai neturi jokių pretenzijų.

7.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

7.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais tvarka:

7.5.1. **Uždavovas** ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties 9.1-9.2 punktuose nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtieką (-us) apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

7.5.2. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdamas prašymą **Uždavovui**, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp **Uždavovo**, **Tiekėjo** ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtieķju tvarka, atsižvelgiant į šią sutartį ir subtieķimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

7.5.3. **Tiekėjas** turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Užsakovas turi teisę:

8.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų lifto keitimo darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, įrenginių ir medžiagų kokybė ir Tiekėjo taikomos statybos – montavimo technologijos atitinka Techninę specifikaciją, norminių dokumentų ir lifto gamintojų reikalavimus. Aktus, PVM sąskaitas – faktūras.

8.1.2. Pareikalauti Tiekėjo savo sąskaita pakeisti tinkamomis su Užsakovu nesuderintais medžiagais, gaminius ar įrangą, kurių techniniai duomenys netenkina Konkurso, Techninės specifikacijos, norminių dokumentų ir lifto gamintojo reikalavimų.

8.1.3. Reikalauti, kad Tiekėjas lifto įrengimo darbus vykdytų pagal Techninę specifikaciją ir laikydamasis lifto įrengimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimų. Jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo Techninės specifikacijos, šalių patvirtinto Kalendorinio grafiko (*Sutarties Priedas Nr.2*), nesilaiko norminių dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų lifto keitimo darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Tiekėjo sąskaita.

8.1.4. Duoti nurodymus Tiekėjui ir reikalauti jų vykdymo, jei lifto keitimo eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

8.1.5. Reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita pašalintų lifto keitimo darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

8.1.6. Atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius, jei Tiekėjas vėluoja atlikti lifto keitimo darbus ar juos atlieka nekokybiškai ar juos vilkina.

8.1.7. Reikalauti, kad Tiekėjas nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų lifto keitimo darbų atlikimą ir neatlygintinai ištaisytytų darbus, kurie atlikti netinkamai ar atlikti nesilaikant Techninės specifikacijos ir norminių dokumentų reikalavimų.

8.1.8. Reikalauti, kad Tiekėjas raštiškai informuotų Užsakovą nurodydamas konkrečias nekokybiško ir nesavalaikio lifto keitimo darbų atlikimo priežastis ir nurodytų pažeidimo pašalinimo priemones.

8.2. Užsakovas įsipareigoja:

8.2.1. Per protingą įmanomą terminą po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Tiekėjas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliojamas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su lifto keitimu ir jų įteisinimu.

8.2.2. Sumokėti Tiekėjui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus lifto keitimo darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

8.2.3. Užtikrinti Tiekėjui galimybę laisvai ir saugiai patekti į pastatą, kuriame yra įrengti liftai jų keitimo laikotarpiu.

8.2.4. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir lifto keitimo darbų techninę priežiūrą.

8.2.5. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus lifto keitimo darbus.

8.3. Tiekėjas turi teisę:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Tiekėjo teisėmis.

8.3.2. Pradėti vykdyti lifto keitimo darbus tik po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka yra instrukuoti ir informuoti Tiekėjo darbuotojai, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka yra parengtos lifto patalpos ir jų prieigos.

8.3.3. Keisti Užsakovo patvirtintus techninius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

8.3.4. Gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus lifto keitimo darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

8.4. Tiekėjas įsipareigoja:

8.4.1. Raštu suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendinius.

8.4.2. Pateikti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojų derinti numatomų naudoti medžiagų, gaminių ir įrenginių sąrašą su nurodant jų pavadinimą, markę, pagrindinius techninius rodiklius. Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtojų pageidaujant, Tiekėjas turi pateikti siūlomų medžiagų, gaminių ir įrenginių pavyzdžius visiems priimtina forma.

8.4.3. Neatlygintinai konsultuoti Užsakovą lifto keitimo klausimais.

8.4.4. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą.

8.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie darbų eigą ir terminų laikymąsi bei pateikti liftų keitimo darbų atlikimo dokumentaciją.

8.4.6. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techniniam prižiūrėtoji lankytis statybvietėje ir susipažinti su visa darbų dokumentacija.

8.4.7. Informuoti Užsakovą apie Objekte dirbančius subrangovus.

8.4.8. Pasirūpinti, kad keičiant liftą būtų koordinuojama ir kontroliuojama rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemonių įgyvendinimas sprendžiant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypač atliekant skirtingus darbus (*darbų etapus*) vienu metu arba vieną po kito, siekiant, kad darbai nekeltų pavojaus statybvietėje dirbančių darbuotojų bei Kauno klinikų filialo Onkologinės ligoninės darbuotojų saugai ir sveikatai.

8.4.9. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną keičiant liftą (*pastate ir teritorijoje, darbo zonoje*), taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta keičiamo lifto dirbančių ir judančių darbuotojų ir kitų asmenų saugą nuo galinčių pasireikšti rizikos veiksnių.

8.4.10. Naudoti atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones, įrenginius ir technologinę įrangą.

8.4.11. Užtikrinti, kad Tiekėjo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Tiekėjas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

8.4.14. Saugoti atliktus darbus ir įrangą nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki lifto perdavimo Užsakovui dienos.

8.4.15. Savo sąskaita ištaisyti išaiškėjusius ar atsiradusius atliktų darbų trūkumus ir defektus Sutarties vykdymo ir garantiniu laikotarpiu.

8.4.16. Atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, jei pats, suderintu su Užsakovu laiku, nepašalina defektų.

8.4.17. Atlikus darbus, pagal Techninę specifikaciją (*bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant darbus*), sutvarkyti lifto patalpas ir jų prieigas. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.

8.4.18. Suteikti darbams ir liftui Sutartyje nurodytas garantijas.

8.4.19. Iki lifto perdavimo Užsakovui materialiai atsakyti už sumokėtas sumas, atliktus darbus, medžiagas bei įrenginius.

8.4.20. Rūpestingai elgtis su Objekte esančiais įrenginiais. Kompensuoti turto nuostolius, susidariusius, dėl Tiekėjo darbuotojų kaltės (*už sukeltą gaisrą, už medžiagų ir įrangos bei įrenginių sugadinimą, dingimą ir pan.*).

8.4.21. Užtikrinti, kad lifto keitimo metu, dėl to nebus trikdomi Kauno klinikų filialo Onkologinės ligoninės struktūriniuose padaliniuose vykdomi procesai, t.y. išliks normalus ligoninės darbo ritmas.

8.4.22. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis žodinius ir raštiškus Užsakovo nurodymus.

9. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, **Tiekėjas** įsipareigoja **Užsakovui** pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

9.2. **Tiekėjas** įsipareigoja informuoti **Užsakovą** raštu apie subtiekejų, apie kuriuos jau yra pranešęs **Pirkėjui**, pavadinimų, kontaktinių duomenų, jų atstovų pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.3. Tiekėjas gali keisti ir (ar) pasitelkti naują Subtiekėją, jei yra gautas išankstinis raštiškas Užsakovo sutikimas dėl Subtiekėjo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo ir, jei yra šios aplinkybės, įskaitant, bet neapsiribojant:

9.4. Tiekėjas gali keisti Subtiekėją, jei:

9.4.1. Subtiekėjas yra bankrutavęs;

9.4.2. Subtiekėjas yra likviduojamas;

9.4.3. Subtiekėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla;

9.4.4. Subtiekėjui yra iškelta bankroto byla;

9.4.5. Subtiekėjui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

9.4.6. Subtiekėjui inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros;

9.4.7. Subtiekėjui inicijuotos susitarimo su kreditoriais procedūros;

9.4.8. Subtiekęjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Subtiekęjo ir kreditorių susitarimas tęsti Subtiekęjo veiklą, kai Subtiekęjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti);

9.4.9. Subtiekęjas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

9.4.10. Subtiekęjas nėra įvykęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu;

9.4.11. Subtiekęjas nėra įvykęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu;

9.4.12. Subtiekęjo vadovas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti tiekęjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

9.4.13. Dėl Subtiekęjo yra priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinama į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje, nusikalstamą bankrotą, teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą, kitos valstybės tiekęjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

9.4.14. Subtiekęjas nebeatitinka Užsakovo kvalifikacinių reikalavimų;

9.4.15. Subtiekęjas nebeturi atitinkamų atestatų, prisiimtų prievolių vykdymui;

9.4.16. Subtiekęjas pakeitė savo įmonės veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis prievolėmis;

9.7.17. Subtiekęjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Subtiekęjo pripažinimo nesilaikančių profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Subtiekęjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Subtiekęjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu Subtiekęjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai“;

9.4.18. Subtiekęjas nutraukė darbus ir/ar pats atsisakė tęsti veiklą, vykdyti darbus.

9.5. Tiekęjas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl sutikimo keisti ir (ar) pasitelkti naują Subtiekęją, privalo nurodyti aplinkybes pagal 9.4.1. – 9.4.18. punktus, Subtiekęjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą, paslaugas, kurioms planuojama pasitelkti, bei ar jis atitinka kvalifikacinius reikalavimus (Tiekęjo rašto apie ketinimą keisti ir (ar) pasitelkti naują subtiekęją pateikimo Užsakovui dienai).

9.6. Jei subtiekęjų prisiimtoms prievolėms vykdyti reikia atitinkamų atestatų, tai Tiekęjas privalo pateikti ir atitinkamus subtiekęjų atestatus;

9.7. Užsakovas per 14 kalendorinių dienų nuo Tiekęjo rašto gavimo turi pranešti Tiekęjui ar sutinka, ar nesutinka su Tiekęjo ketinimu keisti ir (ar) pasitelkti naują Subtiekęją. Jei Užsakovas sutinka, Subtiekęjo pakeitimas įforminamas raštu Tiekęjo ir Užsakovo susitarimu, kuris laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

9.8. Jei Tiekęjas pasiūlyme nenurodė, kad ketina pasitelkti subtiekęjus, pasitelkti juos Sutarties vykdymo metu, draudžiama.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Tiekęjas prisiima visą atsakomybę už galiojančių normatyvų nesilaikymą, jei dėl to Užsakovas patirs materialinių nuostolių ar papildomų išlaidų. Tiekęjas atsako už subrangovų atliktų darbų kokybę ar padarytą žalą. Tiekęjas organizuoja minėtų trūkumų ištaisymą ir nuostolių padengimą savo sąskaita.

10.2. Tiekęjui, neužbaigus Užsakovo užsakyto darbų etapų Kalendoriniame grafike numatyto laiku ir neperdavus Užsakovui Objekto ilgiau negu per 20 (*dvidešimt*) darbo dienų, Užsakovui pareikalavus, Sutarties įvykdymo garantijos davėjas sumoka Užsakovui sumą, nurodytą šioje garantijoje, ir Tiekęjas

papildomai moka Užsakovui 0.02 (*dvių šimtųjų*) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų pagal Sutartį darbų vertės iki bus atlikti darbai ar ištaisyti defektai.

10.3. Užsakovas, raštu perspėjęs Tiekėją prieš 30 (*trisdešimt*) darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas be pateisinamos priežasties net ir po Užsakovo perspėjimo raštu nevykdo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo garantija Tiekėjui negrąžinama ir Užsakovui pareikalavus, garantijos davėjas sumokės Užsakovui sumą, nurodytą šioje garantijoje.

10.4. Tiekėjas visiškai atsako už savo ir subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą.

10.5. Tiekėjas atsako už bet kokią žalą, padarytą pastatui, jame esančioms inžinerinėms sistemoms, atliekant lifto keitimo darbus (*įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus*) ir privalo nedelsiant ištaisyti tokią žalą savo sąskaita. Tiekėjas susitaria su Užsakovu dėl inžinerinių sistemų tiesimo, pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Techninę specifikaciją ir Techninio prižiūrėtojo nurodymus. Tiekėjas, prieš statybos darbus, galinčius pažeisti esančias inžinerines sistemas, privalo susipažinti su visų esamų sistemų (*elektros, ryšių, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.*) išsidėstymu.

10.6. Pastate dalyje, kurioje bus atliekami lifto keitimo darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Tiekėjui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

10.7. Tais atvejais, jeigu Užsakovas nustato, jog Tiekėjo darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys, už kuriuos Tiekėjas atsakingas, darbų Objekte atlikimo metu yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Tiekėjas moka 300 Eur (*trijų šimtų eurų*) baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

11.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų ir pareikalauti iš Tiekėjo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį.

11.1.2. Paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.

11.1.3. Paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

11.1.4. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

11.1.5. Tiekėjas įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje ir (ar) yra kiti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti pagrindai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

11.1.6. Tiekėjas netenka teisės vertis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti.

11.1.7. Tiekėjas daugiau nei 30 (*trisdešimt*) darbo dienų vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų darbų etapą pagal suderintą Kalendorinį grafiką.

11.1.8. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Tiekėjas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

11.1.9. Tiekėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

11.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs Užsakovą prieš 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.2.1. Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 180 (*vieną šimtą aštuoniasdešimt*) kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos-faktūros priėmimo dienos už priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

11.2.2. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties pažeidimas.

11.3. Užsakovui arba Tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį Tiekėjas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos pateiktą lifto įrangą ir atliktus darbus. Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už pateiktą įrangą ir atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesības ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės.

12. AUTORIŲ TEISĖS, PATENTAI

12.1. Tiekėjas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisės - architektūrinės grafikos ir kitų kūrinių, taip pat jų tarpinių etapų, kurie apsaugoti autoriaus teisėmis ir kuriuos Tiekėjas sukuria šios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti Užsakovui be jokio papildomo apmokėjimo. Be to, Tiekėjas patvirtina, kad šių kūrinių autoriaus teisės yra išimtinė Tiekėjo teisė, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Tiekėjui priklausančių nuosavybės teisių jis neperleido bei nesuteikė teisės naudotis licencijos pagrindu trečiajam asmeniui.

12.2. Visas turtines teises į pagal šią Sutartį sukurtą kūrinį, t. y. Techninę specifikaciją, Tiekėjas maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidžia Užsakovui (*įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo teisę be atskiros Tiekėjo sutikimo naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims*).

12.3. Tiekėjas negali be atskiros rašytinio Užsakovo sutikimo perleisti Techninę specifikaciją trečiajam asmeniui.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (*ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą*) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.4. Tiekėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

13.6. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (*vienas šimtas aštuoniasdešimt*) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso sąlygomis su

visais šių dokumentų priedais, Tiekėjo Pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Techninės specifikacijos sprendiniai gali būti keičiami, jeigu darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų lifto keitimo sąlygų, bendru Tiekėjo ir Užsakovo raštišku sutarimu.

15.2. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Tiekėjas pateikia Užsakovui visus Sutarties 6 skyriuje numatytus dokumentus, o Užsakovas patvirtina jų tinkamumą.

15.3. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento 12 (dvylika) mėnesių. Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

15.4. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas šios Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso sąlygose.

15.5. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

15.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Tiekėjas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Tiekėjas arba Užsakovas. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus taikomus Lietuvoje ir už Lietuvos teritorijos ribų.

15.7. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.

15.8. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai (*įgaliotam asmeniui*) arba siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu bei nurodant Šalies įgaliotą asmenį. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adresu, įgalioto asmens ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (*tris*) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą ar kitus rekvizitus nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

16.2. Atsakingi asmenys:

16.3. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

	Tiekėjo atstovas	Užsakovo atstovas
Vardas, pavardė	Virginijus Rainys	Laura Abromavičienė
Pareigos	Rangos direktorius	Energetikos ir inžinerinių tinklų tarnybos Liftų skyriaus vedėja
Adresas	Taikos pr. 110, Kaunas	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 37 473917	+370 37 326444
Faksas	+370 37 473331	-
Elektroninio pašto adresas	info@kaunoliftai.lt	kaunoklinikos@kaunoklinikos.lt

16.4. Užsakovo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas [nurodyti vardą, pavardę, pareigas].

16.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

16.6. Sutartis sudaryta dviem lygiaverčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

17.1.1. Detalizuotas Sutarties kainos skirstinys (Priedas Nr.1).

17.1.2. Kalendorinis grafikas (Priedas Nr.2).

17.1.3. Techninė specifikacija (Priedas Nr.3).

17.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą papildančiais ir paaiškinančiais. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp dokumentų ar tarp atskirų to paties dokumento dalių, viršenybę turi konkretūs Sutarties ar jos priedų reikalavimai.

18. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2020 m. vasario 11 d.



Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno liftai“

Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133724656
PVM mokėtojo kodas LT337246515
LT85 7044 0600 0287 8719
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Jonas Guzavičius

2020 m. vasario 11 d.



DETALIZUOTAS SUTARTIES KAINOS SKIRSTINYS

Sustambintas sutarties kainos skirstinys pagal perkamą objektą, atliekant lifto keitimo darbus, pateikiamas 1 lentelėje. Į atitinkamo darbo atlikimą yra įskaičiuota: lifto montavimo, bandymo, tikrinimo ir derinimo darbų kaina, įrenginių ar medžiagų įsigijimo ir/ar gamybos, transportavimo kaina ir kitos išlaidos, siekiant tinkamai ir laiku pakeisti liftą.

1 lentelė Sutarties kainos skirstinys pagal perkamas prekes ir atliekamų darbų pobūdį


Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas	Kaina, Eur
1.	Seno keleivinio lifto demontavimas ir naujo sumontavimas Onkologijos ligoninėje	
1.1	Esamo lifto demontavimas.	1.500,00
1.2	Naujų inžinerinių sistemų įrengimas, lifto šachtos paruošimas naujam įrengimui, darbai liftų mašinų patalpoje, kiti naujo lifto įrengimui reikalingi darbai.	15.900,00
1.3	Naujo lifto sumontavimas.	28.000,00
1.4	Lifto bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procedūra.	500,00
	Iš viso (be PVM), Eur	45.900,00
	PVM (21 %), Eur	9.639,00
	Iš viso (su PVM), Eur	55.539,00

Užsakovas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2020 m. vasaris 11 d.



Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno liftai“

Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133724656
PVM mokėtojo kodas LT337246515
LT85 7044 0600 0287 8719
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Jonas Guzavičius

2020 m. d.



DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Planuojama veiklos atlikimo trukmė mėnesiais											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Seno keleivinio lifto demontavimas ir naujo sumontavimas Onkologijos ligoninėje												
1.1.	Esamo lifto demontavimas.												
1.2.	Naujų inžinerinių sistemų įrengimas, lifto šachtos paruošimas naujam įrengimui, darbų lifto mašinų patalpoje, kiti naujo lifto įrengimui reikalingi darbai.												
1.3.	Naujo lifto sumontavimas.												
1.4.	Lifo bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procedūra.												

UAB „Kauno liftai“
Rangos direktorius Virginijus Rainys



SENO KELEIVINIO LIFTO DEMONTAVIMO IR NAUJO SUMONTAVIMO ONKOLOGIJOS LIGONINĖJE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siekiant pakeisti susidėvėjusį liftą LSMUL Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninėje (adresas: Volungių g. 16 Kaunas), būtina pakeisti nauju 7 aukštų keleivinį liftą. Pateikiant pasiūlymą privalu prie jo pridėti informacinę medžiagą (bukletas, techninis lapas ar pan.), nurodant lifto techninius parametrus, preliminarų lifto keitimo kainos skaičiavimą ir darbų organizavimo planą - grafiką.

Lifto įrengimo darbai turi būti atlikti (*įskaitant ir defektų ištaisymą, bandymus, paleidimo – derinimo darbus, statybos užbaigimo procedūras*) per ne ilgesnį kaip 5 mėnesių laikotarpį. Darbų pradžia turi būti pradėta ne vėliau nei 2 savaitės nuo sutarties pasirašymo dienos.

Liftas ir kiti jo įrengimui reikalingi gaminiai, pusegaminiai, medžiagos ir statybos produktai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų keliamus reikalavimus ir turėti CE ženklą. Turi būti numatoma naudoti tokius statybos produktus, medžiagas bei įrenginius, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Užsakovas bet kuriuo momentu pasilieka teisę atmesti medžiagas ar gaminius, kurie bus nepakankamos kokybės ar netinkami šiam objektui įrengti.

Tiekėjas darbus turės atlikti pagal su Užsakovu suderintą Kalendorinį grafiką. Kalendoriniame grafike turi atsispindėti lifto keitimo etapai. Kalendorinis grafikas gali būti patikslinamas ir Užsakovo patvirtinamas ne vėliau kaip praėjus 5 darbo dienoms po Sutarties pasirašymo dienos.

Demontuojamo lifto duomenys:

- Keleivinis liftas Onkologijos ligoninėje Reg. Nr.: LF-01-04183; Keliamoji galia 320 kg; Pagamintas 1984m.; 7 aukštai.

Keičiant liftą numatomi tokie pagrindiniai darbai:

Esamo lifto išmontavimas; Esamo lifto mechanizmų mašinų patalpoje ir liftų šachtoje išmontavimas; Statybos darbai lifto šachtoje, pritaikant šachtą naujam liftui; Statybos - montavimo darbai lifto šachtoje įrengiant naujai visas būtinas inžinerines sistemas, reikalingas naujo lifto eksploatacijai; Esamo elektros tiekimo kabelio pakeitimas nauju nuo elektros skydinės iki lifto valdymo skyriaus; Naujo lifto sumontavimas; Naujo lifto mechanizmų, esančių mašinų patalpoje įrengimas; Lifto mašinų patalpos glaistymas, dažymas, vėdinimo į išorę išvedimas; Lifto šachtos vidaus ir išorinių paviršių apdailos remonto atlikimas; Šachtos glaistymas, dažymas, aukštų numeracija; Esamos šachtos plotis ir gylis 2700 x 1550 mm (paklaida galima į teigiamą pusę); Lifto keitimo metu susidariusių atliekų pašalinimas iš įstaigos teisės aktų nustatyta ir su Užsakovu suderinta tvarka; Naujo lifto bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, ES atitikties vertinimo procedūra.

Tiekėjas atliekantis lifto keitimo darbus, turi priimti dėmesin, kad visi darbai turės būti atlikti veikiančioje gydymo įstaigoje, todėl visi statybos – montavimo darbai turėtų būti organizuojami laikantis pacientų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gydymosi ir kitokios paskirties patalpas.

Demontavus ir pašalinus lifto įrangą, turi būti kokybiškai atstatyti pažeisti pastato elementai ir kokybiškai atlikta vidaus ir išorės apdaila. Naujo lifto interjero ir eksterjero sprendimai turi harmoningai derintis prie pastato interjero.

Lifto keitimą Tiekėjas turi suprojektuoti ir atlikti kaip pilnai sukomplektuotą objektą. Turi būti įrengtos (*rekonstruotos*) inžinerinės sistemos reikalingos lifto funkcionavimui: elektros tiekimo, ryšių ir kt. Lifto mašinų patalpoje turi būti pakeista elektros instaliacija, pakeistas patalpos apšvietimas. Po lifto keitimo, be lifto saugai ir veikimui reikalingų laidų ir įtaisų, lifto šachtoje neturi išlikti ar būti įrengta naujų kitų vamzdinių, laidų ar įtaisų.

Liftas turės atitikti Techniniame reglamente "Liftai ir liftų saugos įtaisai" išdėstytus saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus ir kituose norminiuose teisės aktuose tokiems įrenginiams keliamus reikalavimus bei šioje Techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus.

Liftas turi veikti automatinio režimu, o jo konstrukcija turi leisti jį valdyti iš vietinio valdymo skydo ir iš liftų Dispečerinio valdymo centro. Ryšių sistema, avarinis apšvietimas bei vėdinimas turi būti

suprojektuoti ir pagaminti taip, kad veiktų net ir nutrūkus normaliam energijos tiekimui. Jie turi veikti ne trumpiau nei 30 min. Pagrindinė keleivinių liftų sustojimo aikštele laikoma aikštelė pirmame aukšte, joje turi būti įrengtas lifto išjungimas rakteliu. Kiekviename lifto sustojimų aukšte, virš arba šalia liftų kabinos, turi būti indikacija švieslentėje, kurioje matytųsi lifto kabinos judėjimo kryptis ir padėtis (*aukštas*). Lifto kabinos sienos, kabinos ir šachtos durys, durų angokraščiai turi būti aptaisyti iš nerūdijančio plieno skardos lakštų (*negali būti panaudota plieno imitacija*). Lifto kabinos grindų danga turi būti neslidi, nedegi, lengvai valoma, labai atspari dilimui, pilkos spalvos. Visi lifto kabinos sienų, lubų ir durų paviršiai turi būti atsparūs dažnam valymui naudojant profesionalias dezinfekcijos medžiagas.

Naujo lifto charakteristikos: 7-ių sustojimų, nepereinamos kabinos keleivinis liftas su viršutine mašinų patalpa; Keliamoji galia- ne mažiau nei 400 kg.; Kabina (plotis x gylis x aukštis) ne mažiau 1130 x 1200 x 2100 mm; Lifto vardinis judėjimo greitis ne mažiau nei 1.0 m/s; Lifto pavaros sistema- elektrinė su dažnio keitikliu; Lifto valdymo sistema – mikroprocesorinė; Maitinimo elektros tinklas – 400 V/ 50 Hz/ 3 fazės; Durų gaisrinis sertifikavimas - EI 120; Lifto durų kontrolė – šviesos užuolaida; Lifto durys turi būti šoninio atidarymo, ne mažiau 900 x 2000 mm (plotis x aukštis), dviejų panelių, elektroninės- diržinės pavaros su dažnio keitikliu; Kabinos apšvietimo sistema- šviesos diodų; Aukštų numeracija: Rūsysis (R arba -1), I-as aukštas (1), II-as aukštas (2), III-ias aukštas (3), IV-as aukštas (4), V-as aukštas (5), VI-as aukštas (6); Valdymo pultas kabinoje – su padėties indikacija; Liftai turi tenkinti žmonių su negalia reikalavimus, mygtukai su Brailio raštu; Gavus signalą „gaisras“ iš ligoninės apsaugos pulto, liftas turi automatiškai leisti į sustojimą pirmame aukšte ir išlaipinti keleivius. Jei gaisro signalas pirmame aukšte– keleivių išlaipinimas turi būti numatytas kitame aukšte. Dingus elektros įtampai, lifte turi būti numatytas automatinis keleivių išlaisvinimas, užsidegti avarinis kabinos apšvietimas ir automatiškai įsijungti kabinos vėdinimas. Pagrindinis lifto pavaros variklis turi būti apsaugoti nuo trumpojo jungimo srovių ir nuo perkrovos.

Atlikdamas lifto keitimą, Tiekėjas turės pateikti visą gamintojo numatytą įrangą naujai įrengiamo lifto dispečerizavimui, kad būtų galimybė prijungti prie tuo metu liftų dispečerizacijos paslaugą Kauno klinikoms teikiančios įmonės.

Liftas turi būti pateiktas su visa reikalinga jo montavimui, bandymui, įteisinimui ir eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcijomis, kokybės ir atitikties įvertinimo pažymėjimais ir kt. Įrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydinys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalbomis.

Liftas į eksploataciją turės būti paleistas Kauno klinikose nustatyta tvarka.

Seno keleivinio lifto demontavimas ir naujo sumontavimas Onkologinėje
ligoninėje Nr.: SUTP-177 / SUT-20-0342

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	liftų sk.viršininkas	Laura Abromavičienė	2020-02-03 15:57:58		Vizavo
2.	Viešųjų pirkimų specialistė	Jolita Buškevičienė	2020-02-03 16:10:00	Priedamas vizuojantis asmuo	Nutraukė procesą
3.	Vyriausiasis inžinierius	Vytautas Viktoras Antanaitis	2020-02-03 16:47:19		Vizavo
4.	Tarnybos vadovė	Vaida Koniuchovienė	2020-02-03 16:51:27		Vizavo
5.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2020-02-04 10:14:03		Vizavo
6.	Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai	Gintarė Bagdonaitė	2020-02-04 10:26:08		Vizavo