

**KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO
DANGA IR GRUNTKELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ
RANGOS SUTARTIS Nr. VP- 42**

2020 m. kovo 10 d.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Mindaugo Nasevičiaus, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Asdanga“, įmonės kodas 304915518, atstovaujama direktoriaus Tado Sinkevičiaus, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygomis ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2020 m. vasario 26 d. protokolu Nr. 5 sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas – Kelių ir gatvių su žvyro danga ir gruntkelių priežiūros darbai Palomenės seniūnijoje.

Šia sutartimi rangovas įsipareigoja sutartyje numatyta tvarka ir pirkimo sąlygomis pilnai atlikti darbus pagal patvirtintą sąmatą ir darbų grafiką, o užsakovas apmokėti už atliktus darbus.

II. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties objekto kaina yra **23 488,52 Eur.su PVM** (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 52 ct.), kuri nustatyta apklausos rezultatais (pagrindas 2020 m. vasario 26 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. 5).

Darbų kiekiai ir kainos yra pateikiamos rangovo sąmatose pridėtose prie šios rangos sutarties.

III. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

3. Sutarties pradžia laikoma sutarties pasirašymo data. Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui. Sutartis gali būti pratęsta du kartus po vienerius metus atskiru abiejų šalių susitarimu.

4. Rangovas priežiūros darbus pradeda kovo 7 d. ir baigia iki lapkričio 30 d.

5. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai.

6. Rangovas turi teisę užbaigti darbus ankščiau sutarto termino.

IV. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

7. Už atliktus darbus, finansuojamus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšomis, Užsakovas apmoka Rangovui per 3 darbo dienas, Užsakovui gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (iš Kelių priežiūros ir plėtros programos); už atliktus darbus, finansuojamus Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis per

30 kalendorinių darbų po Rangovo PVM sąskaitos priėmimo dienos. PVM sąskaita faktūra turi būti pateikta naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

8. Atliktų darbų aktus (F-2) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) rangovas pateikia ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Atliktų darbų aktus pasirašo techninės priežiūros inžinierius, seniūnas, kelių direkcijos atstovas ir užsakovas.

9. Prie atliktų darbų aktų (F2), rangovas prideda atliktų darbų sąrašą, kuriame nurodoma tiksli darbų vieta ir kiekis. Sąrašą pasirašo rangovas ir seniūnijos atstovas.

10. Užsakovas nemoka už atliktus darbus, jeigu dėl rangovo kaltės:

10.1. nepašalinti nurodyti darbų defektai;

10.2. užsakovui padaryti nuostoliai;

11. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

12. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

13. Užsakovas įsipareigoja:

13.1. Pranešti rangovui kas vykdys remonto darbų techninę priežiūrą.

13.2. Priimti iš rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti.

14. Rangovas įsipareigoja:

14.1. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo trūkumus. Jeigu rangovas darbo trūkumų nepašalina per nurodytą laiką, ir darbo trūkumus šalina užsakovas, tai rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas

14.2. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.

14.3. Savo sąskaita atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo darbų vykdymo

14.4. Tinkamai forminti statybos darbų atlikimo dokumentus (8 punktas).

14.5. Savo sąskaita atkurti prarastus statybos darbų atlikimo dokumentus.

14.6. Keisti užsakovo patvirtintus darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą.

14.7. Vykdyti visus darbų pirkimo metu pateiktus įsipareigojimus.

14.8. Įspėti užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei.

14.9. Laikytis sutartyje nurodyto darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai to atlikti neleidžia oro sąlygos. Tokiu atveju tą pačią dieną pateikiamas pranešimas užsakovui raštu apie darbų neatlikimą dėl aiškiai įrodomų blogų oro sąlygų, nurodant tų sąlygų trukmę ir prašymą atitinkamai prailginti darbų trukmę.

14.10. Pildyti kelių ir gatvių su žvyro danga bei gruntelių priežiūros darbų žurnalą pagal užsakovo pateiktą formą.

VI. ŠALIŲ TEISĖS

15. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu prieš 5 darbo dienas pranešęs rangovui:

15.1. Jeigu rangovas darbus atlieka nekokybiškai;

15.2. Jeigu rangovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl darbų vykdymo ateityje.

15.3. Jeigu rangovas nesilaiko sutartyje nurodyto darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdyti neleidžia oro sąlygos (12.9 punktą)

16. Užsakovas turi teisę, bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę ir komercinę veiklą.

17. Užsakovas turi teisę, be rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui atliktų darbų aktų, susidariusias netesybas.

18. Pareikalauti šalinti trūkumus arba sustabdyti darbus, jeigu rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

19. Užsakovas:

19.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka rangovui 0,02 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

19.2. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka rangovui 3% sutartyje nurodytos pradinės objekto vertės baudą ir atlygina rangovui jo turėtas išlaidas;

20. Rangovas:

20.1. Neteisėtai nutraukęs sutartį, moka užsakovui 3% sutartyje nurodytos pradinės objekto vertės baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius;

20.2. Nepagrįstai uždelsęs darbus pagal sutartį, moka užsakovui 0,02 proc. sutarties objekto kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius.

21. Užsakovas, nustatęs, kad Darbai atlikti pavėluotai, iš Rangovo mokėtinų sumų išskaičiuoja delspinigius be atskiro įspėjimo.

VIII. GINČŲ SPRENDIMAS

22. Sutarties Šalys, Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.

23. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS

24. Sutartis galioja iki visų šioje sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo.

XI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

25. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

26. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 - užsakovui, 1 – rangovui.

27. Sutarties priedai: 1. Lokalinė sąmata; 2. Darbų grafikas; 3 Rangovo įsakymas dėl darbų vadovo paskyrimo; 4. Užsakovo įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo už sutarties vykdymą.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244
El. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT874010040500040024
Luminor bank AS, banko kodas 40100


RANGOVAS

UAB „Asdanga“
Naujakurių g. 33, Mačiūnų k., 59157 Prienų raj.
Įmonės kodas 304915518
PVM m. k. LT100011883814
Tel. 8 607 90194
El. paštas: asdangalt@gmail.com
A. s. LT127300010157692643
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

Administracijos direktorius
Mindaugas Nasevičius



Direktorius
Tadas Sinkevičius



TVIRTINU: 23488,52 Eur.


Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktorius2020-07-09
Administracijos direktorius
Andrius Nasevičius**Lokalinė sąmata Nr. 5**Kompleksas: **Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracija**Objektas: **V pirkimo dalis. Palomenės seniūnija**Žiniaraštis: **Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su
žvyro danga ir gruntkelių priežiūros
darbai 2020 m.**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Skaič.	Kelių ir gatvių su žvyro danga ir gruntkelių profiliavimas autogreideriais	1 km	258,0	34,00	8772,00
2	Skaič.	Kelių ir gatvės įdubų ištaisymas, įrengiant išlyginamąjį sluoksnį iš smėlio ir žvyro mišinio	1 m3	400,0	18,80	7520,00
3	Skaič. (K16-105)	Kelių ir gatvės įdubų ištaisymas, įrengiant išlyginamąjį sluoksnį iš žvyro skaldos mišinio	1 m3	100,0	31,20	3120,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						19412,00
PVM						4076,52
Bendra vertė su PVM						23488,52

A.V.

Direktorius
sudarė: **Tadas Sinkevičius**

Parašas, pareigos, vardas, pavardė



Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus

Vyniausias specialistas

Algimantas Genevičius

A. Genevičius



KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

**ĮSAKYMAS
DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ RANGOS SUTARČIŲ „KAIŠIADORIŲ RAJONO
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA IR GRUNTKELIŲ
PRIEŽIŪROS DARBAI “ NR. VP-38, VP-39, VP-40, VP-41, VP-42, VP-43 VYKDYMĄ,
PASKYRIMO**

2020 m. kovo 10 d. Nr. V1E-
Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu:

1. P a s k i r i u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąjį specialistą Algimantą Genevičių atsakingu už rangos sutarčių „Kaišiadorių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ir gruntkelių priežiūros darbai“ Nr. VP-38, VP-39, VP-40, VP-41, VP-42, VP-43 vykdymą.

2. P a v e d u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui Rimantui Želviui atlikti 1 punkte nurodytas funkcijas Algimantui Genevičiui nesant.

Administracijos direktorius

Mindaugas Nasevičius

Parengė
A. Genevičius
2020-03-10