



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

2020- 03 - 14

Rangos sutarties Nr. PK-D20-4
3 priedas

ATSAKOMYBĖ UŽ DEKLARUOTŲ DARBŲ KOKYBĖS KRITERIJŲ NEVYKDYMĄ

Atsakomybės už deklaruotų darbų kokybės kriterijų nevykdymą apskaičiavimas:

1. Atsakomybė dėl darbų atlikimo termino, B_1

$$B_1 = \frac{C \times 0,01 \times S_1}{2}$$

kur:

C – sutarties kaina, Eur (be PVM),
 S_1 – faktiškai atliktų darbų termino
ir pasiūlyme deklaruoto darbų
atlikimo termino skirtumas, sav*.
(skaičius nurodomas dviejų skaičių
po kablelio tikslumu (dienos
tikslumu)).

* savaitė – 7 kalendorinės dienos.

2. Atsakomybė dėl Socialinio kriterijaus, B_2

Jeigu nustatoma, kad Rangovas
pažeidė Socialinį kriterijų, moka
Užsakovui 400 Eur (keturių šimtų
eurų) baudą už vieną nustatytą
atvejį.

UŽSAKOVAS

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA.....

A.V.



Technikos skyriaus viršininkas
Donatas Morkus

Vadybininkė
Lina Rutkauskienė

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
Pildymo skyriaus viršininkas
Lida Lideikis

RANGOVAS

UAB „DUJOTIEKIO STATYBA“

DIREKTORIUS

NERIJUS PALIONIS.....

A.V.



Investicijų valdymo skyriaus
viršininkas
Virginijus Petraška

Tiesės skyriaus teislininkas
B. Juodikis