

**PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ: BENDRASTATYBINIŲ DARBŲ, ELEKTROTECHNIKOS
IR KOMPIUTERINIO TINKLO ĮRENGIMO DARBŲ
RANGOS SUTARTIS NR. DPS -40**

Utena

2020 m. kovo 26 d.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras (toliau – Centras), atstovaujamas direktoriaus Zenono Alekno, veikiančio pagal Centro įstatus, patvirtintus LR ŠMM ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-625 (toliau Užsakovas) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Dauniškis“ ir KO, atstovaujama direktoriaus Alvydo Rudoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

1. Sutarties objektas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja Užsakovui atlikti Centro patalpų, esančių adresu Aukštaičių g. 5, Utena (pastato unikalus Nr. 8298-3012-1014), paprastojo remonto darbai: bendrastatybiniai darbai, elektrotechnikos darbai, kompiuterinio tinklo įrengimo darbai. (2 kabinetų paprastojo remonto darbai ir kompiuterinių ir elektros tinklų įrengimas bei mokomųjų dirbtuvių grindų ir apžiūros duobės remonto darbai (toliau – Darbai) pagal pateiktą sąmatą Sutarties priede Nr.1, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Aukštaičių g. 5, Utena.

2. Darbų kaina

2.1. Darbų kaina, nustatyta Rangovo teikto ir laimėjusio pasiūlymo, pateikto Sutarties priede Nr. 1 „Pasiūlymas dėl Utenos regioninio profesinio mokymo centro patalpų, esančių adresu Aukštaičių g. 5, Utena (pastato unikalus Nr. 8298-3012-1014), paprastojo remonto darbų: bendrastatybinių darbų, elektrotechnikos ir kompiuterinio tinklo įrengimo“, pagrindu yra **45806,38 EUR su PVM (keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai šeši Eurai ir 38 ct. su PVM), t. sk. 21 % PVM sudaro 7949,87 EUR (septynis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt devynis Eurais ir 87 ct.)**, Užsakovui atlikus viešąjį darbų pirkimą. Darbų kaina nurodyta šiame Sutarties punkte yra galutinė ir negali būti keičiama, išskyrus Sutarties 9.2 punkte numatytus išskaityti delspinigius ar baudą, bei 9.3 punkte nurodytą Sutarties nutraukimą.

2.2. Jei tam, kad pasiekti šioje Sutartyje numatytą Darbų rezultatą yra reikalinga atlikti darbus, kurie nėra nenumatyti šioje Sutartyje, tokie darbai atliekami Rangovo sąskaita.

2.3. Sutarties sąlygos, priedai prie jos ar jų sąlygos gali būti pakeisti ar papildyti vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis tik Šalių tarpusavyje pasirašytu ir patvirtintu Šalių antspaudais papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.4. Už Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, nurodytus Sutarties objekto 1.1. punkte.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 1 pateiktomis sąmatomis numatytų Darbų tvarkos, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų atliekant juos ar Sutarties 2.2 punkte nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų siekiant numatyto Darbų rezultato, Užsakovas

turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

3.2.2. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis.

3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Pradėti Darbus tik raštu priėmus iš Užsakovo Sutarties objektą (toliau – (statybvietę) perdavimo-priėmimo aktą, pateiktu Sutarties priede Nr. 2 kartu su perduodamų I aukšto remontuojamų kabinetų ir patalpų nurodytų Sutarties 1.1 punkte ir suteiktos Rangovo darbininkams buitinės patalpos I aukšte, bei statybinių šiukšlių pakrovimo vietos planais.

3.4.2. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.3. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.4. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus bei teikti siūlymus jiems išvengti.

3.4.5. Darbų vykdymui naudoti savo įrankius, įrenginius ir priemones.

3.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliekamų Darbų eigą, bei apie atliktų Darbų perdavimo-priėmimo datą, pateikiant Užsakovui užbaigtų Darbų aktus:

3.4.6.1. Užsakovui prašant, pateikti tarpinį dalies užbaigtų Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

3.4.6.2. Užbaigus visus Sutarties 1.1. punkte nurodytus darbus – galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

3.4.7. Įforminti ir perduoti Užsakovui normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą atliktų Darbų dokumentaciją.

3.4.8. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukiamų pavojų.

3.4.9. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinių laužą savo sąskaita.

3.4.10. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimų darbus.

4.2. Darbai bus laikomi atlikti/užbaigti, kai Rangovas juos perduos tarpiniu/galutiniu užbaigtų Darbų perdavimo-priėmimo aktu, o Užsakovas juos priims. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus kaip nurodyta Sutarties 3.4.6.2. punkte ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją dokumentaciją.

5. Sutarties Darbų atlikimo terminai, mokėjimo sąlygos

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

5.1.1. Darbų pradžia – 2020-04-01 d.

5.1.2. Darbų pabaiga – 2020-06-30 d.

5.2. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos darbų vadovas arba įgaliotas asmuo, iš Užsakovo pusės – Užsakovo įgaliotas asmuo.

5.4. Apmokama bus sekančia tvarka:

5.4.1. Apmokama bus už atliktus Darbus ir pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą ir šiems darbams išrašius PVM sąskaitą-faktūrą.

5.4.2. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

5.4.2. Galutiniame užbaigtų Darbų perdavimo-priėmimo akte ir išrašytoje PVM sąskaitoje-faktūroje likusiai Sutarties 2.1. punkte nurodytai Darbų kainos sumai.

6. Šalių patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinančius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinančius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

7. Nenugalima jėga

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) - tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 90 dienų dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

8. Garantijos

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir yra:

8.1.1. 5 (penki) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams.

8.1.2. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir pan.);

8.1.3. 20 (dvidešimt) metų - esant tyčia paslėptų defektų.

8.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų galutinio perdavimo - priėmimo metu jie atitiks normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Kiekviena Šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą.

9.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas praleidęs Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. nuo visų Darbų kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, išskaitant baudos sumą iš Sutarties 2.1 punkte nurodytos Darbų kainos. Delspinigių ar baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų kylančių iš šios Sutarties įvykdymo.

9.3. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl vienos Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo sumokėti 10 (dešimt) proc. Sutartyje numatytos Darbų kainos baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kurių ši bauda nekompensuoja.

10. Ginčų sprendimas

10.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

10.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

11. Susirašinėjimas

11.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalys gali pateikti pagal šią Sutartį viena kitai, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ir kontaktais, kuriuos Šalys nurodė viena kitai pateikdamos pranešimus, Rangovo: „Dauniškis“ ir Ko, UAB, Metalų g. 9B, LT-28217, Utena, tel. Nr. 8-389-69373, el. paštas: administracija@dauniskis.lt, Užsakovo: Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Aukštaičių g. 5, LT-28217, Utena, tel. Nr. 8-389-69151, el. paštas: info@utenosrmpmc.lt.

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturės teisės į pretenziją, jei kita Šalis veikė vadovaudamasi paskutiniaisiais jai žinomais kontaktais ir/ar kitais duomenimis,

turėdama veiksmų įrodymus, arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto Sutarties pasirašymo metu buvusiu adresu ir/ar duomenimis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutartis įsigalioja Šalių jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško ir galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. už Rangovo galutiniu užbaigtų Darbų perdavimo-priėmimo aktu pridurtus Darbus Užsakovo visiems Sutarties 2.1. punkto tvarka nurodytiems Darbų kainos pinigams patekus į Rangovo sąskaitą, bet ne ilgiau kaip per 30 d..

12.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

12.2.1. Jei Rangovas pažeidžia Sutartį ir tokio pažeidimo neištaiso per Užsakovo raštu nurodytą laiką.

12.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

12.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

13. Sutarties priedai

13.1. Priedas Nr. 1 „Pasiūlymas dėl Utenos regioninio profesinio mokymo centro patalpų, esančių adresu Aukštaičių g. 5, Utena (pastato unikalus Nr. 8298-3012-1014), paprastojo remonto darbų: bendrastatybinių darbų, elektrotechnikos ir kompiuterinio tinklo įrengimo“ su lokalinėmis sąmatomis – 7 lapai.

13.2. Priedas Nr. 2 „Kabinetų ir mokomųjų dirbtuvių statybvietės perdavimo – priėmimo akto“ forma ir planas – 2 lapai.

14. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Į/k 111965099
PVM kodas ne PVM mokėtojas
Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena
Tel. (8 389) 69151
El. p.: info@utenosrmpmc.lt
A. s. Nr. LT340 4010 0417 0018 7058
Luminor Bank AS, b. k. 40100

Direktorius Zenonas Alekna

A.V.

Rangovas

UAB „Dauniškis“ ir KO
Į/k. 184263588
PVM kodas LT842635811
Metalų g. 9 B, LT-28217 Utena
Tel./faks. (8 389) 69715
El. p.: administracija@dauniskis.lt
A.s. Nr. LT51 7044 0600 0305 1576
AB SEB Vilniaus bankas, b.k. 70440

Direktorius Alvydas Rudokas

A.V.

PASIŪLYMAS
DĖL UTENOS REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO
CENTRO PATALPŲ, ESANČIŲ ADRESU AUKŠTAIČIŲ G. 5, UTENA (PASTATO
UNIKALUS NR. 8298-3012-1014), PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ:
BENDRASTATYBINIŲ, ELEKTROTECHNIKOS IR KOMPIUTERINIO TINKLO
ĮRENGIMO

2020-03-24

(Data)

Utena

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Dauniškis ir KO“
Tiekėjo adresas	Metalo g.9b, Utena
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Alvydas Rudokas
Telefono numeris	8-389-69715
El. pašto adresas	administracija@dauniskis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su paskelbtomis šio pirkimo Sąlygomis, o taip pat jų paaiškinimais ir papildymais, gautais lankantis (*atsiradus poreikiui*) darbų objekto vietoje ir patvirtintais CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Mes siūlome šiuos įvertintus darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)
1.	Centro patalpų, esančių adresu Aukštaičių g. 5, Utena (pastato unikalus Nr. 8298-3012-1014), paprastojo remonto darbai: bendrastatybiniai, elektrotechnikos, kompiuterinio tinklo įrengimo.	37856,51
PVM:		7949,87
Iš viso su PVM:		45806,38

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 45806,38 Eur
 (skaičiais)


Kaina žodžiais: keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai šeši eurai trisdešimt aštuoni centai Eur su PVM

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekęjus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui pasitelkti subtiečiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata kabinetų apdailai - 1 vnt.	3 pusl.
2.	Lokalinė sąmata dirbtuvių grindų dangai - 1 vnt.	1 pusl.
3.	Lokalinė sąmata apžiūros duobei - 1 vnt.	1 pusl.
4.	Igaliojimas (jeigu tvirtina ne vadovas)	

Pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialūs yra pasiūlymo įkainiai arba bendra pasiūlymo kainas.

Pasiūlymas galioja (ne trumpiau darbų pabaigos) iki 2020 m. birželio 30 d.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Alvydas Rudokas

(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 16940,00 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SAMATA

Direktorius
Alvydas Rudokas

Statinių grupė dal631 Utenos RPMC patalpų, esančių Aukštaičių g. 5, Utena paprastojo remonto darbai

Statiny 1 Utenos RPMC patalpų remontas

Žiniaraštis 1 Remonto darbai

2020.03.23

Suma žiniaraščiui 16940.00 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Kabinetai 121,122				
1 N46-151		Pakabinamų lubų išardymas	100m2	1.3604	426.9716	580.85
2 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.060	582.0356	34.92
3 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	2.064	259.6159	535.85
4 N46-27-7		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	0.300	268.0016	80.40
5 N2P-0303		Metaliinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	3.980	309.9631	1233.65
6 R11-81		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	8.000	20.8802	167.04
7 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	2.064	83.3860	172.11
8 N15-33-7		Sienų pagrindo išlyginimas	m2	70.000	8.0795	565.56
9 N15-169-2		Sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	2.064	392.5486	810.22
10 N15-130		Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2.064	743.2402	1534.05
11 F15-1-10		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas		136.040	27.2668	3709.38
12 F11-3-10		Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	1.3604	3346.5916	4552.70
13 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.150	38.0315	5.70
14 R23-61		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.150	116.6463	17.50

Skryčiuje	1	14000
Žiniaraštyje	1	14000
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		2940.00
Iš viso žiniaraštyje	1	16940.00

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

Direktorius
Alvydas Rudokas

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 11346,79 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ

SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas A

Direktorius
Vydas Rudokas

SAMATA

Statinių
grupė

LIN0032301 Utenos regioninio profesinio mokymo centras

Statiny

1 Utenos regioninio profesinio mokymo centras, Aukštaičių g. 5, Utena

Žiniaraštis

1 Kompiuterinio tinklo darbo vietų įrengimas

2020.03.23

Suma žiniaraščiui 11346.79 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Medžiagos ir darbai				
1 N21P-0142		Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100vnt	0.020	797.1847	15.94
2 R61P-2701		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu grindyse k8=1.17	100m	1.000	222.1376	222.14
3 N21-152		Iki 50mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	1.000	198.7078	198.71
4 88001001		Vamzdis PVC gofruotas D50 (pak.25m)	m	100.000	1.0913	109.13
5 R61P-2645		Nišų iškirtimas ir užtaisymas (inžinerinių tinklų remontui)	m2	2.000	77.3310	154.66
6 N21-333		Grindinių paskyrstomųjų dėžučių montavimas k8=1.03	100vnt	0.440	3043.9732	1339.35
7 88001002		Grindinė dėžutė su 2x230/16A + 1RJ45 lizdais	vnt	44.000	42.3134	1861.79
8 N50-369		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	13.200	120.6420	1592.47
9 88001003		Kabelis UTP5CAT	m	1320.000	0.4009	529.19
10 N21-190		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	5.000	142.8574	714.29
11 88001004		Kabelis 3x2,5mm	m	500.000	1.0913	545.65
12 N50-398		Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.000	18.4843	18.48
13 88001005		Komutacinė spinta 22U	kompl.	1.000	365.2362	365.24
14 N50-399		Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	3.000	22.9143	68.74
15 88001006		Kompiuterinis panelis 24 portų	vnt.	2.000	28.9517	57.90
16 88001007		Maitinimo panelis 8x230	vnt.	1.000	20.0435	20.04
17 N50-401		Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1.000	5.1435	5.14
18 88001008		24 portų valdomas komutatorius	vnt.	2.000	433.1812	866.32
19 N50-394		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	44.000	6.2002	272.81
20 N50-396		Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt.	88.000	4.0862	359.59
21 N50-393-2		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	44.000	1.3621	59.93

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

2277.51

9377.51

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1969.28
		Iš viso žiniaraštyje 1				11346.79

Sudarè:

(Pavardé)

Skaičiavo:

(Pavardé)

Direktorius
Alvydas Rudokas

2/10/2020

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 14029,95 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SAMATA



Direktorius
Rudokas

Statinių grupė

daig31 Utenos RPMC patalpų, esančių Aukštaičių g. 5, Utena paprastojo remonto darbai

Statiny

1 Utenos RPMC patalpų remontas

Žiniaraštis

2 Remonto darbai

2020.03.23

Suma žiniaraščiui 14029.95 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Kabinetas 119 mokomosios dirbtuvės				
1 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.0231	582.0356	13.45
2 N6-13		Durų apačios betonavimas	m3	0.100	215.6854	21.57
3 N2P-0303		Metallinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	1.990	309.9631	616.83
4 N9-192		Duobių aprėminimas	t	0.168	3150.4371	529.27
5 R61P-2306		Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,25 m2 iki 0,5 m2	m2	10.000	21.2866	212.87
6 N11-54-6		Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	2.1255	547.6003	1163.92
7 F11-5-5		Lietų grindų epoksidinės dervos pagrindu įrengimas ant betoninių grindų	100m2	2.1255	4210.5810	8949.59
8 N13-147		Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	0.420	77.4244	32.52
9 N13-67		Metallinių paviršių gruntavimas, teptuku	100m2	0.042	246.8168	10.37
10 N15-183		Metallinių paviršių dažymas du kartus	100m2	0.042	1057.8992	44.43
Skyriuje 1						11595
Žiniaraštyje 2						11595
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2434.95
Iš viso žiniaraštyje 2						14029.95

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

Direktorius
Rudokas

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.



VERTINU: 3489,64 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

Direktorius
Alvydas Rudokas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

daig31 Utenos RPMC patalpus, esančių Aukštaičių g. 5, Utena paprastojo remonto darbai

Statiny

1 Utenos RPMC patalpus remontas

Žiniaraštis

3 Remonto darbai

2020.03.23

Suma žiniaraščiui 3489.64 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R13-5	Kabinetas 119 apžiūros duobė				
		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis m2		3.690	4.1586	15.35
		išardymas, be plytelių išsaugojimo				
2	N6-13	Sienų plyšių užbetonavimas	m3	0.2835	215.6854	61.15
3	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	42.000	20.8802	876.97
4	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	42.000	38.5726	1620.05
5	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis	m2	4.500	68.9291	310.18
Skyriuje 1						2884
Žiniaraštyje 3						2884
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						605.64
Iš viso žiniaraštyje 3						3489.64

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

Direktorius
Alvydas Rudokas

Kabinetų ir mokomųjų dirbtuvių statybvietės

perdavimo – priėmimo aktas

2020-04-01

Sutarties numeris: DPS-20 2020-03-25

Kabinetų ir mokomųjų dirbtuvių statybvietės adresas: Aukštaičių g. 5, Utena (pastato unikalus Nr. 8298-3012-1014), remontuojami kabinetai 119, 121, 123 (unikalus Nr. 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10 (pagal I a. planą). 2. Statybos darbininkų buitinė (persirengimo) patalpa 1-24 (pagal I a. planą).

Užsakovas – Utenos regioninis profesinio mokymo centras, vadovaudamasis Sutarties 3.4.1. punktu šiuo kabinetų ir mokomųjų dirbtuvių statybvietės perdavimo - priėmimo aktu suteikia Rangovui – UAB „Dauniškis“ ir Ko kabinetų ir mokomųjų dirbtuvių statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs kabinetų ir mokomųjų dirbtuvių statybvietę, tampa atsakingu už Kabinetų ir mokomųjų dirbtuvių statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. kabinetų ir mokomųjų dirbtuvių statybvietės remontuojamų patalpų ribos pateiktos mokomojo korpuso Ia. plane ir parodytos fiziškai Rangovo atstovui.
2. Buitinė patalpa I a. plane parodyta fiziškai Rangovo atstovui.
3. Statybinių šiukšlių pakrovimo vieta centro kiemelis statinių išdėstymo plane parodyta fiziškai Rangovo atstovui.

Akto priedai:

1. Mokomojo korpuso remontuojamų kabinetų ir mokomųjų dirbtuvių 1 brėžiniai – 1 vnt.

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____

Data

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____

Data

