

RANGOS DARBŲ SUTARTIS DA - 051

2020 -04 -01

Zarasai

Zarasų profesinė mokykla, atstovaujama direktorės Nijolės Guobienės, veikiančios pagal Zarasų profesinės mokyklos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1027, toliau **UŽSAKOVAS**, ir UAB „Langasta“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Riboko, toliau **RANGOVAS** sudarėme šią sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Darbų vieta ir sutarties objektas – Zarasų profesinės mokyklos bendrabutis adresu: Šaltinių g. 36, Dimitriškių k., Zarasų r. Sutarties objektai: Zarasų profesinės mokyklos bendrabučio III aukšto šildymo sistemos vamzdinių keitimo darbai.

2. SUTARTIES OBJEKTŲ KAINA

2.1. Bendra sutarties objektų kaina – **10914,83 Eur** (dešimt tūkstančių devyni šimtai keturiolika eurų, 83 ct.) įskaitant, **1894,31 Eur** (vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 31 ct.) PVM, pagal neskelbiamą mažos vertės pirkimą, vadovaujantis mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 17.2.1 punktu ir lokalinę sąmatą.

2.2. Draudžiama didinti darbų atlikimo kainą per visą rangos sutarties laiką, išskyrus atvejus, kada keičiasi LR įstatymai, tiesiogiai įtakojantys darbų kainą.

2.3. Sutarties kaina negali būti koreguojama dėl rizikos veiksmų, kuriuos pateikdamas pasiūlymą turėjo ir/ar galėjo įvertinti RANGOVAS.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. UŽSAKOVAS už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, sąskaitą – faktūrą) ne vėliau kaip per 30 dienų po atsiskaitymo dokumentų pateikimo. **RANGOVAS turi taikyti PVMĮ 96 straipsnį. Atsiskaitymo dokumentai teikiami per „E.sąskaitą“.**

3.2. UŽSAKOVAS turi teisę kontroliuoti darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai.

3.3. RANGOVAS darbus pradeda **2020 m. balandžio mėn., baigia 2020 m. liepos mėn.**

3.4. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikas. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškęjus per garantinį laikotarpį.

3.5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Viešųjų pirkimų įstatymu, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

4. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

4. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp UŽSAKOVO ir RANGOVO, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio sutarimu, jis sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

5. NEĮVEIKIAMA JĖGA

5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba pilną sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu susidaro nenumatytos aplinkybės (force- majeure). Nenumatytos aplinkybės – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

5.2. Neįveikiama jėga (force- majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.



6. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 6.1. RANGOVAS įsipareigoja darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis statybos įstatymo, statybos techninio reglamento ir kitų privalomų dokumentų reikalavimų, UŽSAKOVUI vykdant techninę priežiūrą.
- 6.2. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, perduoti UŽSAKOVUI panaudotų medžiagų, įtrauktų į sertifikuojamų statybos produktų sąrašą, atitikties dokumentus.
- 6.3. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.
- 6.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę.
- 6.5. Gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, nedelsdamas pradėti darbų priėmimą, pasirašyti darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. UŽSAKOVAS nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą, moka RANGOVUI 0,02% sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
- 7.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti sutartį su rangovu ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.
- 7.3. RANGOVAS užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.
- 7.4. Uždelsęs objekto statybą moka užsakovui 0,02% pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10% pradinės objekto vertės.
- 7.5. RANGOVAS nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina užsakovui nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 8.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 8.2. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš sutarties šalių, lietuvių kalba.

9. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS

Zarasų profesinė mokykla
Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r.
Įm. k. 190808954
PVM kodas LT908089515
tel./faksas.: (8 385) 30 502
el.paštas zarasu.zum@gmail.com
A/s LT107300010133003560
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorė

Nijolė Guobienė



RANGOVAS

UAB „Langasta“
Vilniaus g.30, Zarasai
Įm.k. 300597395
PVM kodas LT100003452916
tel.: (8 615) 76 421
el.paštas langasta.zarasai@gmail.com
A/s LT217300010099292855
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorius

Alvydas Ribokas

A.V.



DATA: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. 04 MĖN. 01 D.



LOKALINĖ SĄMATA

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.



Statinių grupė 24 Mokyklos*

Statiny 4 Zarasų profesinės mokyklos, Šaltinių g. 46, Dimitrišių k., LT - 32100, Zarasų r., remontas

Žiniaraštis 91 Bendrabučio III aukšto vidaus šildymo sistemos remontas (I etapas)

Suma žiniaraščiui 10914.83 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymo sistemos remonto darbai						
1 R63P-2401		Šildymo sistemos vamzdinių keitimas , kai pastatai iki 5 aukštų	m			
		Skyriuje 1				9020,52
		Žiniaraštyje 91				9020,52
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1894,31
		Iš viso žiniaraštyje 91				10914,83

Sudarė :
/Pavardė/

