

RANGOS SUTARTIS Nr. F8-12a

2020 m. vasario 3 d.

Mažeikiai

VIEŠOJI ĮSTAIGA MAŽEIKIŲ LIGONINĖ

2020 m. 02 mėn. 03 d.
Sutarties reg. Nr. 18-12-9
Sutarties kontrolė pavesta:

P. Grubliūn


VšĮ „Mažeikių ligoninė“ juridinio asmens kodas 166913899, adresas J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikiai, atstovaujama direktoriaus Sigito Kakčio, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – **Užsakovas**) ir

UAB „Stoglangis“ juridinio asmens kodas 166818935, adresas Pramonės g. 9, Mažeikiai, atstovaujama direktorės Almos Valeišienės, veikiančios pagal įmonės nuostatus, (toliau – **Rangovas**) sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis). Užsakovas ir Rangovas toliau šioje Sutartyje drauge vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti vidaus Kompiuterinio tomografo patalpų remonto darbus (toliau – Remonto darbai arba Darbai) ir perduoti Remonto darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Remonto darbų atlikimo vieta Birutės g. 17, Mažeikiai. Darbų sąmata pateikiama šios Sutarties priede Nr. 1.

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Rangovas 1 punkte paminėtus darbus pradeda kitą dieną po Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja juos atlikti savo medžiagomis iki 2020m. vasario 11d.

2.2. Rangovo darbų kokybė turi atitikti įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus.

2.3. Rangovui atlikus darbus, Užsakovas juos priima (įvertina atliktų darbų kokybę) ir, jei neturi pastabų, sudaro darbų priėmimo–perdavimo aktą, patvirtinantį, kad Rangovas įvykdė visus įsipareigojimus.

2.4. Pretenzijas dėl netinkamos darbo rezultato kokybės Užsakovas turi teisę pareikšti per 1 (mėn) mėnesį nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, jeigu darbas neatitinka kokybės reikalavimų.

2.5. Savo sąskaita ištaisyti Remonto darbų, kurie yra netinkamai įvykdyti, defektus.

III. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

3.1. Bendra atliekamų Remonto darbų kaina 3564,56 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt keturi Eur.56 ct su PVM). Rangovui baigus visus sutartus darbus, Šalis pasirašius darbų perdavimo–priėmimo aktą, atsiskaitoma pavedimu. E. sąskaita pateikiama naudojantis valstybės informacine sistema „E. sąskaita“.

IV. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS

4.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.

4.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar infor-

macijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

4.3. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

5.2. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.

5.3. Sutartis gali būti keičiama Šalių susitarimu, bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

5.4. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios Sutarties dalys lieka galioti.

5.5. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

5.6. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

5.7. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


5.8. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė
Birutės g.17 Mažeikiai
Įstaigos kodas 166913899
A.s. LT804010040700320900
Bankas AB Luminor
Tel. (8 443) 98 282
El.p. info@mazeikiuligonine.lt

Direktorius
Sigitas Kaktys



Parašas

A.V.



Rangovas

UAB "Stoglangis"
Pramonės 9, Mažeikiai
8-600-29250
166818935
PVM LT668189314
Bankas AB "Luminor"
LT614010040700060215

Direktorius
Alma Valeišienė



Parašas



Lokalinė sąmata Nr. 1
Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.



Kompleksas: **Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė**
Objektas: **Birutės g.17, ligoninė**
Žiniaraštis: **KT patalpų remonto darbai**

Iš viso už **3,564.56 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių 'akmigran' išardymas	100 m2	0.19	159.46			159.46
2	N10P-0704-1	Medinių tąselių tvirtinimas prie gelžbetoninių perdangos	100 m	0.54	181.29	60.30	6.41	248.00
3	N15P-0314-3	Lubų aptaisymas švino lakštais ant medinio įrengto karkaso	100 m2	0.12	115.42	7.83	0.12	123.37
4	N46-31	Tinko nudaužymas	100 m2	0.01	6.92			6.92
5	R3-37	Nelygumų nukapojimas	m2	1	20.03		8.00	28.03
6	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	1.1	72.64	27.77	0.04	100.45
7	R14-78-3	Ankščiau dažytų sienų labai geras emulsinis dažymas	m2	110	1061.96	303.99		1365.95
8	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	19	375.26	13.44	3.32	392.02
9	N15P-0402-1	Langų apsauga [plokštėmis ir švino lakštais	vnt.	2	278.43	214.55	28.74	521.72
Iš viso #1					2271.41	627.88	46.63	2945.92
PVM					477.00	131.85	9.79	618.64
Iš viso su PVM					2748.41	759.73	56.42	3564.56

Sudarė: