

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. ASR-46

2020 m. *kovas* d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188753657, kurios registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Kagra, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 301541809, kurios registruota buveinė yra Mindaugo g. 2C, LT-29141 Anykščiai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kazimiero Giriūno, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau-Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

I. Sutarties objektas

1.1. Avarinių melioracijos statinių ir melioracijos statinių gyvenvietėse Pasvalio rajone remonto darbai (toliau – Darbai).

1.2. Reikalingų atlikti Darbų aprašymas pateikiamas Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 3 priedas) ir Rangovo pasiūlyme, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.3. Darbų vieta – Pasvalio rajonas.

II. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja 12 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis gali būti pratęsiama du kartus po 12 mėnesių laikotarpiui, Šalims sudarant papildomą susitarimą.

2.2. Kiekvieno atskiro objekto Darbų atlikimo terminas – 1 mėn. nuo Darbų užsakymo pateikimo Rangovui dienos.

2.3. Užsakovas atskirų objektų Darbus užsako ir Rangovui pateikia Darbų apimtį pagal poreikį per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

III. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties įkainiai, nustatyti mažos vertės pirkimo apklausos būdu, nurodyti šios Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama ir neatskiriama šios Sutarties dalis.

3.2. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara.

3.3. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

3.4. Vykdam Sutartį, Rangovas PVM sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. („E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.lt). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.



3.5. Sutarties kaina, įskaitant visus galimus Sutartyje numatytus Sutarties pratęsimus, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, priklausys nuo faktiškai atliktų melioracijos statinių remonto darbų kiekio, bet negali viršyti **174240,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurai) su PVM.**

3.6. Maksimali Darbų apimtis **2020 metams – 90145,00 Eur (devyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai) su PVM.**

3.7. Avansinis mokėjimas nenumatomas.

3.8. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo – priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento gavimo dienos.

3.9. Sutarties įkainiai nekinta per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, kai Sutarties įkainiams įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu Sutarties įkainiai gali būti perskaičiuojami, atitinkamai juos padidinant ar sumažinant, Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties įkainių perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui Sutarties įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuoti įkainiai – perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Sutarties įkainiai dėl kitų mokesčių, kainų lygio pasikeitimo ar minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo nebus perskaičiuojami.

3.10. Suma, privaloma mokėti, pervedama į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.

IV. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma - 5 proc. Sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Šalims sudarius papildomą susitarimą dėl Sutarties pratęsimo, Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo papildomo susitarimo sudarymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

4.2. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienų pateikti naują užtikrinimą.

V. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi visas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų;

5.2.2. turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus remonto darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti defektai dėl anksčiau apmokėjimui pateiktų Darbų;

5.2.3. kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų Darbų apimtį, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;

5.2.4. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus.

5.3. Rangovas turi visas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.4. Rangovas įsipareigoja:

5.4.1. laiku ir tinkamai atlikti pagal remonto darbų projektą Sutartyje numatytus Darbus;

5.4.2. visiškai atsakyti už subrangovo atliktus darbus, už darbų saugos ir kitų teisės aktų ir Sutartyje numatytų reikalavimų laikymąsi;

5.4.3. laikytis saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos;

5.4.4. atlikdamas Darbus vadovautis LR melioracijos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką;

5.4.5. prisiimti visą riziką dėl atliktų darbų, trečiųjų šalių turto sugadinimo ar žalos padarymo, medžiagų tiekimo ir darbų atlikimo, kol darbų rezultatą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktu priima Užsakovas;

5.4.6. pildyti paslėptų darbų aktus, perduoti Užsakovui panaudotų medžiagų bei gaminių sertifikatus;

5.4.7. vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir įrenginius tik pagal statinių techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuotų gaminių ir medžiagų - gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas;

5.4.8. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę;

5.4.9. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 (dešimt) dienų nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei garantiniu laikotarpiu;

5.4.10. Darbus vykdyti laikantis statybos normų reikalavimų. Apklausos pasiūlyme praleistus, sumažintus arba neįkainuotus darbus ir medžiagas, technologiškai būtinas atliekant statinių konstrukcijas bei naudojant numatytą technologiją, atlikti savo sąskaita;

5.4.11. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo sąskaita tvarkyti statybvietę, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei statinius švarius ir saugius;

5.4.12. perduoti numatytu terminu Užsakovui užbaigtus darbus ir pripažinimo tinkamu naudoti komisijos pasirašytus aktus;

5.4.13. užtikrinti darbo drausmę statybos objekte;

5.4.14. gauti visus reikalingus leidimus (išskyrus Statybos leidimą) savo jėgomis ir lėšomis.

VI. Šalių atsakomybė

6.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

6.2. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo, susijusios su Sutarties nutraukimu, kaltės, atlygina Rangovui jo faktines objekto statybos išlaidas ir nuostolius.

6.3. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Sutartyje numatytų Darbų arba neištaiso defektų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 1 % bendros Sutarties kainos;

6.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 % bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

6.4.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

6.4.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

6.4.3. nutraukti Sutartį.

6.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos priežasties:

6.5.1. ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Užsakovo nurodymo pateikimo Rangovui dienos nepradedą vykdyti nurodytų Darbų ar jų dalies;

6.5.2. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

6.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų), jei Užsakovas neapmoka už Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po nustatyto apmokėjimo termino daugiau kaip 2 kartus iš eilės.

6.7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

6.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

VII. Garantija

7.1. Rangovo atliekamiems Darbams nustatomi šie garantiniai terminai:

7.1.1. Statinio garantinis terminas – 5 (penki) metai, 10 (dešimt) metų paslėptiems darbams.

7.1.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų Darbų rezultato trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškęjusius trūkumus ištaisytų (pašalintų) savo sąskaita.

7.3. Užsakovas privalo pareikšti pretenziją Rangovui dėl esminių Darbų trūkumų per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų nustatymo.

7.6. Jeigu Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl Darbų trūkumų pareiškimo dienos, nepradeda šalinti nustatytų Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo Darbus ir dar sumoka 50 (penkiasdešimt) proc. šių Darbų vertės dydžio baudą.

7.7. Garantiniu laikotarpiu, Užsakovui priėmus objekto trūkumų pašalinimo darbus ir pasirašius priėmimo aktą, Rangovas jiems suteikia garantiją pagal Sutarties 7.1.1. ir 7.1.2. punktus, kurių pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato perdavimo akto pasirašymo dienos.

VIII. Susirašinėjimas


8. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas,pavardė	Vaidotas Kuodis	Kazimieras Giriūnas
Adresas	Vytauto Didžiojo a. 1, 414 kab., LT-39143 Pasvalys	Mindaugo g. 2C, LT-29141 Anykščiai
Telefonas	(8 451) 54 113	(8 676) 36 718
El. paštas	v.kuodis@pasvalys.lt	uabkagra@gmail.com

IX. Nenugalima jėga

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.



9.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

X. Kitos nuostatos

10.1. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios atlikti darbus, ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies atlikimą. Toks Darbų atlikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių atlikimas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbų (jų dalies) atlikimas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam Darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovui Darbų (jų dalies) atlikimui iki kol Darbų (jų dalies) atlikimas buvo sustabdytas.

10.2. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

10.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

10.5. Užsakovo atsakingi asmenys:

10.5.1. už Sutarties vykdymą ir Sutarties pakeitimų paskelbimą – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis;

10.5.2. už Sutarties paskelbimą – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė (viešiesiems pirkimams) Arūnė Vaičekonienė.

10.6. Rangovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą – direktorius Kazimieras Giriūnas.

10.7. Sutarties priedai:

10.7.1. Darbų vieneto įkainių sąrašas (1 priedas).

10.7.2. Tiekėjo pasiūlymas (2 priedas).

Užsakovas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys

Įstaigos kodas 188753657

PVM mokėtojo kodas LT887536515

A. s. LT327300010082432020

AB Swedbank


Banko kodas 73000

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Povilas Balčiūnas

Parašas

Data



Rangovas

UAB „Kagra“

Mindaugo g. 2C, LT-29141 Anykščiai

Įmonės kodas 301541809

PVM mokėtojo kodas LT100003824119

A. s. LT67 4010 0431 0019 4351

Luminor Bank, AB


Banko kodas 40100

UAB „Kagra“ direktorius

Kazimieras Giriūnas

Parašas


Data



2020 m. kovo 2 d. rangos
darbų sutarties Nr. ASR-46
1 priedas


DARBŲ VIENETO ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis eurai be PVM
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 talpos kaušais	100 m ³	489,98
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	1 vnt.	122,00
3.	Drenažo rinktuvų iš 113/128 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	100 m	1388,10
4.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	100 m	1558,38
5.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	100m	1763,28
6.	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	100m	2117,99
7.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm vid. skersmens plast. vamzdžių įrengimas	100 m	1693,53
8.	Drenažo rinktuvų iš 180 mm vid. skersmens plast. vamzdžių įrengimas	100 m	1729,66
9.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm vid. skersmens plast. vamzdžių įrengimas	100 m	1848,73
10.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm vid. skersmens plast. vamzdžių įrengimas	100 m	2343,26
11.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm vid. skersmens plast. vamzdžių įrengimas	100 m	3018,06
12.	Esamų keram. drenažo sausintuvų ir rinktuvų vertikalus arba pusiau viršutinis prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm	1 vnt.	19,88
13.	Esamų 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo .	1 vnt.	38,94
14.	Esamų 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo.	1 vnt.	42,20
15.	Drenažo šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje 0.21-0.4 m ³	m ³	44,17
16.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.	138,03
17.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.	156,82
18.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.	169,58
19.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.	191,93
20.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius su žvyro danga, atstatant kelio dangą.	m	30,07
21.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius su žvyro danga, atstatant kelio dangą.	m	33,60
22.	Drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas	1 vnt.	341,35



23.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje	1 vnt.	429,74
24.	Paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas ir remontas	1 vnt.	202,21
25.	II grupės grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais	1000 m ³	862,82
26.	Tranšėjų užpylimas buldozeriu	1000 m ³	382,17
27.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	62,70
28.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (metal. tinklo montavimas, betonavimas)	m	13,07
29.	Žvyro dangos atstatymas	100 m ³	1954,50
30.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis	10 m ³	143,48
31.	Inžinerinių komunikacijų nužymėjimas vietoje	vnt.	30
32.	Pralaidos betoninių atgalių išardymas ir statybinių šiukšlių išvežimas	m ³	204,07
33.	Įeinamų ir išeinamų atgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas	m ³	353,61
34.	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m su sąnašų paskleidimu	100 m	527,93
35.	Tankių krūmų kirtimas rankiniu būdu ir išvežimas iki 1 km atstumu	ha	1861,62
36.	Medžių pjovimas rinktuvo traseje	100 vnt	215,40
37.	Griovio valymas rankiniu būdu ties дренаžo žiotimis	10 m ³	115,82

Užsakovas



(parašas)

Rangovas



(parašas)

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Viešinio Ūkio ir
pietros skyriaus vadovas
Vaidotas Kuodis

Apklaustos sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

UAB „Kagra“

(Tiekėjo pavadinimas)

UAB „Kagra“ Mindaugo g.2C, LT29141 Anykščiai tel.mob. 8 676 36718 uabkagra@gmail.com, Valstybinė įmonė
registrų centras,

I.k 301541809 ,pvm k. LT100003824119

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL AVARINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ GYVENVIETĖSE REMONTO DARBŲ PASVALIO RAJONE PIRKIMO

2020- 02-07 Nr.

(Data)

Anykščiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Kagra“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mindaugo g.2C LT-29141 Anykščiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kazimieras Giriūnas
Telefono numeris	8 676 36718
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	uabkagra@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Perduodamos paslaugos ir įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:


1) apklaustos sąlygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.


4) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Išnagrinėję skelbiamos apklaustos pirkimo dokumentus, siūlome melioracijos statinių remonto darbus atlikti už lentelėje nurodytus darbų vienetų įkainius:



Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Prelimi- narus kiekis per vienerius metus*	Vnt. kaina EUR, be PVM	Kaina iš viso EUR, be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 talpos kaušais	100 m ³	10,0	489,98	4899,80
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	1 vnt.	20	122,00	2440,00
3.	Drenažo rinktuvų iš 113/128 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	100 m	1,0	1388,10	1388,10
4.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	100 m	6,0	1558,38	9350,28
5.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	100m	3,0	1763,28	5289,84
6.	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	100m	2,0	2117,99	4235,98
7.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm vid. skersmens plast. vamzdžių įrengimas	100 m	0,5	1693,53	846,76
8.	Drenažo rinktuvų iš 180 mm vid. skersmens plast. vamzdžių įrengimas	100 m	0,5	1729,66	864,83
9.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm vid. skersmens plast. vamzdžių įrengimas	100 m	0,5	1848,73	924,36
10.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm vid. skersmens plast. vamzdžių įrengimas	100 m	0,3	2343,26	702,98
11.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm vid. skersmens plast. vamzdžių įrengimas	100 m	0,3	3018,06	905,42
12.	Esamų keram. drenažo sausintuvų ir rinktuvų vertikalus arba pusiau viršutinis prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm	1 vnt.	36	19,88	715,68
13.	Esamų 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo .	1 vnt.	5	38,94	194,70
14.	Esamų 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo.	1 vnt.	10	42,20	422,00
15.	Drenažo šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje 0.21-0.4 m ³	m ³	1,0	44,17	44,17
16.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.	2	138,03	276,06
17.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.	10,0	156,82	1568,20

18.	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.	4	169,58	678,32
19.	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.	2	191,93	383,86
20.	Drenazo rinktuvų iš 160 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius su žvyro dangą, atstatant kelio dangą.	m	10,0	30,07	300,70
21.	Drenazo rinktuvų iš 200 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius su žvyro dangą, atstatant kelio dangą.	m	10,0	33,60	336,00
22.	Drenazo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas	1 vnt.	1	341,35	341,35
23.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje	1 vnt.	3	429,74	1289,22
24.	Paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas ir remontas	1 vnt.	3	202,21	606,63
25.	II grupės grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais	1000 m ³	0,05	862,82	43,14
26.	Tranšėjų užpildymas buldozeriu	1000 m ³	0,05	382,17	19,11
27.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	5	62,70	313,50
28.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (metal. tinklo montavimas, betonavimas)	m	40,0	13,07	522,80
29.	Žvyro dangos atstatymas	100 m ³	0,20	1954,50	390,90
30.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis	10 m ³	10,0	143,48	1434,80
31.	Inžinerinių komunikacijų nužymėjimas vietoje	vnt.	10	30,00	300,00
32.	Pralaidos betoninių antgalių išardymas ir statybinių šiukšlių išvežimas	m ³	9,0	204,07	1836,63
33.	Ieinamų ir išeinamų atgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas	m ³	9,0	353,61	3182,49
34.	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m su sąnašų paskleidimu	100 m	3	527,93	1583,79
35.	Tankių krūmų kirtimas rankiniu būdu ir išvežimas iki 1 km atstumu	ha	0,5	1861,62	930,81
36.	Medžių pjovimas rinktuvo traseje	100 vnt	0,05	215,40	10,77
37.	Griovio valymas rankiniu būdu ties drenazo žiotimis	10 m ³	3,0	115,82	347,46
				Viso:	49921,44
				PVM (21%):	10483,50
				Iš viso su PVM:	60404,94



* - Preliminarus kiekis nugalėtoji nustatyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti visų lentelėje nurodytų darbų ir jų kiekių)
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM Šešiasdešimt tūkstančių keturi šimtai keturi Eurai devyniasdešimt keturi centai Eur (suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro Dešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt trys Eurai penkiasdešimt centų Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, PVM (21%) eilutės nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

UAB „Kagra“ direktorius

(Parašas)

Kazimieras Giriūnas
(Vardas ir pavardė)

