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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- ;di

Du tiikstaniiai dvidebimtqjq metq balandZio m6nesio 3 diena

Marijampol0

Marijampol€s savivaldybes administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UZdaroji akcine bendrov€ ,,Alkesta", imones
kodas 249672710, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Mork[no, veikiandio pagal

imonds istatus, (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudare Si4 statybos rangos
sutarti (toliau - Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Tilto per Se5upg Vilkavi5kio g.
kapitalinio remonto darbus (toliau tekste ivardijama bendra s4voka - Darbai).

2. Darbai turi bnti atlikti per 36 men. nuo Sutarties isigaliojimo dienos.
3. Sutartis isigalioja UZsakovui ir Rangovui pasiraiius Sutarti bei pateikus Sutarties

ivykdymo uZtikrinim4 ir galioja iki visi5ko Saliq isipareigojimq ivykdymo arba kol ji nutraukiama
Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisds aktuose ar Sutartyje nustatltais atvejais. Darbq pabaiga
pagal Sutart[ bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatfi Darbai, i5tais]ti
defektai, pasiraSytas Darbq perdavimo-priemimo aktas.

4. RaStiSku Saliq susitarimu Darbq atlikimo terminas gali blti pratgstas 6 (se5iq) menesiq
laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pa1 del:

4.1. iSskirtinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq s4lygq);

4.2. bet kokio velavimo, kliudiq ar trukdymq, sukelq arba priskiriamq UZsakorui arba
UZsakovo personalui;

4.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq Rangovas pagristai negali baigti Sutarties
darbu laikul

4.4. d,el statybos uZbaigimo procedflrq. Pratgsus darbq atlikimo
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas
raSytiniu susitarimu.

5. I Darbq kain4 taip pat iskaidiuota dokumentacija, reikalinga statybos uZbaigimo aktui
gauti. Tiekejas pats privalo ivertinti realius medZiagq ir darbq kiekius ir uZ juos atsakl'ti. Visi
Darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi bitinais Darbq atlikimui, tures bfiti atlikti be papildomo
apmok€jimo nepriklausomai nuo to, arjie yra apibtidinti statinio techniniame darbo projekte.

6. Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perZilra apskaidiavimo btidas.
7. Pradines Sutarties vertd 897.324,37 EUR pagal ikainotq veiklq s4ra54 bei Rangovo

pirkimo metu pateikt4 pasiiilym4 be PVM; PVM (%) 188.438,12 EUR. Bendra Sutarties kaina
1.085.762,49 EUR su PVM nustat)'ta supaprastinto atviro konkurso metu.

8. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurodyt4 Ziniara3tyje (Veiklq s4ra5e). Darbq
vykdymo metu, atsiZvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali b[ti koreguojamas.

9. UZsakovas, raitu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darbq (q dalies) vykdymq. Darbq vykdymas gali btti sustabdomas del Siq prieZasdiq:

9.1. del UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;
9.2. de| projekto korekttiros;
9.3. kitq dokumentq, reikalingq darbams atlikti, parengimo, korekt[ros, gavimo ir pan.

(pvz. ivairiq planq, nuotaukq, leidimq ir pan.).
10. Sutartis keidiama vadovaujantis VieSqjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

termin4, atitinkamam
UZsakovo ir Rangovo
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ll, Sutarties Salirl sutarta kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
sqlygomis.

12. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienod4 teising gali4 turintys egzemplioriai, po vien4
kiekvienai Saliai.

13. hiedai:
13.1. bendrosios Sutarties sqlygos - I priedas;
13.2. atliktq darbq aktas - 2 priedss;
13.3. Darbq perdavimo -pridmimo aktrs - 3 priedas;
13.4. StatybvieGs perdavimo - pri€mimo aktas - 4 priedas;
13.5. paZyma apie ailiktq darbq vertg - 5 priedas;
13.6. ikainoq veiklq s4ra5as - 6 priedas.



Statybos rangos sutarties
I priedas

PAGRJNDINITS BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRTNDINES nBNOnOStOS SUTARTIES SALYGV SAVOKOS

1.1 Uisakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis arjuridinis asmuo, kuris investuoja

le5as i statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam

asmeniui).
1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymais

nustat).tq teisg uZsiimti statyba.
1.3 UZsakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant

igl'vendinti Sutarti ir veikiantis Uisakovo vardu, apie kuri prane5ama Rangovui.
1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui

paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.
1.5 Uisakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,

UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane5e Rangovui.
1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas

idarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangorui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis arjuridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

iforminti ra5tu ir pasiraSlti nustatyta tvarka, pagal kwi Rangovas isipareigoja per Sutartyje
nustaqte termin4 pastat;rti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas

isipareigoja sudaryti Rangorui biitinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi

Sutartyje nustatytq kainq.
1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatlti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,

remontuoti ar griauti esam4 statini.
1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, mtirijimo,

betonavimo, montavimo, pamatq ir stogq irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustab4q paskirt[.

1 .12 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jq teikim4 pagal Sutarti ar Saliq suderintus Darbq
atlikimo terminus.

1.13 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq
patalpq, i5destJtq tarp sienq ir pertvarq ir naudojamq Zmondms glventi ar Zemes [kio, prekybos,

kult[ros, transporto ir kitai veiklai.
1 .15 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat

visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.

1.16 Statybvietd - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsiZvelgiant i vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis)

1.17 Statybos sklypas - Zemes naudojimo tikslines paskirties nustatytq ribq Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytos sudeties

dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo suman)'to statinio sprendiniai (ai5kinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai, brdZiniai), skirtq statinio statybai iteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZilros ir nugliovimo
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reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZifrros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatlviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie

istatymrl ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,

apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos..ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio
paskirti (statinio tipq) ir jame planuojamE veiklq. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties

reikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, funkciniq rySiq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos irenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir statinio
inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos ne5ikliq ir pan.; Zemes lkio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dregm€s reZimo ir agrotechnikos.

l.2l Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
lmontuoti, ideti ar instaliuoti i pastatq ar inZinerini statini.

I .22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, pawirtinantis statybos produkto

tinkamumo naudoti technini ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma 5i produkt4 naudoti,

esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.
1 .23 Technin6 specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi

atitikti apibiidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 frenginiai - ma5inos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 LaikanCiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq
svarbiausia paskirtis - laikl.ti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia

paskirtis - laikyi apkrovas (konstrukcijq, irenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasleptos statinio konstrukcijos ir pasldpti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau

sumontuotq kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atliktq Darbq.

1.27 Pradino sutarties vertd - Sutarties 7 punkte nurodyta verte, lygi laimejusio Rangovo

pasitilymo kainai.
1 .28 Sutarties kaina - Sutarties 7 punkte nurodyta suma, kuri turi blti sumoketa Rangovui

uZ laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarti.
1.29 Pakeitimas - Darbq uZduoties reikalavimq keitimas, UZsakovo nurodltas padaryti

pagal 10 skyriq.
I .30 Sutarties Salys - ,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis", o abi kartu - ,,Salys".

2. BENDRVJU SUTARTIES SALYGV TAIKYMAS

2.1 . Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams' jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsifuelgiant i Darbq pobndi ir mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali blti
taikomos Specialiosios sutarties s4lygos (eigujos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieltaravimams ar neatitikimams tarp Siq sqlygq ir Specialiqiq

sutarties sqlygq fieigujos yra) pastarosios yra vir5esnes.

2.4. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas ya Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,
poistatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi bflti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties s4lygos;
2.5.2. Techninis darbo projektas;
2.5.3. Ziniara5tis (lkainotq veiklq s4raSas);

2.5.4. Kiti dokumentai (eigu yra).



3, SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3. 1. Bendri isipareigojimai:
3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustaq/t4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo

uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangov:i btitinas
Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Sutartyje nustatyt4 kain4.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kliUdiq, trukdandiq tinkamai 1vykd1.ti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kli[tims paSalinti. I5laidas,
susijusias su 5iq klindiq Salinimu Saliai privalo atlyginti ta Sutarties Salis, del kurios veikimo ar
neveikimo atsirado kliiitys, trukdandios tinkamai igyvendinti Sutan[. Salis. kuri Sios pareigos

neirykdo, praranda teisg i nuostoliq, padarltq del atitinkamq klifdiq nepa5alinimo, atlyginim4.
3.1.4. Rangovas isipareigoja, kad Sutarti vykdys tik tokiq teisg turintys asmenys.

3.2. Rangovo teisds ir pareigos:
3.2.1. Rangovas turi teisg:
3.2.1.1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktrl

reikalavimq, patekti i Statybvietg, i5kauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojam4sias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas isipareigoja:
3.2.2.1. Sutartyje nustatltu laiku pradeti, kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta

tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sqskaita i5tais)'ti defektus,
nustaqtus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantinf laikotarpi;

3.2.2.2. sudarius pirkimo Sutarti, ladiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyi,
Rangovas fsipareigoja UZsakovui prane5ti tuo metu Zinomq subtiekejq pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jq atstolus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotq apie minetos

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis
ketina pasitelkti veliau. Jeigu taikomos Vie5qjq pirkimq istatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos,

kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiek€jo pa3alinimo pagrindq nebuvim4
patvirtinantys dokumentai ;

3.2.2.3. vykdant Sutarti, su subrangovais gali biiti atsiskaitoma tiesiogiai. UZsakovas

ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo konkurso s4lyg,4 3.2.2.2. punkte nurodl'tos informacijos
gavimo ra5tu informuoja subtiekejus apie toki4 tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o subtiekejas,

noredamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praiym4 UZsakovui. Tais atvejais, kai

subrangovas i5reiSkia nor4 pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma triSale

sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje apra5oma tiesioginio atsiskaitymo su

subrangovu tvarka, atsiZvelgiant i pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatltus
reikalavimus. Tri5al€je sutartyje turi bfiti nustatyta teise Rangovui prieStarauti nepagristiems
mok6jimams;

3.2.2.4. iS anksto ra3tu informuoti UZsakov4 apie Statybvieteje dirbsiandius subrangovus.

Bet koks pasiiilyme nurodytq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto ra5tu suderinus su

UZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangolu ir atsako UZsakovui uZ subrangovq
prievoliq neivykdym4 ar netinkamq ivykdymq bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare

rykdydami Sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq 38 punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali biiti keidiami kai:

3.2.2.4.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo lking veiklq, arba

kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;
3.2.2.4.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu

pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;
3.2.2.4.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,

korupcijos, ar litq pana5aus pobldZio veikq padarymo;



o

3.2.2.4.4. keidiasi subrangovo organizacine struktfra - juridinis statusas, pobfidis ar
valdymo strukt[ra ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui, i5skyrus atvejus, kai del
5iq pasikeitimq keidiama Sutartis;

1.2,2.4.5. subrangovas nepajegus tinkamai rykdyti prisiimtq isipareigojimq;
3.2.2.5. Darb\ atlikimui, esant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i3 trediqiq asmenq;

3.2.2.6. Rangovas isipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projektq (projekting
dokumentacij4), vadovautis istatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raltu informuoti
UZsakovq apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikti siiilymus jiems iSvengti;

3.2.2.8. savo s4skait4 uZsisaklti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kanus ar kit4
technik4, reikalingus Darbams pagal Sutarti nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.9. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti
UZsakovq apie visus vykdant Sutarti patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanomq

trukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino

ivykdyti savo Sutartiniq prievoliq;
3.2,2.10. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir

konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises

aktuose jiems nustat)'tus reikalavimus;
3.2.2.lI.laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq

Darbq priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktrl Darbq perdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigimq patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.12. Rangovas, prie5 paslepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos

darbus ar prie5 atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakov4, kuris gali patikinti, apZiureti ir,
jeigu reikia, priimti bandymq rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai neprane5gs UZsakolui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo s4skaita privalo t4
Darb4 atidengti patikinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato veliau uZdengti;

3.2.2.13, savo s4skaita iStaisy'ti Darbq tr[kumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai

ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties sqlygq (iskaitant Sutarties priedus);
3.2.2.14. naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teisetq bei saugq darb4,

prie5gaisring ir aplinkos apsaugq bei darbo higien4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaug4 ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq

Zmoniq apsaugq nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZlikrina, kad jo pasamdyi
darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebitq
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybvietg, kad ij4 negaleq patekti pa5aliniai asrnenys;

3.2.2.15. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus
atliekantys asmenys turetq reikiamq kvalifikacij4 ir patirti, reikalingas norint ivykdyti Sutarti;

3.2.2.16. iki galutinio atliktq Darbq perdavimo UZsakovui, Rangovas atsako uZ Statybvietes,

irengimq, medZiagq apsaugq, taip pat fi. asmenq ir jq nuosarrybes apsaug4 tiek darbo vietoje, tiek
greta jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemonig, apsisaugant nuo atliekamiems
Darbams padarytinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq, taip pat
apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis irjq turt4 nuo pavojaus
ar Zalos, kuri gali kilti d€l netinkamo Siq materialiniq vertybirl saugojimol

3.2.2.17 . Rangovas privalo vykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo raS1'tinius

nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos

techniniams dokumentams bei nera ki5imasis i Rangovo lking komercing veikl4;

('.--- 
- - '
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3.2.2.18. uZtikdnti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu igaliotas asmuo, turetr+ priejim4 prie
visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZiiirdti atliekamus Darbus, patikrinti ir
i5bandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.19. padeti ir suteikti galimybg UZsakowi susipaZinti su visais [ra5ais statybos darbq
Zurnale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galeq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq
kokybg;

3.2.2.20. ne vdliau kaip priel 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti ra5tiSk4 praSym4

Statybos uZbaigimo komisijai suraS1.ti statybos uZbaigimo aktq ir/ar suraSyti ir pateikti Statybos
uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigim4 bei pateikti visus reikiamus paai5kinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatytq i5pildomqj4 dokumentacij4, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus b[tinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2.2.21 . uZbaigus Darbus, iSsiveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, iSsiveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarkyt4
ir 5vari4, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2.22. per UZsakovo nustatytq termin4, savo leSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zalq, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.23. Rangovas isipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
s4lygojo finansavimo arjo dalies praradimq del netinkamo Rangovo sutafiinirl prievoliq vykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygtis prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.24. nutraukus Sutarti del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus

nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakovui isigyjant
triikstamus Darbus i3 trediqjq asmenq;

3.2.2.25. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose

Lietuvos Respublikos teises aktuose;
3.2.2.26. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar defektus, kilusius ddl jo kaltes, jeigu

objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:
3.2.2.26.1. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

nepaminetiems 3.2.2.26.1.- 3.2.2.26.3. punktuose;
3.2.2.26.2. de5imt metq - esant pasleptq statinio elementq (konstrukcijq, vamzdynq ir kt.);
3.2.2.26.3. dvide5imt metq - esant tydia pasleptq defektq;
3.2.2.26.4. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.3. Uisakovo teisds ir pareigos
3.3.1 . UZsakovas turi teisg:
3.3.1.1, bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZiDreti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si, patikinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatyfq
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq [sipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendrqjq s4lygq 1 1 skyriuje nurodytomis teisemis;

3.3.1.2. pateikti bltinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
jq rykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq iSvados

Salims turetq privalom4 reik5mg;
3.3.1.4. iskaitl.ti Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq.

3.3.2. UZsakovas isipareigoja:
3.3.2.1. laiku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir bukle turi atitikti

Sutarties nustat).tas sqlygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai vykdyti ir laiku uZbaigti
Statyb4;

3.3.2.2. Sutartyje numaty'tais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
irenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir priZiiireti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,
Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesikiSdamas i Rangovo iiking komercing veikl4;
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3.3.2.4. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar

kitus trgkumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raitu praneSti

Rangowi. UZsakovas, neprane5gs apie pastebetus trtikumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBVEIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima Statybvietg iS

UZsakovo.
4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, [rangq,

irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat

apima visq reikalingq Statybq leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitll leidimq ar licencijq gavim4

Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos fforminim4 ir jos perdavim4

UZsakovui.
4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal lkainotq veiklq s4ra54.

4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo biitinos s4lygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankam4 su tuo susijgs grafikas ar kitos
susijusios s4lygos turi btiti nedelsiant, bet ne v€liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.

Salys atlieka tokius pataisymus geranori5kai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus

maksimaliai gerai ir ekonomi5kai.
4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos turi tapti

UZsakovo nuosavybe, kuri neturi biiti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams

atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraiius Darbq perdavimo-priemimo akt4.

Rangovas iSlieka atsakingas uZ jq prieZiiirq, praradimo ar sugadinimo rizikq iki Darbq ar jq etapq

perdavimo-pri€mimo akto pasira5ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdyq subrangovq darbuotojq

atveiim4 i darbo viet4 ir i5veZim4 i5 jos, uZ jq apgyvendinim4, iSlaikym4, darbuotojq saugq ir
sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi buti kokybi5kos ir atitikti LR teises ir
normatyviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios r[5ies Statybos medZiagoms, turi tureti visus

reikiamus sertifikatus irlar licencijas, atitikties deklaracijas.
4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, frengimai ir mechanizmai privalo

atitikti galiojandiq LR teisds aktq reikalavimus.
4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas

[forminamas aktu, kuri pasiraSo abi Salys.

5. DARBV PERDAVIMAS IRPRJEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Tilto per SeSupE Vilkaviskio g. kapitalinio remonto Darbus, Rangovas pranesa

UZsakovui apie pasirengim4 perduoti atliktq Darbq rezultat4 arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie

iv.ykdyte Darbq etapq. Gavgs 5i prane5imq, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5

(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq pri€mim4.
5.2. Darbq pridmim4 organizuoja ir atlieka UZsakovas savo le3omis. lstatymq ir

normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustat)'tais atvejais priimant Darbq rezultatq dalyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldyb€s institucijq atstovai.

5.3. UZsakovui, iS anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina 5io rezultato

atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i5skyrus atvejus, kai tai ityko del Rangovo kaltes. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka

UZsakovui.
5.4. Darbq perdavimas ir priemimas iforminamas aktu, kurj pasira5o abi Salys. Jeigu viena

i5 Saliq atsisako pasiralyti akt4, jame daroma ima apie atsisakyrn4 ir akt4 pasira5o kita Salis.

Viena5alis perdavimo aktas gali b[ti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad
pasiralyti pagristai.
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5.5. fstatymq ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbq pobiidis,
prie3 priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biiti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teisg atsisaklti priimti Darbq rezultatq, jeigu nustatomi trtikumai, del

kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatl't4 paskirti ir jeigu Siq triikumq Rangovas negali
paialinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodlt4 informacijq paslaptyje ir be i5ankstinio raSti5ko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i5skynrs asmenis, Saliq paskirtus vykdyi
Sutart!. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be ra5ti5ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar

informacija, i5skyrus Sios Sutarties rykdymo tikslus.
6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo'
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosarybe, jeigu Salys

raitu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr4Zina arba, kitai Saliai

sutikus, sunaikina kitos Salies medZiagq. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga bfitq i5saugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja i3saugoti visos iS kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra fslaptinta ar sudaro komercinq paslapti,

slaptumq ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i5skyrus

Suiartyje nurodytus tiksius. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies

personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirasl'tq atskir4 konfidencialumo pasiZadejim4.

Salys privalo uZtikinti, kad visi jq darbuotojai lailg'tqsi 5io punkto reikalavimq.
6.5. Valstybes, tamybos ar komercines paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas

viesai ar kitokiu bldu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuri4 kita Salis yra teisetai gavusi

ne i5 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos Respublikos

istatymus. Taip pat 5is isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatlta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad bntq laikomasi Lietuvos
Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tamybos ar komercines paslaptis bei

duomenq apsaugq.
6.7. Rangovas i5 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,

susijusius su Sutartimi arba kuriq UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINI|S NUOSAVYBIES TEISES

7.1. Jeigu Saiys rastu nesusitaria kitaip, autorines teis€s ir kitos intelektines nuosavybes

teises idokumentacijq ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso

Rangowi.
7.2, Tadiau nesant Rangovo autoriniq ar kiq intelektines nuosavybes teisiq apribojimo,

UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neribot4

laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8, RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikina, kad jo darbuotojai, arjo pasitelktq subrangovq darbuotojai, atlikdami

Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prieSgaisrines saugos, aplinkosaugos,

elekhosaugos ir higienos teises aktq reikalavimus, bei uZtikrins teiset4 bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi biiti tinkamai kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti
srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq

- - -'----:
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bet kuri Statybvieteje idarbint4 arba i Darbq vykdym4 itraukt4 asmeni, iskaitant, jeigu reiketq,

Rangovo atstov4, kuris:
8.2.1. nuolat blogai ir nerlpestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties

atlikimu:
8.2. l. L pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;
8.2. 1.2. nesugeba laikyis kuriq nors Sutarties s4lygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugat.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarti vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prieS pradedant vykdyi Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai saugos

ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojantl
Rangovo, subrangovo darbuotojq darb4, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas

darbo sqlygas. Paskyrimas turi bnti iforminamas raSti3kai (isakymu, potvarkiu, susitarimo

protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant UZsakovq.

8,4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius

neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmeni darbuotojrl saugos ir sveikatos

klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo

darbuotojus saugiai dirbti Statybvieteje.
8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikinti savo transporto

priemoniq ir kiq judandiq mechanizmq saugq judejim4 Statybvieteje ir Salia jos esandioje

teritorijoje. Transporto priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rtiiies eismo

taisykles. UZ savo irlar nuomojamq, visq ruSiq transporto priemoniq saugaus eismo organizavim4

Statybvieteje ir Salia jos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biiti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais'

8.7. Rangovas uZtikina, kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelimo

irengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. bntq tvarkingi, naudojami laikantis

saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje.
8.8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose s4lygose, kurios

galetq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresmg

Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo buti sustabdyti, kai gamtines s4lygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su

UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq

Sutarties vykdymui be abipusio ra5ti5ko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu

Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutartyje nustatyta tvarka viena3ali5kai nutraukti 3i4

Sutarti prie5 termin4, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal Sutarti.

8.11. Rangovas uztikdna, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretiej i asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebftq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq

nustatyti, gali b[ti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt').
8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaiming4

atsitikim4, suZeidim4 arba incident4, ar apie Zalq darom4 ar padaryt4 UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo pra5ymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti i UZsakovo
patalpas ddl prieZasdiq, susijusiq su Sutarties tykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo

kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo

reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktq trediqjq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,

UZsakovo nuomone, nepageidautinas.
8.14. UZsakovo praiymu Rangovas gauna i5 kiekvieno pra5yme nuodlto asmens

konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tarnybos
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ar komercines paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir j4 nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i5samiai ir tiksliai tvarko sEskaitas, iraSus ir kvitus, susijusius su visomis

UZsakovo kompensuojamomis i5laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su

Darbais.
9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra3ymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam

auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas s4skaitas, ira5us ir kvitus Rangovo patalpose ar

kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidarlti tokir] s4skaitq, fralq ir kvitq kopijas, ir Rangovas

pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai5kinimus, susijusius su i5laidomis,

kurias UZsakovas pra5o paaiSkinti.
9.3. Rangovas uZtikrina, kad min€tos sqskaitos, ira5ai ir kvitai biitq saugomi dvejus metus

po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. UZsakovas uZ visus pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytus darbus sumoka

Rangovo pasillyme nurodyt4 kain?.
10.2. Sutarties kaina yra nurody'ta Sutarties 7 punkte. Jei suma skaidiais neatitinka sumos

ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

10.3. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perZilra kainodara. Bet koks kiekis, kuris
gali buti nustatytas Veiklq s4rase ar Darbq uZduoties dokumentuose - s4naudq kiekiq
Ziniara5diuose, jeigu jie pateikiami, - yra orientacinis (projektinis) ir neturi blti laikomas faktiniu ir
tiksliu Darbq, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

10.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi bfiti keidiama iSskyrus Siame punkte

nurodltais aWejais:
10.4.1. pagal 10.5. papunkti iforminus Pakeitim4 Sutarties kaina gali bflti koreguojama

papildomq/ keidiamr./ nevykdomq Darbq sumomis sudarant susitarimq del Sutarties kainos

koregavimo. Papildomr/ keidiamq/ nevykdomq Darbq kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais

b0dais, nustatant auksdiau esandio biido taikymo prioritet4, t.y. tik nesant galimyb€s taikyti

auk5diau esanti b[d4, gali bDti taikomas Zemiau esantis btidas:

a) pritaikant Sutartyje numatytq Darbq kain4 (ei Sutartyje nustatl'ti tam tikrq konkrediq

darbq ikainiai.l, jei imanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyq darbq ikainius, arba
- i5skaidiuojant kainos dali i5 Sutartyje numatyo ikainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatltus pana5iq darbq ikainius. Panalius darbus turi pagristi ir

nustatl4i UZsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius,

statybos produktq ir irengimq, mechanizmq s4naudos) bei netiesiogines (pridetines,

statybvietes, pelno) i3laidas pagal Metodikos' priedo ,,Tiesioginiq ir netiesioginiq

iSlaidq apskaidiavimo taisykles" nuostatas.

10.4.2. padidejus arba sumaZejus pridetines vertds mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaidiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos

pridetines vertes mokesdio istatymo pakeitimui, kuriuo keidiamas mokesdio tarifas. PVM tarifas

neatliktiems statybos darbams keidiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos

teises aktus. Perskaidiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridetines

I VieSqjq pirkimq tamybos direktoriaus 201? m. birZelio 28 d. isakymu Nr. lS-95 patvirtinta Kainodaros taisykliq

nustatymo metodika (toliau - Metodika).
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ver6s mokesdio lstatymo pakeitimo, kuriuo keidiamas Sio mokesdio tarifas, nurodltos tarifo

isigaliojimo dienos.
Sutarties kainos perskaidiavimo formule pasikeitus PVM tarifui:

/.q -/\ T
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- Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

.ts - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

Z, - senas PVM tarifas (Procentais)

Z" - naujas PVM tarifas (procentais)

10.4.3. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus perskaidiuojama. Sutarties

vykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutaxtyje nustat)'ta kaina (Sutarties neatlikttl Darbq dalis) gali

blti keidiama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos s4naudq kainq pokyis, skelbiamas

(htto://www.stat.eov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties pasiraSymo mdnesio bus

didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakovui nepriduotq Darbq dalis) keitimas

perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po Sutarties pasira3ymo. Perskaidiavimas atliekamas statybos

Darbq kain4 (sutarties neatliktq Darbq dali) dauginant i3 perskaidiavimo koeficiento (A), gauto

einamqjq metq menesio kainq indeksq (B) dalijant i5 praejusiq metq Sutarties pasiralymo mdnesio

kainq indekso (c): A= (B/c). Perskaidiuojama rq Darbq kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po

kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas iforminamas dviSaliu Sutanies Saliq susitarimu po

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes statybos kainq indekso oficialaus

paskelbimo. Statybos kainq indeksai pagal statiniq tipus skelbiami Statistikos departamento

intemeto svetaineje, adresas - http://www.stat.sov.lt. Indeksuota kaina isigalioja nuo susitarimo

pasira5ymo abiejq Saliq atstovrl dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik
U2sakouo mokejimams pagal Sutarti uZ atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo iforminimo
dvi3aliu Saliq susitarimu.

10.5. Susitarimai ddl perZiuros ir kiekio (apimties) turi brlti iforminti raStu, pagristi

dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi sudetine Sutarties dalimi.
10.6. UZsakovas Siame skl,riuje nustatl'tomis s4lygomis gali nurodl'ti darlti Pakeitimus.

Pakeitimai gali apimti:
10.6.1. bet kurios Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties keitim4, Darbq

dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus;
10.6.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4;

10.6.3. Darbo kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq pakitimus;

10.6.4. bet kuri papildom4 Darb4, Irang4, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimq) aktu, breZiniais ar kitais

dokumentais), kurie turi blti patvirtinti Rangovo bei raStu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas iforminamas susitarimu ar protokolu del darbq pakeitimo, nurodant darbq

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdliui, breZinius ir kita), ikainiq
nustatymo pagrindim4 ir skaidiavim4 (vadovaujantis 10.4.I . papunkdiu). Toks susitarimas ar

protokolas turi bfiti patvirtintas ir pasirasytas Saliq ir laikomas sudetine Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibreZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui

atlikti turi btiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos

Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo reikalavimus.
10.7. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
10.7.1 . jei biitinMikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bfltina/tikslinga maZinti Darbq

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokalinE sqmatQ, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq

)
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kainas, apskaidiuotas pagal 10.4.1. papunktyje nurodyus Darbq kaing nustatymo bldus, ir,
UZsakovui ivertinus Rangovo siiilym4, koreguojama Sutarties kaina;

10.7.2. jei Sutartyje numatyt4 atskir4 Darb4 (ar jo dali) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling s4matq, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas,
apskaidiuotas pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo biidus, bei sillym4 del
kitq Darbq, t.y. vietoje nerrykdomq Darbq siiilomq atlikti Darbq lokaling s4mat4, sudaryt4 pagal

10.4.1. papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo bfidus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo

siiilyrn4, koreguojama Sutarties kaina (iei reikia);
10.7.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neitraukti Darbai. Jei bfltina/tikslinga atlikti

papildomus darbus, Rangovas pateikia siiilym4 del papildomq Darbq, t.y. papildomq Darbq
lokaling s4mat4, sudaryt4 pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo bfdus, ir,
UZsakol.ui ivertinus Rangovo si[lym4, koreguojama Sutarties kaina.

10.8. Pakeitimai gali bflti atliekami neatsiZvelgiant Ijq vertg ir aplinkybes, jeigu
10.8.1. pasirinkimo galimybes (opcionas), isk. kiekiq, apimties, objekto pakeitim4, i5 anksto

buvo ai3kiai, tiksliai ir nedviprasmi3kai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurod)'ta
pasirinkimo galimybiq (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybes, kuriomis tai gali bnti atliekama, ir
i5 esmes nesikeidia Darbq pobudis; arba

10.8.2. Pakeitimas ndra esminis, t.y. juo nepakeidiamas Darbq bendrasis pobfidis.

Pakeitimas laikomas esminiu, kai del jo

- pakeidiama pradinio pirkimo procedlros konkurencine padetis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviq pasiDlymas, sudominta daugiau tiekejq), arba

- pakeidiama ekonomine pusiausvyra rangovo naudai, arba

- labai padiddja Darbq apimtis.
10.9. Pakeitimai, kuriq verte nevir5ija 50 procentq, o bendra atskirq Pakeitimq pagal 3i

punkt4 verte - 100 procentq Pradines sutarties vertes, gali blti atliekami Siomis aplinkybemis:
10.9.1. prireikia papildomq darbq, paslaugq ar prekiq, kurie tapo bfltini Darbams uZbaigti,

tadiau nebuvo itraukti i pradini pirkim4, o Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiq ar

techniniq prieZasdiq ir UZsakovui sukeltq dideliq nepatogumq ar nemaZq iSlaidq dubliavim4; arba

10.9.2. butinybe atsirado del aplinkybiq, kuriq protingas ir apdairus UZsakovas negalejo

numaty'ti, ir i5 esmes nesikeidia Darbq pobldis.
Nenumatytos aplinkybes rei3kia aplinkybes, kuriq nebuvo imanoma nuspeti, nepaisant to,

kad UZsakovas pagristai apdairiai rengesi pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas i visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobiidi ir charakteristikas, gerqi4 praktik4 atitinkamoje

srityje ir poreiki uZtikrinti tinkam4 rengiantis sutadies skyrimui panaudotq istekliq ir numatomos
jos vertes santyki.

10.10. Pakeitimai, kuriq bendra atskirq Pakeitimq pagal 5i punktq verte nevirSija 15 procentq

Pradines sutarties vertes, gali blti atliekami neatsiZvelgiant i aplinkybes, jeigu i5 esmes nesikeidia

Darbq pobfldis.
10.11. Susitarimai del perZilros ir kiekio (apimties) turi bfiti iforminti ra5tu, pagristi

dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi sudetine sutarties dalimi.
10. 12. Avansinis mokejimas netaikomas.
10.13. I Darbq kain4 ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq i5laidq

kompensavimas.
10.14. UZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki5kai, be UZsakovo leidimo,

nukypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per

UZsakovo nurody4 terminq pa5alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prieSingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita.

10.15. Kai Rangovo faktines i5laidos ya maZesnes negu buvo numatyta, nustatant atliekamq
Darbq kain4, Rangovui i5lieka teise gauti atlyginim4, numatlt4 Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo,

kad ekonomija turejo neigiamos itakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.
10.16. Mokejimai:
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10.16.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutartyje numatltas kainas po to kai yra
priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.16.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas ra PVM s4skaita faktlra, atliktq Darbq

aktas (forma F-2) ir pa|yma apie atliktq Darbq vertg (Sutarties 5 priedas). Rangovas isipareigoja
pateikti detalq atliktq darbq akt4, kuriame atsispind0tq fakti5kai atlikti darbai. Aktuose turi
bflti nurodomi panaudotq medZiagq kiekiai ir kiekvienas atliekamas Darbas ivardijamas
atskirai. Atlikti Darbai negali btrti iSrei5kiami procentine i5rai5ka;

10.16.3. Vykdant Sutarti, s4skait4 faktnr4 teikti tik elektroniniu bldu. Elektronines sqskaitos

faktlros, atitinkandios Europos elektroniniq s4skaitq faktiirq standart4, kurio nuoroda paskelbta

201'1 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 201711870 del nuorodos i Europos

elektroniniq sEskaitq faktury standartq ir sintaksiq s4raSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyv4 201415585 (OL 201',7 L 266, p. 19) (toliau - Europos elektroniniq s4skaitq

faktlrq standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonemis. Europos elektroniniq s4skaitq

fakturq standarto neatitinkandios elektronines s4skaitos fakt[ros teikiamos naudojantis informacines

sistemos,,E. s4skaita" priemonemis.
10.16.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo l€sas, bet ne veliau

kaip per 60 kalendoriniq dienq po PVM s4skaitq fakt[rq gavimo. Darbai finansuojami Keliq
prieZituos ir pletros programos, UZsakovo biudZeto bei kitq le5q. Apmokejimo terminas pasirinktas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokejimq, atliekamq pagal komercines sutartis, velavimo

prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Veluojant finansavimui Keliq prieZiflros ir
pletror progra-os le5oms, mokejimai Rangovui atidedami finansavimo velavimo laikotarpiui.

U/sakouur, veluojant finansavimui Keliq prieZilros ir pletros programos leloms, delspinigiq

nemoka;
10.16.5. UZsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitqs su Rangovu, moka

Rangovui 0,05% delspinigiq nuo neapmoketos sumos dydLio tL kiekvien4 uZdelst4 atsiskaityti

diene;

10.16.6. Rangovas, laiku neatlik9s Darbq ar nepaialings defektq, moka UZsakovui 0,05%

delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvienq uZdelst4 dienq;

10.16.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyje numat)'t4

atlyginim4 arba kitokiq Sutarties Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg i5ie3koti jam pagal Sutarti

priklausandias sumas uZ atlikt4 Darb4 i5 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito
UZsakovui priklausandio turto, kol UZsakovas visi3kai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikl'ti Darbq

rezultatq tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

10.16.8. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami

atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU S.AI,rNrlro TVARKA

I I .1 . Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasira5ymo dienos, bet

kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes triikumq, ar yra atliekami paLeidLiant

Sioje Sutartyje numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

1 I .l .1 . nedelsiant sustabdytq ir/ar nutraukq Darbq atlikim4;
I I .1 .2. pa5alintq Siuos trlkumus per nurody4 laiko tarpq;

I 1 .1 .3. neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius' irang4;
1 1.1.4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg;
1 l. 1.5. neatlygintinai i5taisytrl netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebejus atliktq Darbq defektus irlar kokyb€s trtikumus, dalyvaujant Rangovo

igaliotam atstovui, sura5omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip

prieS I (vien4) darbo dien4 informuoti Rangovo atstovq apie organizuojamos apZitros, atliktq
Darbq defektams ir kokybes triikumams nustat)'ti, laik4 ir viet4. Defektini akt4 pasira5o UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defektq ar kokybes trukumq, arba jam nustabtu

laiku neatvykus suraiyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes
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ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybi5kai - ekspertizes i5laidas

apmoka ilangovas, jei Darbai kokybi5ki - UZsakovas. Saiys susitaria, kad tokios ekspertizes

iSvados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes iSlaidas.

1 1.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq irlar kokybes

trukumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,

UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas

nuo atitinkamo pranelimo gavimo, sustabdyti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi

iki tol, kol Rangovas neuZtikins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.

Paialings prieZastis Rangovas privalo radtu keiptis i UZsakov4, praSydamas leidimo pratgsti Darbq

vykdym4.
11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyi nekokybi5kai

atliktq Darbq, UZsakovas gali sulaikyti mokejimus irlarba i5taisyti nekokybi5kai atliktus Darbus

trediqjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir iSskaidiuoti del to patirtus nuostolius i! Rangovo.

1 I .5. Pastebetq Darbq trtikumq ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties ivykdymo terminq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12.1. Sutartis keidiama vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali biiti keidiami tik rastisku Salig susitarimu irlar protokolu,

pasiraSyu abiejq Sutarties Saliq.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties sqlygq pakeitimq,

pateikdama kitai Saliai ra5tiskq pra5)'rn4 keisti Sutarties s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq

praSyme nurodytas aplinkybes, gumentus ir paaiSkinimus, kopijas. { pateiktq praSym4 pakeisti

atitinkam4 Sutarties s4lyg4 kita Salis motyvuotai atsako per ne veliau kaip per 10 darbo dienq.

Salims tarpusaryje susitarus del Sutarties s4lygq keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris

yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. TETSTU IR PAREIGV PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti be

i5ankstinio rajtilko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti pakeista tuo i5imtiniu

aWeju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba ddl UZsakovo funkcijq perdavimo kitai

perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su

Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant

solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdym4) Sutarties vykdymas perduodamas kitam Ukio subjektui (
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti

Sutarti vykdysiandio tikio subjekto (-q) galimybes tinkamai ivykdyti Sutarti palyginti su tuo frkio

subjektu, su kuriuo buvo sudar).ta Sutartis. Kai Siame punkte numat)tais atvejais keidiama Sutarties

salis, jis turi tureti ne maZesnE kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal

kiterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo s4lygose.

13.2. UZsakovui turi blti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens

pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, btitinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioti.

14 SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems ivykdyti kitus asmenis - subrangovus,

kurie buvo nurodyti Rangovo pasiilyme.
14.2. Jeigu Darbams ivykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu

rango\tl.
14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar

netinkam4 ivykdym4, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq neivykdym4 ar netinkamE

ivykdym4.

)
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14.4. UZsakovas ir subrangovas neturi teises reik5ti vienas kitam piniginiq reikalavimq,
susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i3 jq sudarytq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais

asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdym4 atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIV ISIPARTIGOJIMV VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties rykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybemis,

trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas prane$a UZsakovui raitu apie velavimo fakt4, numatom4 velavimo trukmg ir prieZastis.

15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per l0 darbo dienq po Rangovo pranesimo gavimo, ivertina
padeti ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo terminq Sutartyje

nustatltais terminais ir tvarka;
15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu

atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinim4

patvirtinandius dokumentus. Sutarties fvykdymo uZtikinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita

UZsakolui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.
16.2. Sutarties ilrykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovds

laidavimu. Pasira5ius Sutarti, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties

pasira5ymo dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko

sarantiia. I banko garantiios arba draudimo bendroves laidavimo tekstq turi b[ti itraukta nuostata,

lua Suiiu gineai spreniziami Lietuvos Respublikos teises akq nustat]'ta tvarka, Lietuvos

Respublikos teismuose. Sutarties ivykdymo uitikrinimo vertb - SYo nuo Rangovo pasiiilymo

ne.tes Eo. su PVM. Nustat)'tu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto

banko garantijos arba draudimo bendrovds laidavimo ra5to laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti

Sutarti.
16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo brlti

ne trumpesnis kaip 30 (trisdeiimt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo - priemimo

akto pasiraiymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikinim4 iSdavgs juridinis asmuo negali

i"yrul'ti savo isipareigojimq, UZsakovas gali raitu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq

pateikti nauj4 Sutarties ivykdymo uZtikinimq, tokiomis padiomis sqlygomis, kaip ir ankstesnysis, o

Sio reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutarti.
16.4. UZsakovui gavus informacijos, jog banko i5duota garantija arba draudimo bendrovds

laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)

kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantij4 arba draudimo bendroves

laidavimq atitinkandi4 Sutarties reikalavimus.
16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikinimu esant bet kuriai i5 Zemiau

nurodytq aplinkybiq:
16.5.1. Rangovas nevykdo savo isipareigojimrl pagal Sutarti;

16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai ivykdltus arba

neivykdytus sutartinius isipareigojimus;
16.5.3. jei ddl bet kokiq Rangovo

(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom
veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius
iSlaidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais

nuostoliais).
16.6. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq isipareigojimq

ivykdymui uZtikinti, iskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uZtikrinti.

-*/
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16.7, Jei Sutartis yra nutraukiama del bet kokios prieZasties, Sutarties irykdymo
uZtikinimas gali buti panaudotas bet kokiai i5 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai

susigrqZinti, o garantas d€ljokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal jf arba prieitarauti.
16.8. UZsakovas twi teisg atmesti Sutarties fvykdymo uZtikrinim4, gavgs informacij4, kad

Sutarties ivykdym4 uZtikinantis asmuo tapo nemokus ar neirykde isipareigojimq kitiems lkio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo

rizika, pareig4 apdrausti Statybos objektq, medZiagas ar kitoki turt4, naudojam4 statybos procese,

taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg u2 kitiems asmenims padarylq Zal4.

17.2. Rangovas privalo ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo Sutarties pasira5ymo dienos

sudaryti ir pateikti UZsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modemizavimo), griovimo ir kultiiros paveldo statinio tvarkomqiq statybos darbq ir civilines

atsakomybes privalomojo draudimo sutarti atskirai d€l kiekvieno statinio pagal LR statybos

istatymo (nauja redakcija nuo 2017-01-01) XI skirsnio 42 ir 46 straipsniuose nustatytus

reikalavimus. Si privalomo draudimo sutartis turi isigalioti ne veliau kaip per 10 darbq dienq nuo

Sutarties pasiralymo dienos, iki kurios turi b[ti pateiktas irodymas pagal reikalavimus, ir turi galioti

vis4 statybvieteje vykdomq darbq laikotarpi iki visq Rangovo atliktq statybos darbq rezultato

perdavimo UZsakovui dienos.
17.3. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyi subrangovai

papildomai turi b[ti nurody'ti kaip apdraustieji asmenys.

17.4. Jeigu Rangovui irlarba subrangovui LR teises aktq nustatyta tvarka reikes parengti

visq arba dalies Sutartyje numatytq Darbq projekting dokumentacij4, tai Rangovas iki Sios

projektines dokumentacijos ruo5imo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos

Darbq projektines dokumentacijos paruoSimui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos istatymo
(arba juos keidiandiq teises aktq) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilines
atsakomybds privalomojo draudimo liudijimo kopij4.

17.5. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliq arba Zalos, turi b[ti
numatlta galimybe i5moketi draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Lalai

i5taislti. I5 draudikq gautos draudimo i5mokos privalo btiti naudojamos tik nuostoliams arba Lalai

iStaislti.
17.6. Kiekviena Salis privalo laikytis visq kiekvienoje draudimo sutartyje apibreZtq s4lygq.

Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbq vykdymo
pasikeitimus ir uZtikinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotr] pagal Sios dalies reikalavimus.

17.7. Ne viena Salis neturi teises darytijokiq bet kurios draudimo sutarties sqlygrl pakeitimq be

i5ankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas megina padaryti draudimo sutarties s4lygq pakeitim4

tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane5e draudikas, privalo nedelsdama tai pranedti ir kitai Saliar.

17.8. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikina bet kurios draudimo

sutarties s4lygq, kuriq i5 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo

irodymo ir draudimo liudijimq kopijq pagal 5ios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo

nuoZilra ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teises arba teisines gynybos priemoniq) sudaryti

draudimo sutartis Sioje dalyje nurodyomis sqlygomis ir sumoketi reikalingas draudimo imokas arba

turi teisg sustabdyti Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas

ivykdys visus savo isipareigoj imus, numatytus Sioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo

imokas uZ Sioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i5 Sutarties kainos gr4Zinti

sumoketas draudimo imokas UZsakovui arba atitinkamai turi biiti sumaZinta Sutarties kaina.

17.9. Patirtus nuostolius arba Zal1, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis
sqlygomis arba neuZtikina draudimo sutartyje draudiko nurodytq sqlygq laikymosi, tai bet kokius
nuostolius wba Lal4, kuriuos pagal draudimo sutarti b0tq turejusi atlyginti draudimo imone, privalo

,-=-==,,--{/
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18, SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimo,

UZsakovas gali nutraukti 3i4 Sutarti prieS trisde5imt dienq prane5damas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra priparZintas kaltu
del rimto profesinio paZeidirno;

18.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip ai5kiai parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq
pagal Sutarti;

18.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,

gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pa5alinti

trlkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;
18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,

sudarydamas su juo Subrangos sutarti, arba perleidZia Sutarti;
18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo Dking

veikl4 arba kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;
18.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui ky5i kaip paskat4 arba apdovanojim4 uZ bet

kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikyme ji atlikti;
18.1.8. del kitokio pobtidZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti ir kitais Sutartyje

nurodytais atvejais.
18.1.9. UZsakovas Siame straipsnyje nustatyta tvarka gali vienaiali3kai nutraukti Sutarti,

kuria keidiama Sutartis, jeigu:
1) Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Vie3qiq pirkimq istatymo 89 straipsni;
2) paaiSkejo, kad Rangovas, su kuriuo sudarlta Sutartis, turejo b[ti pa5alintas i5 pirkimo

procedtros pagal Vie5qiq pirkimq istatymo 46 straipsnio 1 dali;
3) paai3kejo, kad su Rangovu neturejo biiti sudaryta Sutartis del to, kad Europos Sqiungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sqjungos veikimo 258 straipsni pripaZino,

kad nebuvo [vykdyti isipareigojimai pagal Europos Sqjungos steigiam4sias sutartis ir Direktyv4

20t4/24lES.
18.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirupinti, kad tai atliktq kas

nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo

projektavimo dokumentus.
18.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, ivertina

Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketin4 sumq, i5

kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gaut4 likuti UZsakovas i3moka

Rangovui.
18.4. Sutartis prie5 termin4 gali blti nutraukta raiti5ku Saliq susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq,

Rangovas gali nutraukti 5i4 Sutarti prie5 trisde5imt dienq prane5damas UZsakovui, jeigu UZsakovas

neapmoka sutarnr laiku uZ atliktus Darbus.
19.2. [sigaliojus prane5imui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:
19.2.1. nuhaukti visus Darbus, i3sk1'rus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybes

apsaugos ar del Darbq saugos yra bttina;
19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ

kuriuos Rangovui jau sumoketa;
19.2.3. pa5alinti iS Statybvietes visus laikinus irenginius, statybos produktus, i5skyrus tuos,

kurie bfitini Darbq saugai uztikinti, ir pats palikti Statybvietg.
19.3. lsigaliojus praneSimui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
19.3. 1. grqZinti Rangovui atlikimo uZtikrinim4;
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19.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
19.3.3. sumoketi Rangovui laikinrjq Darbq ir Rangovo frengimq iSveZimo i5 Statybvietes

iSlaidas.

20, NENUGALIMOS JIGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdymq, jeigu ji irodo, kad

Sutartis neirrykdyta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal Siq Sutarti savo isipareigojimq del nenugalimos jegos

aplinkybiq veikimo, privalo raitu apie tai prane5ti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 1996 m. liepos l5 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,D€l Atleidimo nuo atsakomybes

esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.
20.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdyi

Darbq atlikimq, tai jq atlikimo laikas turi bDti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks, pridedant

pakankam4, bet ne didesni kaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnaujinti.- 
20.5. Nenugalimos jegos aplinkybems pasibaigus, toliau rykdomi Sutartyje numatyti Salirl

isipareigojimai.
20.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu,tris menesius,

kiekviena Salis turi teisp atsisaklti vykdyti savo isipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei

viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

2T. GINEU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti ai5kinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties, sprendZiami

abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar

reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neiSsprgsti Saliq susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

22, SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,

susiraiinejimo dokumentai gali bfti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt' kalb4,

o Rangovas isipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo i5laidas). Visi praneSimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal 5i4 Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra

asmeni5kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba i5siqsti registruotu pa5tu,

faksu, elektroniniu paitu (patvirtinant gavim4) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso nume_riais,

elektroniniu pa3tu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pa5tu, kuriuos nurode viena Salis,

pateikdama prane3im4.
22.2. Jei pasikeidia Salies adresas, banko s4skaitq rekvizitai, juridinio asmens ar PVM

mokdtojo kodai irlar kiti duomenys, tokia Salis ruri informuoti kit4 Sali praneidama ne veliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento.. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siq reikalavimq,
ji neturi teises i pretenzij4 ar atsiliepim4, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais

Zinomais jai duomenimis, prie5tarauja Sutarties s4lygoms arba ji negavo jokio praneiimo, iSsiqsto

pagal tuos duomenis.
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23. SUTARTTES NUOSTATV NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors

neesmine Sutarties s4lyga, i5lyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar neivykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar rykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmin6 tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranori5kas derybas tokiam negaliojimui
iStaisl'ti.

24. MOKESEIAI

24.1. UZsienio Rangovas yra visi5kai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,

licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti
jokiai trediajai Saliai be i5ankstinio raStiiko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip 1Ta nurodya
Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems

teises aktams neatleidzia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata

tud btti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei

kitoms jos nuostatoms.
25.3. UZsakovo paskirti asmenys:

25.3.1. asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdym4: Kristina Kasparavidiene, Aplinkotvarkos ir
infrastruktiros skyriaus vyriausioji specialiste, tel. (8 343) 90045, el. p.

kristina.kasnaraviciene@mariiampole.lU
25.3.2. asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimq paskelbim4 pagal Lietuvos Respublikos

vie5qiq pirkimq istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Egle Baliulyte, vie5qjq pirkimq skyriaus

ryriausioji specialiste, tel. (8 343) 90 035, el, p. esle.baliulyte@marijampole.lt.
25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises

aktai.

26, SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uisakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J.Basanavidiaus a. I, LT - 68307 Marijampol€

lstaigos kodas: 1887691 13

A.s. LT687044060002075838

Rangovas:
UZdaroji akcine bendrove,,Alkesta"
Naujoji g. 1 I 8, LT - 621 75 Alytus

fmones kodas: 2496727 10

PVM kodas: LT496727113
A.s. LT 467 04406000 I 932383
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Tel.8 315 77755

AB SEB bankas. banko k
Tel.: 8 343 90011

eLp-. : info@alkesta.lt

€,ttt,,,)
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ATLIKTU DARBU AKTAS
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tt|lldq grupa K.llo Innglm..

UnF l|.audadr|el adnyr

R|ngot'I UAa' llll'
lrlrrkc[ []$|trpoL. t fln ddfba..&rlnhr.qts
3trtybq vdov.. P.br| P.!.ru.

P-2 gMzDts

Strtybor rengor suterti€r
2 priedas

1 N28P-
1213

Dlrbtl

thbdlr. t
Rtdad.r- Ycraa nol(.db 2l.O0f
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Sd.U. I
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tLl(cvr

tl4,t{ \'.dcva

Ra,rgorr
v. Pavarda

frdi.rkd. pr|!{f.tt.t
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Statybos ran gos sutarties
3 priedas

DARBV PERDAVIMO-PRIIMIMO AKTAS

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal

., toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolds savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus

veikiandio pagal Marijampolds savivaldybes adminishacijos nuostatus, toliau vadinamas UZsakovu

(toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis Saliq sudaryta sutartimi

(Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare 5i Darbq perdavimo-priemimo akt4:

l. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -
.":;...'....'........... o UZsakovas Siuos Darbus

pnlma.

2. Ut atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangovui likusi4......'.....".....'... Eur

(......................... eurq) sum4 Saliq sudaryoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangorui pretenzijq ddl atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangowi, kitas lieka UZsakovui.

UZsakovas

A.V.

Rangovas..........

A.V.

20.......m. .................m6n. .........d.20......m. .......................mdn. ............d.
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybviet0s perdavimo - pridmimo aktas

(Data)
Sutarties numeris:
Statybviet6s adresas:

UZsakovas - Marijampoles savivaldyb€s administracij4 vadovaudamasis sutarties s4lygt1 3.3.2.2.
punlcto nuostatomis Siuo Statybvietds perdavimo - priemirno aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietds valdymo teisg.
Rangovas, Siuo aktu perdmgs Statybvietg, tarnpa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutarti. Rangovas, pasiraiydamas 5i aktq patvirtina, kad:
Statybvietes ribos paZymetos breZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietes ribq breZinys.

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq bUkl€, uZ

kuri4 Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietes ribq breZinys;
Esam4 Statybvietes priklausiniq biiklg apibiidinantys priedai, nuotraukos, apra5ymai ar kita.

Rangovas
Paralas: Data
Ulsakovas
Paralas: Data
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