

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2020-04-03 Nr. (4.1.8)-R5-340 1307-1524

Skuodas

Skuodo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188751834, atstovaujama administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, veikiančio pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T9-167 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Žemaitijos keliai“, įmonės kodas 180264995, atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1. Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai (toliau – Darbai):

1.1. Barstyčių seniūnijos kelio Nr. BA-47 Geldėnų kaimas–Laumių kaimas (kelias nuo kelio Skuodas–Barstyčiai per Laumių kaimą iki kelio Ylakiai–Barstyčiai) paprastasis remontas;

1.2. Ylakių seniūnijos Ylakių mstl. Saulėtekio gatvės Nr. YLY-12 paprastasis remontas;

1.3. Mosėdžio miestelio Sportininkų g. Nr. MO-67 paprastasis remontas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, LR įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis kelių techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“. Techninių reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 patvirtinimo“. Asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“.

2.3. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

2.3.1. Pirkimo sąlygos;

2.3.2. Rangovo pasiūlymo dokumentai.

3. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

3.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

3.3. Rangovas savarankiškai privalo apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę.

3.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali

turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

3.5. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

3.6. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

3.6.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

3.6.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

3.7. Rangovas turi garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.

3.8. Rangovas privalo laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus ir apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras.

3.9. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje nurodytu laiku, moka Užsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai.

3.10. Vykdydamas šią Sutartį Rangovas ketina pasitelkti šiuos Subrangovus.

3.11. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (jeigu ketinama pasitelkti), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

3.12. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimąjo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietyje.

4.3. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.4. Nepagrįstai sustabdžius darbus apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

4.5. Nustačius esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, pasinaudoti teise nutraukti su Rangovu Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.

4.6. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

4.7. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

5.1. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM (21 proc.), Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Barstyčių seniūnijos kelio Nr. BA-47 Geldėnų kaimas–Laumių kaimas (kelias nuo kelio Skuodas–Barstyčiai per Laumių kaimą iki kelio Ylakai–Barstyčiai) paprastas remontas	30 581,36	6 422,09	37 003,45
2.	Ylakių seniūnijos Ylakių mstl. Saulėtekio gatvės Nr. YLY-12 paprastas remontas	17 972,83	3 774,29	21 747,12
3.	Mosėdžio miestelio Sportininkų g. Nr. MO-67 paprastas remontas	25 076,55	5 266,08	30 342,63
Bendra Sutarties vertė (Eur su PVM):				89 093,20

5.2. Apmokėjimas už atliktus Darbus bus atliekamas pagal Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų Užsakovo patvirtinimo. Sąskaitą faktūrą už atliktus darbus pateikti elektroniniu būdu, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

5.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama.

5.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

6. DARBŲ VYKDYMO TERMINAS, PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Darbų atlikimo terminas: pradžia – Sutarties pasirašymo data, pabaiga 2020 m. rugpjūčio 14 d.

6.2. Darbai priimami vadovaujantis statybos techninių reglamentų reikalavimais ir šia Sutartimi.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.2.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

7.2.2. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;

7.2.3. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

7.2.4. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

7.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį.

7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas.

7.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 7 kalendorines dienas raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

8. GINČAI

8.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame LR teisme.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Pirkimo Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai.

9.3. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.4. *Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Romualdas Rancas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresn. specialistas.*

9.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja LR teisės aktai.

9.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.7. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis:

9.7.1. Priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“.


10. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Įstaigos kodas 188751834
PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas
A. s. Nr. LT114010044700010054
AB Luminor Bank
Banko kodas 40100
Tel. (8 440) 73 932
El. p. savivaldybe@skuodas.lt

Direktorius

Zydrūnas Ramanavičius



RANGOVAS

UAB „Žemaitijos keliai“
Statybininkų g. 7, LT-87101 Telšiai
Įmonės kodas 180264995
PVM mokėtojo kodas LT802649917
A. s. Nr. LT027181700002467844
AB Šiaulių bankas, Telšių skyrius
Banko kodas 71817
Tel. (8 444) 69 050
El. p. info@zkeliai.lt

Generalinis direktorius

Albertas Stukas



*SUDERINTA: 37003,45 EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20213 Barstyčių seniūnijos kello Nr. BA-47 Geldėnų kaimas-Laumių kaimas paprastas remontas

Statinsys 1 Barstyčių seniūnijos kello Nr. BA-47 Geldėnų kaimas-Laumių kaimas paprastas remontas

Žiniaraštis 1 Barstyčių seniūnijos kelio Nr. BA-47 Geldėnų kaimas-Laumių kaimas paprastas remontas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiu 37003,45 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paprastas remontas						
1 H02P-7		Žvyro pagrindo profilio ištaisymas, prieš klojant juodą dangą, nepridedant naujų medžiagų k9=1.15	100m2	18,23	70,28	1281,20
2 H07P-1		Kelio griovių kasimas ekskav. su 0.4 m3 kaušu, t. m3 pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15		0,65	4324,29	2810,79
3 H17K-7		4 tipo nuovažų su žvyro danga, be vamzdžių įrengimas k9=1.15	vnt	11,0	379,05	4169,55
4 MN6-70		Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	9,0	464,61	4181,49
5 N57P-4208		Monoitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02, k9=1.15	m3	2,0	388,05	776,10
6 H02K-2		Minkštų veislių medžių iki 24 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	100vnt	0,1	5478,25	547,83
7 N1P-1005		Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmavoje, kai kelmo skersmuo iki 26cm k9=1.15	100vnt	0,1	1215,05	121,51
8 R23-84		Kelmų išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2,0	19,98	39,96
9 N27-283		4 cm storio viršut.dangos sl. iš AC11VN asfaltb.mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500t/h k8=1.17, k9=1.15	100m2	18,93	813,76	15404,48
10 N27P-48-1		Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu, pridedant 40% skaldos (sluoksnio storis 6 cm) k9=1.15	100m2	4,05	308,26	1248,45
Skyriuje 1						30581,36
Žiniaraštyje 1						30581,36
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						6422,09
Iš viso žiniaraštyje 1						37003,45

Sudarė:

/Pavardė/

GTS inžinierius -
sąmatininkas
Saulius Ignotas

SUDERINTA: 2020.10.18 EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19127 Ylakių seniūnijos Ylakių miestelio Saulėtekio gatvės Nr. YLY-12 paprastas remontas**Statiny** 1 Ylakių seniūnijos Ylakių miestelio Saulėtekio gatvės Nr. YLY-12 paprastas remontas**Žiniaraštis** 1 Ylakių seniūnijos Ylakių miestelio Saulėtekio gatvės Nr. YLY-12 paprastas remontas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 21747,12 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paprastas remontas						
1 H17K-7		4 tipo nuvažų su žvyro dangą, be vamzdžių įrengimas k8=1.15	vnt	2,0	333,40	666,80
2 R16-157		Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza WV-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15	100m2	0,08	292,18	23,37
3 N27-26		Pagrindų iš žvyro profilio taisymas nepridedant naujų medžiagų k9=1.15	100m2	7,63	143,76	1096,89
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 0/45 mm frakcijos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 10 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	7,63	865,24	6601,78
5 N27-283		4 cm storio viršut.dangos sl. iš AC16PD asfaltb.mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500t/h k8=1.17, k9=1.15	100m2	7,42	793,48	5887,62
6 N27-285		Keičiant dangos storį, kiekv. 0,5 cm storio sl. pasikeitimui, kai AC16PD, prie normatyvų N27-282, N27-283, N27-284 pridėti k8=1.17, k9=1.15	100m2	29,68	100,65	2987,29
7 N27P-48-1		Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu, pridedant 40% skaldos (sluoksnio storis 6 cm)	100m2	2,2	322,31	709,08
Skyriuje 1						17972,83
Žiniaraštyje 1						17972,83
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3774,29
Iš viso žiniaraštyje 1						21747,12

Sudarė :

/Pavardė/

GTS inžinierius -
samatininkas
Saulius Ignatas

SUDERINTA: 30342,63 EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20216 Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Sportininkų gatvės Nr. MO-67 paprastas remontas

Statiny 1 Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Sportininkų gatvės Nr. MO-67 paprastas remontas

Žinlaraštis 1 Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Sportininkų gatvės Nr. MO-67 paprastas remontas

Suma žinlaraščiui 30342,63 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paprastas remontas						
1 R16-157		Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15	100m2	6,4	292,18	1869,95
2 R27P-4-1		Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant naujų medžiagų (smėlio-žvyro mišinio fr. 0/32 mm, storis 6,5 mm) , kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio k9=1.15	100m2	8,0	235,37	1882,96
3 N57P-3115		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos fr 0/45 mm (storis 12 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	8,0	924,95	7399,60
4 N27-283		4 cm storio viršut.dangos sl.iš AC16PD asfaltb.mišinio įrengimas klotuvu,kurio našumas daugiau 200 iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	6,4	802,98	5139,07
5 N27-285		Keičiant dangos storį,kiekv.0,5 cm storio sl.pasikeitimui, kai AC16PD, prie normatyvų N27-282, N27-283, N27-284 pridėti k8=1.17,k9=1.15	100m2	25,6	102,03	2611,97
6 N27-283		4 cm storio viršut.dangos sl.iš AC11VN asfaltb.mišinio įrengimas klotuvu,kurio našumas daugiau 200 iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	6,26	826,83	5175,96
7 N27P-48-1		Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu, pridedant 40% skaldos (sluoksnio storis 8 cm) k9=1.15	100m2	3,25	306,78	997,04
Skyriuje 1						25076,55
Žinlaraštyje 1						25076,55
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5266,08
Iš viso žinlaraštyje 1						30342,63

Suderė:

/Pavardė/

GTS inžinierius -
sąmatininkas
Saulius Igaotas
