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STATYBOS DARBU SUTARTIS Nr. PIRK — 7§00

2020-%-40
Alytus

UAB ,,Dzikijos vandenys®, kurios registruota buveiné yra Pulko g. 75, Alytus, jmonés
kodas 149566841, toliau vadinama uZsakovu, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Cerviakovskio ir
UAB, Nivelsta®, kurios registruota buveiné Pramonés g. 9, Alytus, imonés kodas 300563539, toliau
vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Virginijaus LukoSuno, toliau uzsakovas ir
vykdytojas abu kartu gali buti ivardijami kaip $alys, o atskirai — kaip Salis, susitar¢ ir sudar¢é Sig
sutart] (toliau — sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia sutartimi vykdytojas jsipareigoja atlikti buitiniy nuoteky tinkly Ulony g., Alytuje,
statybos darbus, o uZsakovas jsipareigoja uZ atliktus darbus sumokéti nustatyta pinigy sumgq Sios
sutarties numatytomis salygomis.

2. Paskirtis — pastatyti buitiniy nuoteky tinklus Ulony g., Alytuje.

3. Preliminarios darby apimtys — bendras tinkly ilgis 378 m.

4. Reikalavimai vykdytojui:

4.1. pagal projekta ,,Buitiniy nuoteky tinkly Ulony g., Alytaus m., statybos projektas® pakloti
buitiniy nuoteky tinklus;

4.2. parengti darbo projekta; —0€§ iy a,

4.3. parengti pakloty inZineriniy mkl'{ kontroling geodezing nuotrauka ir kadastro duomeny
byla, suderinti ja su VI ,Registry centras®. Kadastro duomeny byla pateikti skaitmeniniame ir
popieriniame formate;

4.4, uzsakovo vardu, vadovaujantis STR 1.05.01:2017, uzpildyti deklaracija apie atlikty
statybos darby uzbaigima;

4.5. darbo projekta parengti vadovaujantis prisijungimo salygomis (pridedama), STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir

nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®, Statybos {statymu; "Uf‘)"rﬂ?“

4.6. statybos darbus atlikti pagal parengta Buitiniy nuoteky tinkly Ulony g. , Alytaus m.,
statybos projekta, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura“
bei kitais statybg reglamentuojanciais teisés aktais.

5. Si sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo vieSojo pirkimo i§dava. Pirkimo dokumentai ir
vykdytojo pateiktas pasitlymas ,,D¢l buitiniy nuoteky tinkly Ulony g., Alytuje, statybos darby
pirkimo* yra neatskiriamos sutarties dalys.

I1. SUTARTIES KAINA

6. Sutarties kainos apskaiéiavimo budas — fiksuota kaina.

7. Pradinés sutarties verté — 38800,00 (trisdesimt aStuoni tukstanciai aStuoni $imtai eury 00
ct) Eur be PVM, i§ viso 46948,00 (keturiasdesimt $esi tukstanciai devyni Simtai keturiasdeSimt
aStuoni eurai 00 ct) Eur su PVM.

8. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas, susijusias su sutarties
objektu.

9. Dél kainy lygio poky¢io, mokes¢iy, minimalaus darbo uZmokesc¢io dydZio pasikeitimo
sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.



III. APMOKEJIMO SALYGOS

10. Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu per 30 dieny po atlikty
darby priémimo perdavimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

11. Vykdant sutartj, saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu budu. Uzsakovas
elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos »E. saskaita“
priemonémis, i3skyrus Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciujy subjektu, istatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

12. Darby atlikimo terminas — 4 mén. nuo sutarties pasira§ymo dienos.
13. Darby atlikimo vieta — Ulony g., Alytus.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

14. Vykdytojas isipareigoja:

14.1. atlikti darbus $ios sutarties nustatytomis salygomis ir tvarka;

14.2. nedelsiant pranesti uzsakovui rastu, jei jis negali atlikti darby sutartyje numatytais
terminais, nurodant objektyvias prieZastis, dél ko darby atlikimas veéluoja;

14.3. atlyginti nuostolius, atsiradusius dél jo {sipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo;

14.4. atliktiems darbams suteikti garantijas vadovaujantis statybos istatymu;

14.5. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje;

14.6. jeigu vykdytojo, tiekéju grupés, subrangovy ir kity tkio subjekty kvalifikacija dél
teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, vykdytojas
isipareigoja, kad sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys. UZsakovas pasilieka teisg prasyti
vykdytojo pateikti §j atitikima jrodancius dokumentus.

15. UzZsakovas isipareigoja:

15.1. sumokeéti uz atliktus darbus nustatyta kaina sutarties numatytomis salygomis ir tvarka;

15.2. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus sutartyje;

15.3. uZ sutarties vykdyma paskirti atsakinga asmeni.

VI. SALIU ATSAKOMYBE

16. Uz nustatytu terminu neatliktus darbus, uZsakovui pareikalavus, vykdytojas sumoka 0,06
% delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekviena uzdelstg diena.

177. Uz kiekviena uzdelsta mokéjimo diena, vykdytojui pareikalavus, uzsakovas moka 0,06
% delspinigius nuo priklausanéios mokéti sumos.

18. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
sutarties jsipareigojimy vykdymo.

VIL. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

19. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal $ia sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu 3alis jrodo, kad tai {vyko dél nejprasty aplinkybiu, kuriy $alys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveiki 3aliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio



kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , D¢l nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiu pazymy idavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uz sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalini nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o {sipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

20. Salis, praganti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai $aliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima isipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

21. Pagrindas atleisti 8ali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu §alis laiku nei$siuncia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig 8i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane$imo.

VIII. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

22, Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra.

23. Uzsakovas reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie subrangovy informacijos,
nurodytos sutarties 22 punkte, pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

24. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus, taip pat
tuo atveju, kai subrangovai nepajégus vykdyti isipareigojimy vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti
subrangovus. Apie tai jis turi informuoti uzsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis.
Gave tokj praneSima, Salys lformma protokolu susitarimg dél subrangovy pake1t1m0 protokola
pasiraso visos sutarties 3alys. Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga
taikoma tuomet, jei pasiulyme vykdytojas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

25. Sutartis isigalioja nuo pasiraS§ymo dienos ir galioja iki visiSko isipareigojimuy jvykdymo.

26. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugu
srities perkandiyjy subjekty, istatymo 97 straipsnio nuostatomis.

27. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti sutarties salygu pakeitima, pateikia
kitai Saliai raStiskg praSyma keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama
sutarties salyga kita $alis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dienu. Salims nesutarus dél
sutarties salygu keitimo, sprendimo teise turi pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties
salygu keitimo, $ie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

28. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti sutartj pries 30 dieny rastu praneses apie tai
vykdytojui, jeigu vykdytojas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis.
Sutartiniy reikalavimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu sutarties salygy
pazeidimu.

29. Vykdytojas turi teise vienasaliSkai nutraukti sutart prie§ 30 dieny raStu pranesgs apie tai
uzsakovui, jeigu uzsakovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis.

30. Uzsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jeigu:



)

30.1. sutartis buvo pakeista paZeidZiant Lictuvos Respublikos pirkimu, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjektu, jstatymo 97
straipsni;

30.2. paaigkéjo, kad vykdytojas, su kuriuo sudaryta sutartis, tur¢jo buti paSalintas i8 pirkimo
procediros pagal VieSyju pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

30.3. paaiskéjo, kad su vykdytoju neturéjo bati sudaryta sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

31. Sutartis gali buti nutraukta 3aliy susitarimu.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

32. Bet kokius ginus, prieStaravimus ar pretenzijas, kylandias arba susijusias su $ia sutartimi
ar jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, alys sprendzia deryby keliu. Jei ne véliau kaip per 15
(penkiolika) dieny nuo vienos $ios 3alies rastisko kreipimosi | kitg 8ios sutarties %alj dél ginéo
iSsprendimo, sutarties Salys gino neidsprendzia deryby budu, tai gindas sprendziamas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Si sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda juridine galia turingiais egzemplioriais — po viena
kiekvienai Sios sutarties $aliai. .

34. Bet kokie pranesimai ar pra$ymai, kuriy reikalaujama ir kuriuos leidZiama pateikti pagal
Sig sutart], pateikiami ratu.

35. Salys, vykdydamos sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais norminiais dokumentais, ia sutartimi, pirkimo salygomis ir pateiktu pasialymu.

36. Saliai pakeitus Sioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kita 3alj.

37. Visi Sioje sutartyje neaptarti klausimai sprendiami pagal Lietuvos Respublikos teisés
akty nuostatas. Esant prieStaravimuy tarp $ios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisés akty nuostaty,
taikomos pastarujy nuostatos.

38. UZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg CVP IS atsakingas uZsakovas.

XII. JURIDINIAI §ALIU ADRESAI

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS

UAB,,Dziikijos vandenys* UAB ,Nivelsta*

Pulko g. 75, 62135 Alytus Pramonés g. 9, 62175 Alytus

Tel. (8 315) 73 470 Tel. (8 614) 86 478, (8 315) 77 290
Imonés kodas 149566841 Imones kodas 300563539

PVM mokétojo kodas L.T495668410 PVM mokétojo kodas LT100002346819
a. s. LT877300010002208247 a. s. LT584010040900242176

»owedbank“, AB ——AB Luminor bankas
O ko kodas 40100

adtas nivelsta@gmail.com
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