9.3,

9.4.

9.5

9.6.

9.7

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg, kuri pateikiama per informacing sistemg E.Saskaita.
Uzsakovas, gaves $iame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasira§ydamas atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant
to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kur] jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo

dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad

Rangovo prasoma apmoketi suma yra teisinga.
Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirafo Darby perdavimo-
priéemimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardytus Darby perdavimo-priémimo
metu, UZsakovui ra$tiSkai patvirtinant toki defekty iStaisyma bei suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas
praleidZzia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming ir del to Statybos uzbaigimo aktas
nesurasomas per Statybos uzbaigimo termina.

. Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui:

9.5.1. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.7.1. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui

(Sg —4)

=A+ 7 X

1+
( 100)

N - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy 1+

TN
100

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo

N B L U

§ - senas PVM tarifas (procentais)

T . naujas PVM tarifas (procentais)

9.7.2. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél bendro kainy lygio kitimo. Perskaifiuojama ty
Statybos darby, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Statybos
darby kaina perskai¢iuojama taikant statybos sgnaudy kainy indeksus (toliau —
Indeksas), skelbiamus Statistikos departamento interneto svetainéje adresu

ir publikuojamus Statistikos departamento informaciniame
leidinyje ,,Ménesiné informacija apie statybos sgnaudy poky¢ius®.

9.7.2.1.Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekan¢io kalendorinio ménesio
pirmajg dieng likusiy Darby kaina perskaiiuojama pagal paskutinius Statistikos
departamento paskelbtus Indeksus pagal statiniy tipus, jeigu per praéjusius 12 (dvylika)
meénesiy inZineriniy tinkly statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 (penki)

procentai. N
v/ g




9.7.2.2.Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaifiuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés

velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais ir / ar juos netinkamai atliko, kaing.

9.7.2.3.Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))
Pateiktoje formuléje:
PD — iki perskai¢iavimo Uzsakovo priimty Darby verté su PVM;
SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;
IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme).

9.7.3. Sutarties kaina perskaiCiuojama, kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby,

9.8.

0.2,
9.10.

.11,

9.12.

10:1.

paslaugy ar prekiy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj Pirkima, kai yra bent viena Viesujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio sglyga.
Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties. Perskai¢iuojama ty Darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskaiciavimo.
Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj vykdomi eurais.
Uz papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlicka be Uzsakovo radytinio sutikimo,
UZsakovas Rangovui papildomai neapmoka.
Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose i$vardinty
Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rii§j ir apimtj
patvirtinanéius skai¢iavimus ir dokumentus.
Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas radtu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui radtu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir
Subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagrjstiems
mokéjimams Subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies

lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darbag, [ranga, MedZiagas.

102,

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais
(isk. Projekto korektiira pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZifiros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovo parasais bei rastu suderinti su UZsakovu.
Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (Vadovaujantls 99.1 papunkcm)
Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZti $iame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
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bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, bei sitilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaling samata, sudarytg pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby

10.3.

apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy
Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties
kaina.

Pakeitimai gali biiti atlickami neatsizvelgiant i jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto

buvo aigkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali buti
atlieckama, ir i§ esmés nesikeitia Darby pobiidis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobudis. Pakeitimas

10.4.

laikomas esminiy, kai dél jo
-pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai,
kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau Tiekéjy), arba
-pakei¢iama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba
-labai padidéja Darby apimtis.
Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atlickami esant $ioms aplinkybems:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti, tatiau

nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas d¢l ekonominiy ar
techniniy prieZaséiy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy
dubliavimg; arba

10.4.2. biatinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo

10.3.

10.6.

10.7.

10.8.

numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.
Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant
to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir
charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamg
panaudoty itekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.
Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami neatsiZvelgiant i aplinkybes, jeigu i8 esmés
nesikei¢ia Darby pobudis.
Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.
Rangovo pasiiilyme jvardytos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaikomi.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir

PR

\,



L1l

11.2;

11.3:

12:1;

12.2.

123,

tokiy papildomy I3laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bty nedelsdamas
praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanCiomis
Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutart
nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
$alinimo iglaidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi buti ne mazesne kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty
Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laikg.
Uzsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybéms, prie$ 21
dieng apie tai pranel¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél
$iy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés

prieziiiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato,
kokio tikéjosi;

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunk&io nuostatas arba visais

pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinima netgsti savo

12.4.

jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veiklos sgrase nurodytg grafika
ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunk(j:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto i8saugojimo

arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet

neapmokétus Darbus. Tatiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo
i§laidas, atsiradusias dél ios Sutarties, ar bauda, prilygstan¢ia 10 proc. Sutarties vertes.
Jei parei¥kiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma i nuostolius.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo

iSmoketi Rangovui.




12.5.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiu, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu
prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti sumokeéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Islaidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisieme

12.6.

tikédamasis baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.
Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardytu atveju arba aplinkybéms, prie 14 dieny
apie tai ra$tu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:
per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (isskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.1. Uzsakovas visidkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunk{j trunka ilgiau nei 112 dieny;
12.6.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir

12.3.

ilgiau kaip 112 dieny.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity is Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunk¢ius, jam turi biti suteikta
teisé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i3laidas kartu su bauda, prilygstan¢ia 5
proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus toki, kurj butina atlikti dél gyvybes ar turto

iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Iranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

Statybviete.
Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienadali$kai nutraukti Sutartj.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gintus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
idésto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo ginto sprendimg. Gavusi pasitlyma gincg
spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bati i8sprestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi
teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediros etapo. Su
Sutartimi susije gindai, kuriy nepavyksta ispresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal
Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klioitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai



turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobuidZio pakeitima,
stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas
turi biti siundiami raStu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikéja ar kit tinkama veZéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties
15.3 papunktyje.

15.2. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba. 5

15.3. Salys 8ig Sutartj perskaité, joms buvo isaikintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutart]
suprato ir, kaip visiskai atitinkan¢ia jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir paraai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla UAB .,Projektas KARMA*

Kodas - I Kodas I

PVM mokétojo kodas - Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas [ INNEGEGTGNGTG

Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras

Adresas — Vilniaus g. 11, Raseiniai T. Daugirdo g. 8-209, Raseiniai

A. s. Nr. — I A. s. Nr. - I

Tel. — 8428 52167 Tel. - 863179567

EL pastas - petkauspm(@raseiniai.lt El pastas — info@projektaskarma.lt

Pasirasanc¢iojo vardas, pavardé Pasirasanciojo vardas, pavardé

Pareigos Pareigos

Raseiniy Viktoro Petkaus UAB ,,Projektas KARMA*

pagrindinés mokyklos direktorius direktorius

Gediminas DirZys Adas Laurinaitis

.

ParaSas Parasas
e I

Data

A V.
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7.3.

7.4.

T

8.1.

8.2,

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per §
darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarp] Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma
nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo idavimo dieng ir turi
galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui.
Tuo atveju, kai darby atlikimo terminas yra pratgsiamas (nukeliamas) del darby ir (ar)
paslaugy sustabdymo, taip pat turi .biti atitinkamai pratgstas ir banko garantijos galiojimo
terminas, uztikrinant tiekéjo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma darby atlikimo laikotarpiu.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy
pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7
(septynias) darbo dienas nuo pranesimo, kad UZsakovas pasinaudojo Sutarties jvykdymo
uztikrinimu issiuntimo dienos, pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima — uZstatg arba
banko garantijg 3.4 papunktyje nurodytai sumai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimag iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas ra$tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas (arba atsisakoma teisiy i ji) per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsipareigojimy jvykdymo dienos, gavus radytinj Tiekéjo
prasyma arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.

Jeigu 3.4. punkte uZtikrinimo suma nejra$yta, tai $is punktas netaikomas.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. Kkai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai

yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su
praS§ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis i Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovg kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo
Uzsakovui akta ir (ii) uztikrinimo dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treCiosios Salies, kaip
nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokeéjimg
Uzsakovui.
Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
-turi bati i8duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
-suma turi biiti ne mazZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).
Statybos uzbaigimo terminas yra 20 dieny nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais, privalo iStaisyti
defektus (jei reikia), kad biity galima surasyti Statybos uzbaigimo akta.
Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 papunkt], per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio Statinio

statybos techninés prieZiliros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo
aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy del Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, MedZiagy, [rangos
arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
sgra8g. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi buti
pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir
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8.3,

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1

9.2,

laikas istaisyti defektus neturi buti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-
priémimo akto pasira$ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasira§o Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas. Defekty neidtaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte
suteikta laika UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos paciam
{staisyti defektus ir (arba) iSskaiCivoti defekty taisymo iSlaidy suma i§ galutinio
mokejimo Rangovui

arba

8.2.2. radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,

kurivos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-

priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas uztikrinimo

dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.
Jeigu UzZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo i8duotas paskuting to laikotarpio diena.
Pasiragius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis |
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros
pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per
60 dieny po kreipimosi, biity atliktos statybos uZbaigimo procediros ir suraSytas Statybos
uZbaigimo aktas arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti
neatitikéiy sarade nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus,
matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi buti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalingg transportg bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.
Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymy gavimo per 14 dieny arba per statybos uzbaigimo komisijos
nurodyta termina, atsiZvelgiant i tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir i3taisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymuy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir
bandymy atlikimo i§laidy sumg i$ galutinio mokéjimo Rangovui.
Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis j Valstybine
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje
nustatytas laikas, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti sumokéti visg sulaikymg kartu su
galutiniu mokéjimu neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumos pagal
8.5 papunktj, tatiau visais atvejais atsiZvelgiant i 8.2.1 papunkCio nuostatas. Toks
sumokéjimas neatleid¥ia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti
statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti nustatytus defektus.
Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uZbaigimo aktas, bei UZsakovui
bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti
Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiéiais neatitinka sumos ZodZiais,

teisinga laikoma suma ZodZiais.
Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara.
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