

RANGOS SUTARTIS Nr. AS-1066

Marijampolė, du tūkstančiai penkiolikti metai, birželio ¹⁹ diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Valančiaus, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Statybos ritmas“, įmonės kodas 151203391, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir 2015-05-05 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 15-05/05 6.2.1.6. punktu, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkelio ir po Geležinkelio gatvę Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje Marijampolės mieste įrengimo techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir darbus, (toliau įvardijami bendra sąvoka – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokėti.

2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja:

2.1. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Techninę užduotį savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe. Rangovas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir Darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje užduotyje nurodyti Darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi Darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti Techninėje užduotyje;

2.2. perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

II. SUTARTIES KAINA

3. Šalių susitarimu požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkelio ir po Geležinkelio gatvę Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje Marijampolės mieste įrengimo techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir darbų bendra kaina – 1.284.995,80 EUR (vienas milijonas du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 80 ct.) įskaičiavus PVM, kurio dydis 223.015,80 EUR (du šimtai dvidešimt trys tūkstančiai penkiolika eurų, 80 ct.), nustatyta supaprastinto atviro pirkimo metu. Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Užsakovas šią kainą sumoka skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Užsakovas šią kainą sumoka Rangovui už visus Sutartyje numatytus Darbus. Jei Rangovas įvykdo Darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų Darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra Sutarties kaina ir PVM suma atitinkamai sumažinama.

4. Už šią Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties I skyriuje. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Į Darbų kainą taip pat įskaičiuotos techninio ir darbo projektų parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų išlaidos.

5. Sutarties tipas – fiksuotos kainos Sutartis (bendros sumos Sutartis), kur Sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina. Bendros sumos Sutarties kainodaroje naudojama įrašytų veiklų sąrašas. Riziką dėl galimo perkamo objekto faktinių apimčių dydžio

Viešąjį pirkimų skyriaus
tyrinėjusiasis specialistas

Rolandas Daunoravičius

prisiima Rangovas. Užsakovas nėra įpareigotas už Sutartyje numatytus Darbus sumokėti daugiau nei nurodyta Sutarties kaina.

6. Sutarties kaina bus keičiama, atsižvelgiant į pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas ir šioms įsiteisėjus. Jei įstatymo pasikeitimais PVM mažinamas ar didinamas, Sutarties kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į šį pokytį. Šalių susitarimas dėl Sutarties kainos pakeitimo turi būti pasiektas per 1 mėnesį nuo pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu ir įsigalioja kito kalendorinio mėnesio pirmąją dieną. Perskaičiuota kaina mokama už Darbus, pradėtus vykdyti po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl bendro kainų lygio kitimo Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

8. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

III. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Užsakovas privalo:

9.1. atlikti techninio darbo projekto ekspertizę;

9.2. perduoti Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę per 3 darbo dienas po statybos leidimo išdavimo. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų;

9.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

9.4. Rangovui pareikalavus, pateikti turimą informaciją, reikalingą Rangovo darbuotojų supažindinimui su esančiais ir galimais pavojais, rizikos veiksniais Darbų atlikimo vietoje;

9.5. iki Darbų pradžios privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą;

9.6. perduoti Rangovui statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka statybą leidžiantį dokumentą, dalyvauti techninio darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei statybos užbaigimo akto išdavimo metu;

9.7. įgalioti atstovą pasirašyti atliktų Darbų aktus.

10. Užsakovas turi teisę:

10.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

10.2. esant Rangovo Darbų bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (Rangovas nukrypsta nuo projekto, įkainuotų veiklų sąrašo, nesilaiko normatyvinių projektavimo, statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų ir pan.) Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

10.3. techninio ir darbo projektų rengimo bei Darbų vykdymo metu, esant būtinybei reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimus, iš esmės nekeičiančius Statinio projektinių sprendimų.

11. Rangovas privalo:

11.1. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų pabaigos datos;

*Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas*

Rolandas Daunoravičius



11.2. parengti Statinio techninį ir darbo projektus pagal šios Sutarties, įkainotų veiklų sąrašo ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus;

11.3. paskirti statinio projekto vadovą; kontroliuoti ir koordinuoti atskirų projekto dalių tarpusavio suderinamumą; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turinčius reikiamą kvalifikaciją ir veikiančius pagal reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;

11.4. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtą Statinio projektinę dokumentaciją, bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Statinio projektinės dokumentacijos trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

11.5. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

11.6. Darbus atlikti pats, jei nėra gautas Užsakovo raštiškas sutikimas perduoti dalies ar visų Darbų atlikimą trečiajam asmeniui;

11.7. Darbų vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medžiagas, gaminius ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Statybos techniniame reglamente STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklavimas“).

11.8. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus Rangovo prievolių tinkamam vykdymui;

11.9. visus Darbus atlikti Sutartyje įtvirtintais terminais;

11.10. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

11.11. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštaruja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams;

11.12. laikytis teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą, reikalavimų, instrukuoti savo darbuotojus bei teikti jiems informaciją apie esamus ar galimus rizikos veiksnius atliekant Sutartyje numatytus Darbus;

11.13. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

11.14. įgalioti atstovą pasirašyti atliktų Darbų aktus;

11.15. parengti išpildomąją dokumentaciją (inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastrinius matavimus).

12. Rangovas turi teisę:

12.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

12.2. iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus. Keičiami subrangovai privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus, subrangovams taikomus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Be raštiško Užsakovo sutikimo pakeisti pasiūlyme nurodytus subrangovus, draudžiama;

12.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR JŲ PERDAVIMAS

13. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jų rezultatus Užsakovui įkainotame veiklos sąraše nustatytais terminais.

14. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra, atliktų Darbų aktas, parengtas pagal Sutarties 1 priede pateiktą formą ir pažyma apie atliktų darbų vertę.

SUDERINTA

*Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas*

Rimantas Daunoravičius



15. Darbai, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas, turi būti atlikti po to, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymą užtikrinančius dokumentus laikantis šių terminų:

15.1. statinio techninis projektas turi būti parengtas ir perduotas Užsakovui ekspertizės atlikimui ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Gavus ekspertų pastabas techninis projektas privalo būti pataisytas per 10 kalendorinių dienų. Darbo projektas rengiamas Darbų vykdymo metu.

15.2. Darbai turi būti atlikti iki 2015-12-31. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. Darbų pabaiga laikoma deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pasirašymo diena. Raštišku Šalių susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

15.2.1. išskirtinai nepalankių oro sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

15.2.2 bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui;

15.2.3. dėl statybos užbaigimo procedūrų. Pratęsus Darbų atlikimo terminą, atitinkamam laikotarpiui pratęsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu.

16. Projektavimo darbų perdavimas:

16.1. parengtas statinio techninis projektas turi būti per 2 (dvi) darbo dienas perduoti Užsakovui ekspertizei atlikti;

16.2. projektavimo darbai laikomi baigtais tada, kai projekto ekspertizę vykdanči institucija pateikia teigiamą išvadą dėl parengtos projektinės dokumentacijos, projektinė dokumentacija yra patikrinama visų suinteresuotų institucijų ir gaunami visų jų pritarimai ir, kai pagal parengtą techninį projektą yra gautas statybos leidimas;

16.3. projektavimo darbų bei projektinės dokumentacijos perdavimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas šį perdavimo–priėmimo aktą per 5 darbo dienas privalo pasirašyti ir grąžinti Rangovui. Atsisakęs priimti projektavimo darbus, Užsakovas per pirmiau nurodytą terminą privalo pateikti Rangovui motyvuotą atsisakymą priimti projektavimo darbus. Jei per šį terminą Užsakovas nepateikia pastabų ir nenurodo, kad jam būtinas papildomas susipažinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad Užsakovas projektavimo darbus bei projektinę dokumentaciją priėmė;

16.4. Užsakovui atsisakius priimti projektavimo darbus (jų dalį) ir nepasirašius perdavimo–priėmimo akto, Šalys surašo defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi projektavimo darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita;

16.5. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl jau priimtų projektavimo darbų ar veiksmų ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų po perduotų duomenų neatitikimo pastebėjimo momento;

16.6. galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas dėl objektų statybos užbaigimo procedūrų, už kurių įvykdymą Rangovas nėra tiesiogiai atsakingas.

V. PAPILDOMI DARBAI IR DARBŲ PAKEITIMAI

17. Esant būtinybei, Užsakovas pagal pirminę Sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.

18. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės, nurodant papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikiant argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pvz. brėžinius) ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam priežiūretojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui)

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

19. Rangovas pateikdamas siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės kartu pateikia papildomų darbų kainą, kuri apskaičiuojama pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius. Jei Sutartyje nenumatyti panašių darbų įkainiai, Rangovas papildomų darbų kainą apskaičiuoja įvertinus visas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už vėliausios redakcijos rekomendacijose „Dėl statinių statybos skaičiuojamosios kainos“ nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų. Apskaičiuojant papildomų darbų kainą, naudoti „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis.

20. Pildomiems darbams įsigyti bus vykdomas atskiras pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Užsakovas juos įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti Sutartyje su tuo Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

21. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus ir nustatęs netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui.

22. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

23. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

23.1. bet kurios techniniame projekte numatytos Darbų dalies montavimo ir įrengimo vietos ar padėties keitimą;

23.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

23.3. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas.

24. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 19 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

25. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos medžiagos/įrangą rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 19 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 19 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).


26. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.) kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techniniam projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

27. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus statybvietyje, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Daunoravičius



vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai motyvuodamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiamo punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo.

VI. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

28. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

29. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra, atliktų Darbų aktas ir pažyma apie atliktų Darbų vertę.

30. Užsakovas patikrina Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, priima atliktus Darbus, pasirašo ir teikia apmokėjimui.

31. Už atliktus Darbus Užsakovas, gavęs lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) atsiskaito su Rangovu, pervesdamas pinigus į Rangovo sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą, per 3(tris) darbo dienas, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Gavęs lėšas iš kitų šaltinių, Užsakovas atsiskaito ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Apmokėjimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Vėluojant finansavimui iš Direkcijos ar kitų finansavimo šaltinių, mokėjimai Rangovui atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui, delspinigių nemoka.

VII. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

32. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

32.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

32.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

32.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

32.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

33. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

VIII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

34. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų, paslėptų statinio elementų 10 (dešimties) metų ir tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimties) metų garantinis laikas, skaičiuojamas nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, statinio įrangai – įrangos gamintojo garantija.

35. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims.

36. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

37. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjęs trūkumus, turi tiesę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

38. Užsakovas turi teisę atsakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

39. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso Darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

SUDERINTA

*Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas*

Raimondas Daunoravičius



40. Rangovas neatsako už trūkumus, kurie sąlygojami Darbų aprašymo, Užsakovo nurodymų arba eksploatacijos taisyklių nesilaikymo.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS

41. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus

42. Sutartis yra užtikrinta Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymui užtikrinti pasirinkus draudimo bendrovę, kartu su laidavimo raštu pateikiamas ir draudimo sutarties (draudimo poliso) originalas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 60.000,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų). Užtikrinimas privalo apimti visą Darbų atlikimo, defektų ištaisymo ir atliktų Darbų perdavimo-priėmimo laikotarpį.

43. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

44. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnę kaip 42 punkte nurodytai sumai. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją vykdytinumui ar dydžiui ir neatleis garanto nuo visiško įsipareigojimų pagal sąlygų įvykdymo garantiją vykdymo.

45. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių tarpusavio atsiskaitymo.

X. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

46. Esant svarbioms priežastims, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą.

47. Jei Darbų vykdymas stabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali pranešimu Užsakovo pareikalausti atnaujinti Darbų atlikimą per 30 kalendorinių dienų arba nutraukti Sutartį.

48. Kai dėl esminių klaidų, pažeidimų ar dėl sukčiavimo Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos, pažeidimai ar sukčiavimai vyksta dėl Rangovo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos, pažeidimo ar sukčiavimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo jam mokėti arba gali pareikalausti grąžinti jau sumokėtas sumas.

49. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos, pažeidimai ar sukčiavimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties ar kokio nors teisės akto pažeidimas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

50. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą raštišku Šalių susitarimu.

51. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

51.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

51.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir dėl to negalima laiku ir tinkamai atlikti Darbų;

51.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį arba sudaro subrangos sutartį be Užsakovo leidimo;

51.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

51.5. kai Rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teisėjo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

51.6. kai Rangovas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltas dėl sukčiavimo, korupcijos, ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;

51.7. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

51.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį;

51.9. kai Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, o Rangovas nepateikia naujos Sutarties įvykdymo garantijos, kaip numatyta Sutarties 44 punkte, arba jei garantas negali įvykdyti savo įsipareigojimų.

52. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą garantiją.

53. Nutraukus Sutartį Užsakovas gali sudaryti sutartį su trečiąja šalimi, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos sutarties sudarymo su trečiąja šalimi.

54. Užsakovas turi, kiek galima greičiau po Sutarties nutraukimo, patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

55. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktą Darbą, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

56. Rangovas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti Sutartį, jei:

56.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

56.2. Užsakovas stabdo Darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 60 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių;

56.3. tokio nutraukimo atveju Užsakovas atlygina Rangovui visus jo patirtus nuostolius ar žalą. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos.

XII. NENUGALIMA JĖGA

57. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

58. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t.y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Force Majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.

59. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

60. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

61. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoleles. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius.

62. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,05% nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

63. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios Sutarties reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė pirkimo dokumentuose ar Sutartyje numatytų Darbų rodiklių. Tokiu atveju Užsakovas turi tiesę reikalauti iš Rangovo:

63.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;

63.2. atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas.

64. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% neatliktų ar netinkamai atliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vartausidasis specialistas

(Sąlygų patvirtinimas)
Daunoravičius

65. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą.

66. Rangovas atsako už žalą aplinkos apsaugai, atsiradusią Darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakos.

67. Rangovas, pažeidęs šios Sutarties sąlygas, atlygina visas Užsakovo išlaidas, turėtas dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.

XIV. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

68. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas.

XV. GINČŲ SPRENDIMAS

69. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

70. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinę vadovaujantis LR įstatymais.

XVI. SUTARTIES PAKEITIMAI

71. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

72. Neesminės Sutarties sąlygos, apibrėžtos Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų 16 punkte, gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai:

72.1. tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiajai Šaliai tampa žinomos po Sutarties sudarymo;

72.2. tų aplinkybių atsiradimo nukentėjusioji Šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

72.3. tų aplinkybių nukentėjusioji Šalis negali kontroliuoti;

72.4. nukentėjusioji Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

73. Techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties Šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo, galimi abipusiu Šalių susitarimu

74. Sutarties šalys gali būti keičiamos išimtiniais atvejais, kai dėl vidinio Sutarties Šalies persitvarkymo jos teisės ar pareigos perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs Sutarties objektas, perduoda savo įsteigta dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą).

75. Sutarties pakeitimas, neturintis įtakos esminėms Sutarties sąlygoms turi būti parengtas raštu, įformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip Sutartis. Jei Sutarties pakeitimą inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties keitimo likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Užsakovas pritaria aukščiau minėto termino sutrumpinimui. Bet kokių atveju Rangovas turi pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo Sutarties pakeitimo.

76. Sutarties pakeitimas negali būti įformintas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai, kurie buvo padaryti nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojančiais.

77. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu.

78. Dokumentas, kuriuo įforminami Sutarties pakeitimai, laikomas Sutarties dalimi.

79. Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai dėl jų abi Sutarties Šalys pasirašo.

SUDERINTA

*Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas*

Dainius Dauvoravičius

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

80. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo, Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius, jei ji nebus nutraukta anksčiau termino. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

81. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

82. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

83. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba.

84. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos.

85. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

86. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

87. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

88. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi, jos papildymais ir priedais.

XVIII. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Atliktų darbų aktas;

2 priedas. Įkainotų veiklų sąrašas.

XIX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel.: 8 343 90011

(parašas)
Administracijos direktorius

Sigitas Valančius

A. V.

SUDERINTA


Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Plimondas Daunoravičius

Rangovas:

UAB „Statybos ritmas“
Gamyklų g. 3, Marijampolė
Įmonės kodas: 151203391
A.s. LT48 7300 0100 0233 6892
AB Swedbank, banko kodas 73000
Tel.: 8 343 71450

(parašas)
UAB „Statybos ritmas“
Gamyklų g. 3, Marijampolė
Gyvenamasis direktorius
Sigitas Valančius



Būhalterijos skyriaus
vyr. specialistas (ekonomistas)

Donatas Kukis

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija
Rangovas:

Objektas: požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkelio ir po Geležinkelio gatve Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje Marijampolės mieste įrengimo techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai.

Sudaryta už 201 m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbo grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (EUR) be PVM
	Požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkelio ir po Geležinkelio gatve Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje Marijampolės mieste įrengimo techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai:				
1.	techninio projekto parengimas;				
2.	darbo projekto parengimas;				
3.	požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkelio ir po Geležinkelio gatve Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje Marijampolės mieste įrengimo darbai;				
4.	statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos;				
5.	išpildomosios dokumentacijos parengimas.				
		Suma be PVM:			
		PVM:			
		Bendra sumas su PVM:			

Užsakovas
 201 m. _____ mėn. _____ d.

Rangovas
 201 m. _____ mėn. _____ d.



SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Ramūnas Daunoravičius

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

POŽEMINĖS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS PO GELEŽINKELIU IR PO GELEŽINKELIO GATVE SAULĖS-GELEŽINKELIO GATVIŲ SANKIRTOJE MARIJAMPOLĖS MIESTE
IRENGIMO PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŲROS PASLAUGOMS IR DARBAMS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Darbo grupės (etapų) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą							Darbo kaina be PVM Eur
		1 mėn	2 mėn	3 mėn	4 mėn	5 mėn	6 mėn	7 mėn	
		2015 06	2015 07	2015 08	2015 09	2015 10	2015 11	2015 12	
	Požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkelio ir po Geležinkelio gatvės Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje Marijampolės mieste įrengimo projektinės dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai:								
1.	techninio projekto parengimas:	30,0	70,0						19 800,00
2.	darbo projekto parengimas;			30,0	30,0	20,0	20,0		13 250,00
3.	statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos;			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	4 500,00
4.	požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkelio įrengimas (AB Lietuvos geležinkeliai valdomame sklype):								
4.1.	inžinerinių tinklų rekonstravimas ir įrengimas;			50,0	50,0				26 740,00
4.2.	bendrastatybiniai darbai.			50,0	50,0				97 610,00
5.	požeminės pėsčiųjų perėjos po Geležinkelio gatvės įrengimas (valstybinėje žemėje);								
5.1.	prieigų (įėjimų-išėjimų) įrengimas;				25,0	25,0	25,0	25,0	484 560,00
5.2.	inžinerinių tinklų rekonstravimas ir įrengimas;			30,0	30,0	25,0	15,0		124 410,00
5.3.	bendrastatybiniai darbai.			10,0	20,0	30,0	25,0	15,0	289 610,00
6.	Inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų atlikimas.							100,0	1 500,00
	Suma be PVM								1 061 980,00
	PVM 21 proc. suma								223 015,80
	BENDRA SUMA su PVM								1 284 995,80

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasūlymo rašte (1 priedas) nurodytomis sumomis.

Pastaba:


- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinų dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM neįskaičiuojamas

SUDERINTA

Veiklos pildymo skyriaus
vyriausiojo specialisto

Generalinis direktorius

UAB "Marijampolės miestas"



Santaras Vilutis