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KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SKVERO), TERITORIJOS PRIE VILNIAUS
G. 153A (AMFITEATRO PRIEIGOS), SIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO
RANGOS SUTARTIS

2020 m. balandzio d. Nr.
Siauliai

Si sutartis sudaryta tarp Siauliy miesto savivaldybés administracijos, atstovaujamos
Administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikian¢io pagal Siauliy miesto savivaldybés
administracijos veiklos nuostatus, (toliau vadinamo — Uzsakovas) ir UAB ,Plungés lagiina,
atstovaujamos vykdomojo direktoriaus Povilo Bataviciaus (veikiancio pagal 2020-01-02 jgaliojimg Nr.
PL20-]JG-1), (toliau vadinamo — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai —
Salimi, sudaré $ig Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Uzsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami “Kitos paskirties inzinerinio statinio (skvero),
teritorijos prie Vilniaus g. 153A (amfiteatro prieigos), Siauliuose, rekonstravimo rangos darbai” turi biiti
atlikti Rangovo ir priémé Rangovo Pasiiilyma vykdyti ir uzbaigti tuos Rangos darbus pagal §ig sutartj bei
1Staisyti bet kokius defektus, atsiradusius dél Rangovo kaltés. Uzsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Sioje sutartyje ZodZiai ir posakiai (frazés) turi tokias pacias reikimes, kokios jiems
atitinkamai priskiriamos Konkreciosiose ir Bendrosiose Sutarties salygose.

2. Turi buti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka iSvardinti dokumentai sudaro §ig sutartj ir
yra suprantami ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys:

a) Rangos Sutartis,

b) Pries pasirasant Sutartj surengto aiSkinamojo susirinkimo protokolas (jeigu bus) ir pirkimo
dokumenty paaiskinimai.

c) Pasitilymas su Pasitilymo priedu,

d) Konkreciosios sutarties sglygos,

e) Bendrosios sutarties salygos,

f) Techninis projektas,

g) Ikainoty veikly (darby grupiy) sarasas,

h) Rangovo kartu su pasitlymu pateikti dokumentai.

i) Kiti dokumentai ir priedai.

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybiy arba neatitikimy, tai Inzinierius privalo isleisti
biitinus paaiskinimus arba nurodymus.

3. Atsizvelgiant | mokéjimus, kuriuos Uzsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta
toliau, Rangovas jsipareigoja UZsakovui atlikti ir baigti Darbus bei iStaisyti bet kuriuos jy defektus pagal
sutarties sglygas.

4. Uzsakovas S$ia sutartimi jsipareigoja sumokeéti sutarties kainos ir pridétinés vertes
mokescio (toliau — PVM) suma Rangovui, atsizvelgdamas j darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy
defekty iStaisyma per tg laika ir tuo budu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. Priimta Sutarties suma be PVM 814 051,22 Eur (aStuoni Simtai keturiolika tiikstanciy
penkiasdeSimt vienas euras, dvideSimt du centai); PVM (21 %) 169 163,08 Eur (Simtas SeSiasdeSimt
devyni tikstanéiai Simtas SeSiasdeSimt trys eurai, aStuoni centai); Bendra priimta sutarties suma (su PVM)
974 701,54 Eur (devyni Simtai septyniasdeSimt keturi tiikstanciai septyni Simtai vienas euras,
penkiasdesimt keturi centai).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeites PVM tarifas.



6. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keiiamos sutartyje numatytomis
aplinkybémis, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VP]) 89 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali buti kei¢iama
neatliekant naujos pirkimo procediiros, nors ir néra siy nurodyty aplinkybiy, ta¢iau numatomi sutarties
pakeitimai atitinka visas VP] 89 straipsnio 2 dalyje nustatytas salygas.

7. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais, po vieng
Uzsakovui ir Rangovui.

8. Tai patvirtindamos, sutarties Salys sudaro $ig sutarti. Rangovas po sutarties pasiraSymo
dienos per 10 dieny Uzsakovui pateikia deramai jformintg, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus, Uzsakovui priimtino banko besalygiSka ir neatSaukiamg sutarties jvykdymo garantija,
Uzsakovui priimtina forma bei visus j3 lydin¢ius dokumentus (originalus). Sutartis jsigalioja Rangovui
pateikus sutarties salygy jvykdymo garantijg. Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo,
bet ne ilgiau nei 32 mén.

9. Si sutartis yra fiksuotos kainos su perziiira sutartis.

10.UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZz sutarties vykdymag ir uZ sutarties bei jos
pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas: vyr. specialisté Daiva Jasnauskieng, tel. (8 41) 596 240, daiva.jasnauskiene@siauliai.lt.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Plungés lagtina“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Plungés g. 28, LT-90317 Rietavas
Istaigos kodas 188771865 Imonés kodas 169901489

A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 A.s.Nr. LT 79 4010 0430 0002 0392
Tel. 8-41 596 200 Tel. 8-448-68 647

Faksas 8-41 524 001 Faksas 8-448-68203

El. p.: info@siauliai.lt El. pastas: info@plungeslaguna. |t
Antanas Bartulis Povilas Batavic¢ius

Administracijos direktorius Vykdomasis direktorius
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UZSAKOVO ATSTOVAS RANGOVO ATSTOVAS

Daiva Jasnauskiené Edverdas Grubas

Architektiiros, urbanistikos ir paveldosaugos UAB ,,Plungés lagiina“ techninis
skyriaus vyr. specialisté direktorius

Uz sutarties paskelbimg atsakingas asmuo: Diana ViSinskiené
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Bendrosios sutarties salygos

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SKVERO), TERITORIJOS PRIE VILNIAUS
G. 153A (AMFITEATRO PRIEIGOS), SIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBAI

Sioms, bendrosioms sutarties salygoms, yra naudojama Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) ,,Uzsakovo suprojektuoty statybos ir inZinieriniy darby statybos sutarties
salygos® (isleistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu | lietuviy kalba 2009

metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4 )

Norédami jsigyti Siy Salygy egzempliorius, kreipkités j: Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop - P.O. Box
311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41

22) 799 4901
El. pastas: fidic.pub@fidic.org Internetiné svetainé:
http://www.fidic.org/bookshop

arba:
UAB ,,Sweco Lietuva”
V. Gerulaicio g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621
Faks.: (8 5) 2617507
El. pastas: info@sweco. |t
Internetiné svetainé: http://www.sweco.lt/It/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/

Bendruyju sutarties salygu taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties saglygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra“ 1.4 punkto nuostatomis.

2. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamy Bendryjy sutarties salygy
ir Konkreciy sutarties salygy straipsniy, virSenybe turi Konkrecios sutarties salygos. Straipsniy
nuostatos, nepakeistos Konkrec€iose sutarties sglygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra
pateiktos Bendrosiose sutarties salygose.

3. Bendrosios sutarties salygos néra pridedamos prie $iy pirkimo dokumenty / sutarties dokumenty.
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Konkrecios sutarties sglygos

Konkrecios salygos apima anksc¢iau paminéty Bendryjy salygy pataisymus ir papildymus. Sutarties
salygos, pateiktos pasiiilymo priede, turi biiti galiojancios kaip Siy sutarties salygy dalis. Konkreciy
sutarties saglygy numeracija atitinka Bendryjy salygy numeracija.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Savokos

Pakeisti 1.1.1.4 papunktj ,,Pasiiilymo rastas“

,Pasiiilymo rastas* — Rangovo uZzpildyta ir pasirasyta Pasiiilymo forma su Pasitilymo
priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktj 1.1.1.5 ,,Specifikacija”

Savoka ,,Specifikacija” apima ir terming ,,Techniné specifikacija”.

Papildyti papunktj 1.1.1.6 ,,BréZiniai”

Savoka ,,Bréziniai” apima Techninio projekto brézinius, uz kuriuos atsakingas
Uzsakovas.

Pakeisti papunkcio 1.1.1.9 pavadinimg j ,,Pasitilymo priedas” ir iSdéstyti ji taip:

,»Pasiiilymo priedas* — pavadintas ,,Pasitilymo priedu* ir uzpildytas dokumentas, kuris
pridétas prie Pasitilymo rasto ir sudaro jo dalj.

1.1.2 punktas | Salys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.4 ,,InZinierius”

v —

paskirtas vykdyti Statinio statybos technine priezitirg pagal STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimus.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.2.11 ,,Jgyvendinancioji institucija”

Igyvendinancioji institucija nurodyta Pasitilymo priede.

1.1.3 punktas | Datos, bandymai, etapai ir jy uzbaigimas

Papildyti papunktj 1.1.3.7 ,,Prane§imo apie defektus laikas”

Pasitilymo priede nurodytas praneSimo apie defektus laikas nepakeicia garantinio
termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos jstatyme
(41 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas — laikas, per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas
atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytg paskirtj. Garantinis terminas atitinka
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus terminus.

Irangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
iSduodamuose dokumentuose.




PraneSimy apie defektus laikas pradedamas skaiciuoti nuo Perémimo paZymos
suraSymo dienos.

Papildyti nauju papunk¢iu 1.1.3.10 ,,Statybos uzbaigimo aktas / Deklaracija apie
statybos uzbaigima*

,,Statybos uzbaigimo aktas* — Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*
nustatyta tvarka suraSomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas
pagal statinio projekto sprendinius.

,Deklaracija apie statybos uzbaigimg“ — statytojo (uzsakovo), savininko, valdytojo
pasirasytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (iSskyrus nurodytus
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas* 10.2 papunktyje) uzbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal
statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisés akty reikalavimus, jei
statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinés
teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos virSininko
jsakymu.

1.1.4 punktas

Pinigai ir mokéjimai

Papildyti papunktj 1.1.4.1 ,,Priimta Sutarties suma”

Priimta Sutarties suma yra be pridétinés vertés mokescio. Tai yra pradiné sutarties
verte, lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai, kuri nurodoma atsizvelgiant j visa
perkamy darby kiekj (apimtj).

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,,Sutarties kaina”

Sutarties kaina — yra atlygis uz Rangovo atliktus darbus pagal $ig Sutartj be pridétinés
vertés mokescio, kaip apibrézta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu su Sutartyje
numatytais patikslinimais.

Pakeisti papunktj 1.1.4.7 “Tarpinio mokéjimo pazyma“

Visur, kur Sutartyje nurodoma InZinieriaus prievolé iSduoti Tarpinio mokéjimo
paZzymas ar Mokéjimo pazymas, turi biiti suprantama kaip Inzinieriaus prievole
patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

1.1.6 punktas

Kitos savokos

Papildyti papunktj 1.1.6.5 ,,Istatymai”

Si savoka apima Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir keliy
techninius reglamentus ir statiniy naudojimo ir priezitros taisykles, standartus,
techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybos
reglamentuojancius aktus.

Papildyti papunktj 1.1.6.7 ,,Statybvieté”




Statybvietés ribos yra nustatytos Techniniame projekte atsizvelgiant j vykdomus
darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis. Papildomi plotai
laikomi Statybvietés dalimi 14.5 punkto ir 18 straipsniy tikslais.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.6.10 ,,Darby atlikimo grafikas*

Dokumentas pateikiamas kartu su pasiiilymu, kuriame pateikiamas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus.

1.5 punktas Dokumenty pirmumas
Pakeisti punkto pirmos pastraipos antra sakinj:
Dokumenty pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.
1.7 punktas Teisiy perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.10 punktas

UZsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

Papildyti punkta:

UZsakovas turi teis¢ laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais Sio projekto
igyvendinimo tikslais.

1.12 punktas

Konfidenciali informacija

Papildyti punkta:

Rangovas uztikrina visy Sutarties duomeny konfidencialuma, iSskyrus tiek, kiek
butina jo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Uzsakovu.
Rangovas be iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad biity laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar
komercines paslaptis bei duomeny apsauga.

Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos apie
pirkima (taip pat pirkimo sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir Kkitos
institucijos.

2 straipsnis. UZsakovas

2.1 punktas

Teisé naudotis Statybviete

Papildyti punkta:

Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietés ir jos prieigy valdymo teise Statybvietés
perdavimo priémimo aktu.




Neatsizvelgiant | Rangovo teis¢ naudotis Statybviete, jis negali daryti kliti¢iy vieSam
susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonés yra suteikiamos,
gavus vietinés institucijos suderinima.

2.2 punktas

Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkta:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i$ vietiniy institucijy savo léSomis.
Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus,
gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms, leidimus Zemés
darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimus, leidima (-us) atlikti
archeologinius tyrimus ir kt.

2.6 punktas

UZsakovo teisé kontroliuoti ir priziuréti statybos darbus

Papildyti nauju punktu:

Uzsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
atlikimo grafiko, laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, Uzsakovo
perduodamy medziagy naudojima. Jgyvendindamas Sig teise, UZsakovas neturi teiseés
kistis ] Rangovo tking komercing veikla.

Uzsakovas, nustatgs nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby
kokybe, ar kitus trikumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui ir
InZinieriui.

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Uzsakovo nurodymus, jeigu Sie
nurodymai yra pateikiami InZinieriui pritarus ir neprieStarauja Sutarties saglygoms ir
normatyviniams statybos dokumentams bei néra kiSimasis | Rangovo uking
komercing veikla.

3 straipsnis. InZinierius

3.1 punktas

InZinieriaus pareigos ir teisés

Papildyti punkta:

Uzsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos
priezitira ir kontrole, taip pat dalyvauja Inzinierius. Inzinieriaus teisés ir pareigos,
susijusios su statybos priezilira ir kontrole, nustatomos UZsakovo ir InZinieriaus
sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat Sioje Sutartyje.

InZinierius turi gauti atskirg rastiSkg Uzsakovo pritarima, pries imantis veiksmy, kurie
gali pakeisti Sutarties kaina, pratesti Baigimo laika ar zymiai jtakoti Darby vykdyma.

Kas meénes;j ataskaitose fiksuoti detaly ir paremtg realiais resursais Rangos sutarciy
Darby atlikimo grafiky progresa, irodant; darby vélavimo faktus bei priemones
padedancias Rangovui (-ams) nurodyti batinus faktinius resursy kiekius grafikams

pasivyti.

Savalaikiai atlikti Rangos sutartyse numatytas InZinieriaus prievoles, susijusias su
kompensacijy uz uzdelsima ir baudy taikymu Rangovui (-ams).




Nedelsiant fiksuoti bet kokj rangos darby pasikeitimg ar salyga, kuri pries$ tai nebuvo
zinoma, dé¢l kurios gali prireikti koreguoti projekta ir/arba darby specifikacijas,
informuoti UZsakova ne véliau kaip per vieng dieng apie tokj pasikeitimg ir
rekomenduoti atitinkamus veiksmus.

ISanalizuoti Rangovo (-y) teikiamas pretenzijas vadovaujantis statybos darby rangos
sutarCiy salygomis. Atlikus analizg, pateikti UZsakovui visus galimus pretenzijos
sprendimo scenarijus, tai i§déstant atskirame pranesime.

[vertinti Rangovo (-y) pateiktus reikalavimus dél papildomy mokéjimy ir terminy
pratesimo, Rangovo (-y) sitlymus pakeitimams ir, gavus Uzsakovo pritarima, priimti
sprendimus d¢l jy tvirtinimo ar netvirtinimo (tokiu atveju nurodant trukumus) bei
dalyvauti kartu su Rangovu (-ais) analizuojant tokius darbus ir apskaiciuojant jy verte.

3.6 punktas Vadybiniai susirinkimai
Papildyti nauju punktu:
Susirinkimy tikslas aptarti Darby atlikimo grafiko vykdyma, apzvelgti pasirengima
busimam Darbui, pristatyti siilomus pakeitimus ir rezerviniy sumy panaudojimus,
spresti kitus sutarties vykdymo klausimus.
Kiekvieng meénesj Inzinierius turi organizuoti, vadovauti ir protokoluoti §iuos
susirinkimus ir protokolo kopijas iSsiuntinéti visiems dalyviams. Atsakomybé uz
veiksmus, kuriuos reikalinga atlikti turi biiti jraSoma j protokola, ir, jei néra susitarimo
pagal $ig Sutartj, InZinierius turi priimti sprendima.

4 straipsnis. Rangovas
4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolés

Pakeisti pirma pastraipa:

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inZinerinius
tyrinéjimus, parengti Statybos techniniy reglamenty nustatytos apimties Darbo
projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus ir iStaisyti visus atsirandancius defektus, kaip
numatyta pagal Sutartj. Baigti Darbai turi biiti tinkami naudoti pagal paskirtj,
nurodyta Sutartyje.

Trecios pastraipos papunktj (ii) pakeisti taip:

(i1) neturi buti kaip nors kitaip atsakingas uz Techninj projekta su Techninémis
specifikacijomis.

Pakeisti penkta pastraipa sekanciai:

Rangovas privalo parengti Nuolatiniy darby Darbo projekta ir:

a) Rangovas privalo pateikti visus Darbo projekto bréZinius InZinieriui patikrinti.
Statybos Darbus Rangovas gali pradéti tik gaves Inzinieriaus pritarimg su paraSu bei
spaudu ant bréziniy ,,Pritariu statyti;




(b) Rangovo rengiamas Darbo projektas turi atitikti Techninio projekto Techniniy
specifikacijy reikalavimus bei brézinius. Darbo projektas turi biiti parengtas lietuviy
kalba.

(c) Rangovas privalo buti atsakingas uz Nuolatiniy darby atitikimg Darbo projektui.
Baigti Darbai turi atitikti tg paskirtj, kuri buvo numatyta pagal Sutartj;

(d) Pries pradedant Baigiamuosius bandymus, Rangovas InZinieriui privalo perduoti
Nuolatiniy darby i$pildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priezitiros instrukcijas,
atitinkancias Technines specifikacijas ir pakankamai iS§samias, kad Uzsakovas galéty
naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Nuolatinius darbus.
Rangovas turi pateikti Uzsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priezitiros instrukcijy
lietuviy kalba. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Nuolatiniai darbai neturi biiti laikomi baigti ir parengti perimti, pagal 10.1 punkta
[Darby ir Grupiy perémimas], kol Inzinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir
prieziiiros instrukcijos.

Papildyti punktg:

Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus Inzinieriaus ir Uzsakovo
raSytinius nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties salygoms,
normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir néra kiSimasis j Rangovo
tikine veikla.

Rangovas jformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus
statinio statybos dokumentus ir perduoda juos Uzsakovui.

Rangovas atlicka konstrukcijy tyrimus bei atidengia pasléptas konstrukcijas ir
pasléptus darbus bei atlieka bandymus.

Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministro patvirtintos formos statybos
darby vykdymo Zurnalg (popierinis ar elektroninis, vadovaujantis STR 1.06.01:2016
,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“). Zurnalas turi bati pildomas kasdien,
puslapiai numeruojami ir kasdien Zurnale turi pasiraSyti Rangovas ir InZinierius.
Zurnale Rangovas turi pasirasyti kasdien, o InZinierius — uZ dienos darbus, juos
priimdamas.

Rangovas turi apmokéti visus kastus, susijusius su informaciniy stendy ir nuolatiniy
aiSkinamyjy stendy pastatymu ir priezilra.

Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiSkinamieji stendai turi biiti jrengti Statybvietéje
(-ése) atitinkamai pagal reikalavimus, vadovaudamasis Statybos jstatymu ir
reglamento  (ES) Nr.  1303/2013  nuostatomis  (detali  informacija
http://www.esinvesticijos.lt), suderings jj su UZsakovu.

Informaciniai stendai turi buti jrengti prie§ pradedant statybos darbus ir turi biiti
pakeisti nuolatiniais aiSkinamaisiais stendais ne véliau kaip 1 ménesj po Statybos
uzbaigimo akto / Deklaracijos apie statybos uzbaigimag pasiraSymo.

Rangovas, atlikes remonto, rekonstravimo ar naujos statybos darbus, privalo pateikti
Inzinieriui sutartinés kainos darby vertés skaiciavimus statiniams, kuriems rengiami
kadastriniai matavimai ir savo 1éSomis parengti statiniy kadastriniy matavimy bylas
bei jy kompiuterines laikmenas ir Uzsakovo vardu atlikti teising registracija.

Iki Darby pabaigos Rangovas privalo pateikti Inzinieriui kadastriniy matavimy bylas,
suderintas su VI ,,Registry centras® (po 2 egz. ir CD) ir iSpildomasias geodezines
nuotraukas (2 egz. ir CD).



http://www.esinvesticijos.lt/
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4.2 punktas

Atlikimo uZtikrinimas

Papildyti punkto pirma pastraipa:

Atlikimo uztikrinimas turi biiti jforminamas Sutarties salygy ivykdymo garantija
pagal konkretaus garanto davéjo forma, kurioje turi buti nustatytos esminés sglygos -
uztikrinimo suma, besalygiSkumas, neatSaukiamumas, Uzsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokéti uztikrinimo suma ne ginco tvarka per
10 darbo dieny, uztikrinimas tinkamai pasiraSytas ir patvirtintas. Atlikimo
uztikrinimas turi buti iSduotas UZsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta, Rangovas gali prasyti Uzsakovo
patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitloma sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju Uzsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma
ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i$
Uzsakovo neatima teisés atmesti sutarties jvykdymo uztikrinimo gavus informacijos,
kad sutarties jvykdymg uztikrinantis tkio subjektas tapo nemokus ar nejvykdeé
isipareigojimy UZsakovui arba kitiems iikio subjektams, ar netinkamai juos vykdé.

Pakeisti antra pastraipa:

Ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos Rangovas turi pristatyti
UZsakovui atlikimo uztikrinima (10% nuo priimtos sutarties sumos) bei jo patvirtintg
kopija pasiysti Inzinieriui. Atlikimo uztikrinimas turi buti iSduotas Uzsakovo arba
Rangovo Salyje, prie§ tai gavus iSankstinj UZsakovo pritarimg dél UZsienio Salyje
garantija iS§duodancio juridinio asmens pasirinkimo.

Pakeisti treia pastraipa:

Atlikimo uztikrinimas turi galioti iki Statybos uzbaigimo akto / Deklaracijos apie
statybos uZbaigima suraSymo dienos. Jeigu UzZsakovas pasinaudoja Atlikimo
uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, sieckdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pateikti nauja
Atlikimo uztikrinimg to paties dydZio sumai.

Pakeisti SeSta pastraipa:

Uzsakovas turi grazinti Rangovui Atlikimo uztikrinimg per 21 dieng po Statybos
techniniy reglamenty nustatyta tvarka Statybos uZzbaigimo akto / Deklaracijos apie
statybos uzbaigima gavimo ir jei jis laiku ir tinkamai jvykdé visus sutartinius
Jsipareigojimus.

4.3 punktas

Rangovo atstovas

Papildyti punkta:

Rangovo atstovas yra LR jstatymy nustatyta tvarka atestuotas Statyby vadovas.

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo jgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviSkai,
Rangovas privalo savo saskaita uztikrinti tinkama vertima viso jo darbo laiko metu.

Rangovas, net ir tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas jau yra jvardintas Sutartyje, iki
darby pradzios pateikia InZinieriui iSsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenj ir
jo kvalifikacija.

InZinieriui / UZsakovui turi biti pranesta apie bet kokius esminius Rangovo atstovo
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos biitinos statybos rangos sutarciai jvykdyti,
nenustojo galioti.

4.4 punktas

Subrangovai

Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas gali keisti nurodytus Subrangovus ar jiems perduotus darbus arba jy dalj,
pasitelkti naujus subrangovus tik gaves rastiSkag UZsakovo sutikimg. Subrangovas
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negali perduoti atlikti visy arba dalies jam perduoty darby tretiems asmenims.

Kartu su praSymu pakeisti nurodyta Subrangova ar pasitelkti nauja, Rangovas
InZinieriui turi pateikti dokumentus, kurie jrodo, kad sitilomas Subrangovas atitinka
kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sglygose.

Rangovas turi UZzsakovui pranesti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus, tiems darbams ir uzduotims, kurie buvo
pasitilyme jvardinti, kaip numatomi perduoti subrangovams. UZsakovas taip pat
reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus Visu
pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir
subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai.

Uzsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uz $iai Sutarciai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas
medziagas / jrengimus Siomis sglygomis:

a) Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés §ios Sutarties
salygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo
terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

b) Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus
subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas
paslaugas, ar i§ konkretaus teikéjo jsigytas medziagas / jrengimus), o
Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Subrangovui (ar
paslaugos teikéjui, ar medziagy / jrengimy teikéjui) tiesiogiai apmokés tik
pagal Rangovo ir Subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar medziagy / jrengimy
tiekéjo) pasiraSytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty medziagy /
jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

4.5 punktas Subrangos perleidimas
Punktas netaikomas
4.8 punktas Sauga darbe

Papildyti punkta:

(f) Visos statybos metu Rangovas privalo laikytis visy Uzsakovo $alyje galiojanciy
jstatymy, taisykliy, ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti 1 visas
priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie reikalingi uZtikrinti
aplinkosauginius reikalavimus,

(9) Rangovas atsakingas uz tinkamg nuoteky ir atlieky tvarkyma visose savo darby
vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdZios institucijy reikalavimy.

Rangovas turi jrengti laikinus uZtvérimus Statybvietéje, kad uztikrinti saugy jo
naudojamos statybos aikstelés dalies atskyrimg nuo Uzsakovo naudojamos teritorijos.
Tai turi biiti suderinta ir susitarta su Uzsakovu.

Uzsakovas yra atsakingas uz savo personalo sauguma, kuris eksploatuoja esamus
jrenginius. Taciau tai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uztikrinti visy asmeny,
turin€iy teis¢ biiti statybos aiksteléje, sauguma.

Rangovas privalo per 4 valandas po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio
Statybvietéje ar aplink ja ir susijusio su Darby vykdymu, pranesti apie jj UZzsakovui
ir InZinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranesti kompetentingai institucijai,
kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos jstatymai.

4.10 punktas

Statybvietés duomenys

Papildyti punkta:
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Tiriamieji kasinéjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jy vieta
atlickami Rangovo saskaita.

4.19 punktas

Elektra, vanduo ir dujos

Papildyti punkta:

Rangovas turi jsigyti ir apmokéti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros
energijos tiekimu reikalingu statybos poreikiams.

Laikiny elektros jrenginiy medziagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros
energija tiekiancios jmongs iSduotas technines salygas.

Rangovas kiekvieng ménesj turi sumokeéti uz sunaudotg elektros energija, vanden; ir
kitas komunalines paslaugas jas teikianc¢iai jmonei pagal tuo metu galiojancius tarifus.

4.23 punktas

Rangovo veiksmai Statybvietéje

Papildyti punkta:

Jokios svarbios operacijos, ypa¢ esamy keliy arba inzineriniy tinkly kirtimas arba
uzdarymas, neturi buti vykdomos be rastiSko atitinkamy tarnyby ir Inzinieriaus
sutikimo. Rangovas turi raStu kreiptis 1 Inzinieriy maziausiai prie§ 7 dienas pries§
numatoma operacija. | pareiskima jis turi jtraukti visas operacijos detales, programa,
pagrindines samdomas jmones ir visy biitiny leidimy kopijas pagal punktg 1.13.

Rangovas turi apmokéti visus kastus, susijusius su laikiny keliy jrengimu, keliy,
visuomeninio transporto uzdarymu.

4.25 punktas

Esamos inZinerinés komunikacijos

Papildyti nauju punktu:

Rangovas, prie§ atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galin¢ius pazeisti
esamus inzinerinius tinklus, privalo susipazinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip
elektros, telefono, Silumos, vandentiekio, nuoteky, dujotiekio ir kt.) iSdéstymu.
Rangovas atsako uz bet kokig zala, padaryta esamiems keliams, vamzdziams,
kabeliams ir kt. atliekant Darbus, jskaitant ir Subrangovy atliekamus darbus, ir privalo
iStaisyti tokia zalg savo saskaita iki Darby uzbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinés valdzios jstaigomis ir turto savininkais dél inZinieriniy
tinkly pasalinimo, perkélimo ir atstatymo pagal Inzinieriaus nurodymus. Rangovas
padengia tokiy darby sanaudas.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.8 punktas

Rangovo vadovavimas

Papildyti punkta:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su Inzinieriumi ir UZsakovu (pateikus
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo keitimo (ar papildomo
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo reikalingumo) ir nurodgs
priezastis, kuriy Rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo
sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su jais nutraukimas bei kitos panasios
prieZastys), bei gaves UZsakovo rasytinj sutikima, gali keisti ar skirti statinio statybos
techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovus. Jeigu pirkimo salygose buvo nustatyti
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo kvalifikacijos
reikalavimai, Rangovas privalo pateikti InZzinieriui ir UZsakovui dokumentus,
jrodancius, kad sitilomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo sglygose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus. UZsakovas turi rastu patvirtinti, kad siiilomo
naujo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo kvalifikacija
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atitinka pirkimo dokumenty reikalavimus. Jeigu Rangovo sitilomam naujam statinio
statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovui kvalifikacijos reikalavimai
pirkimo salygose visai néra jvardyti, tuomet siiilomas statinio statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovas turi buti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities
darbams.

6.12 punktas

ISkilmés ir religinés Sventés

Papildyti nauju punktu:

Visuose sandoriuose su personalu ir darbo jéga, Rangovas turi gerbti Salyje
pripazintas poilsio dienas ir religines ar kitas Sventes.

7 straipsnis. Jranga, MedzZiagos ir Darby kokybé

7.2 punktas

Papildyti:

Pries§ uzsakant Medziagas ir Jranga, Inzinierius suderina pavyzdzius su Uzsakovu.

7.6 punktas

IStaisymo darbas

Papildyti punkta:

Papunktyje (c) po ,,Darby saugai” jterpti ,,arba kelia grésme kity asmeny gyvybei arba
turtui”.

8 straipsnis. Pradzia, uZdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas

Darbo pradzia

Pakeisti pirma pastraipa:

Inzinierius, nurodydamas data, privalo informuoti Rangova apie Darby pradzia ne
véliau, kaip prie§ 7 dienas. Darbo pradzia nustatoma Inzinieriaus nurodymu pradéti
Darbus per 14 dieny po Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

8.4 punktas

Baigimo laiko pratesimas — punktas netaikomas

Papildyti punkta:

Baigimo laiko pratgsimas galimas tokiam terminui ir tiek karty, kaip nurodyta
Pasitilymo priede.

8.7 punktas

Kompensacija uz uzdelsima

Pakeisti antra pastraipa:

Jei apskaiciuoti delspinigiai ir /ar baudos virsija Pasitilymo priede jraSyta didziausia
kompensacijos uz uzdelsimg sumg, UZsakovas turi teise, prie§ tai rastu jspéjes
Rangova:

(a) pasinaudoti Atlikimo uZtikrinimu ir/ar

(b) nutraukti Sutartj — Siuo atveju Rangovas privalo atlyginti dél Sutarties nutraukimo
atsiradusius nuostolius.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas

Rangovo prievolés

Papildyti punkta:

Baigiamyjy bandymy metu bitina jvertinti reikalavimus nustatytus normatyviniais
statybos techniniais dokumentais. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy
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institucijy, tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras, PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei
procediiras, kurias privaloma atlikti Statybos uzbaigimo procediiry metu.

10 straipsnis. Perdavimas UZsakovui

10.1 punktas

Darby ir Grupiy perémimas

Papildyti punkta:

Darbai laikomi baigti, kai pasiraSoma Perémimo pazyma. Statybos uzbaigimo akto /
Deklaracijos apie statybos uzbaigima suraSymas, priklausantis ne tik nuo Rangovo,
bet ir nuo Uzsakovo bei kity institucijy, vykdomas po Perémimo pazymos
pasiraSymo.

Neatsizvelgiant ] $io punkto nuostatas, Darbai nebus laikomi atlikti tinkamai, kol
nebus jstatymy nustatyta tvarka suraSytas Statybos uzbaigimo aktas / Deklaracija apie
statybos uzbaigima ir jvykdytos prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus

11.9 punktas

Atlikimo pazyma

Papildyti punkta:

Pries iSduodant Rangovui Atlikimo pazyma, InZinierius pazyma suderina su
Uzsakovu.

11.12 punktas

Garantinis terminas

Papildyti nauju punktu:

Rangovas atsako uz statinio ar jrenginio sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés,
jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinj termina.

Garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos jstatymo reikalavimus bei LR
Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Garantinis terminas atitinka Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus terminus. Garantinis terminas
pradedamas skaiciuoti nuo Darby rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas 10.1).

Rangovas per visg garantinj laikg uZztikrina, kad statiniai ar jrenginiai atitinka
Uzsakovo reikalavimy / techniniy specifikacijy ir normatyviniy statybos dokumenty
nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatyta paskirt;.

Rangovas, projektuotojas ir Inzinierius atsako uz defektus, nustatytus per garantinj
terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidéveéjimo,
jo netinkamo naudojimo.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek statinys ar jrenginys negaléjo biiti
naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

Uzsakovas, per garantinj laikg nustates statinio ar jrenginio defektus, privalo per
protinga terming nuo jy nustatymo pareiksti pretenzija Rangovui.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas

Teisé daryti Pakeitimus teisés aktuy nustatyta tvarka

Pakeisti punkta:
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Uzsakovas sumoka priimta sutarties sumg (Rangovo pasiiilyme nurodyta kaing) uz
visg sutartyje numatytg pirkimo objekta, jeigu faktiné Darby apimtis lyginant su
sutartyje nurodyta Darby apimtimi (nustatyta pirkimo metu), nesiskiria daugiau kaip
15 procenty, skaiCiuojant nuo priimtos sutarties sumos. Jei reikia atsisakyti ir (ar)
isigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo priimtos sutarties sumos, sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi
ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas.

13.3 punktas

Pakeitimy tvarka

Pakeisti punkta:

(1) Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir atsisakomy darby,
butinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Motyvuotg
siilyma dél papildomy darby, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby,
biitinybés ir ji pagrindziancius dokumentus Inzinieriui raStu pateikia Rangovo
atstovas. Sitilymus dél darby pakeitimy gali teikti ir statinio projekto vadovas ir
Inzinierius. Inzinierius, iSnagringjes pateiktus papildomy darby butinybe
pagrindzian€ius dokumentus ir/ar atsisakomy darby dokumentus, iformina
papildomus darbus ir/ar atsisakomus darbus (parengia darby pakeitimo aktg) ir nurodo
papildomy ir/ar atsisakomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia
argumentus, pagrindziancius papildomy darby butinybg, techninius sprendinius
(pavyzdziui, brézinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais, jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis (4) punkto nuostatomis). Jei Uzsakovas
pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, grazina juos tikslinti
dokumentus pateikusiam Inzinieriui. Darby pakeitimo aktai pasiraSomi Rangovo,
InZinieriaus ir Uzsakovo. Papildomi darbai gali biiti pradéti vykdyti tik po to, kai visos
Salys pasiraSo darby pakeitimo aktus. Darby pakeitimai laikomi sudétine sutarties
dalimi.

(2) Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti
atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, mato vieneta, kiekj,
vieneto kaing, bendrg sumg. Prie atlikty darby akty turi biiti pridéti darby pakeitimo
aktai.

(3) Pagal Sig sutart], sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra
kaina, apskaiCiuota, jvertinus pagal sutartj atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus.

(4) Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma pagal patikslintg
statybos darby samata, taikant zemiau pateikiamus buidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti aukS¢iau esant] buda, gali buti tatkomas Zemiau esantis
biudas:

(4.1) Pritaikant sutartyje (tiekéjo pasiiilyme) nurodytus darby jkainius;

(4.2) Jei jimanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

(4.3) Pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti InZinierius ir UZsakovas;

(4.4) Ivertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (16.3 p.), patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,D¢l kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo®, priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisyklés* nuostatomis.

13.5 punktas

Rezervinés sumos
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Punktas netaikomas

13.7 punktas

Pataisymai dél jstatymuy pakeitimu

Punktas netaikomas

13.8 punktas

Pataisymai dél kainos pakeitimo

Pakeisti punkta:

Salys, pagal Zemiau nustatytas salygas, atlieka sutarties kainos perzitira $iais atvejais:

(1) Kai perzitira i§ esmés nepakeicia sutarties pobudzio ir Perskai¢iavimo koeficientas
A praéjus 12 ménesiy po sutarties pasiraSymo yra didesnis kaip 1,1000 arba maZesnis
kaip 0,9000.

Perskaic¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.It statybos
sanaudy kainy indeksy (SSKI) pokyc¢iu, t. y. einamyjy mety ménesj paskelbta statybos
sgnaudy kainy indeksg (SSKI) (B) dalijant i§ Sutarties sudarymo ménesio SSKI (C):
A=(B/C)

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento
interneto svetainéje http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai,
pokyc¢iai ir kainos/Rodikliy duomeny bazé/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai
(SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos
sanaudy elementy kainy indeksai (2010 m. — 100). Statiniy pagal tipa klasifikatorius
(CC) — Keliai ir gatves.

Sutarties kainos perziiira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama
pragjus 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo iki kito kalendorinio ménesio paskutinés
dienos (atsizvelgiant j reikalingy statistiniy duomeny paskelbimg). Perziiira atlickama
darby kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento
(A).

Perskaic¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos perziliros.
Kainy pakeitimas jforminamas dvi$aliu Sutarties Saliy susitarimu. PerZidiréta
(indeksuota) kaina jsigalioja po susitarimo dél perZitiros pasiraSymo nuo sekancio
kalendorinio ménesio pirmos dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju
taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutart; uz atliktus darbus atitinkamai po
kainy pakeitimo jforminimo dvisaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas,
jeigu Rangovo Pasitilyme ir pasirasytoje Sutartyje nustatyty konkrec¢iy darby atlikimo
ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu
suderintas su Uzsakovu.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

14.2 punktas

ISankstinis mokéjimas

Punktas netaikomas

14.3 punktas

Kreipimasis dél Tarpinio mokéjimo paZymuy

Pakeisti pirma pastraipa:

Rangovas, ne daZniau kaip kas ménesj, privalo jteikti InZinieriui du egzempliorius
Inzinieriaus patvirtintos formos Detaly atlikty darby akta, detaliai nurodant sumas,
kurias Rangovas mano turjs teis¢ gauti, kartu jteikti patvirtinan¢ius dokumentus, tarp
kuriy, pagal 4.21 punkta [Darby eigos ataskaitos], turi biiti ir to ménesio darby eigos
ataskaita.

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
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Rangovo praneSimo apie pasitelkiamus subrangovus gavimo raStu informuoja
subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais, kai
subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti
sudaroma trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui
prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui.

Papildyti punkta

Kreipiantis de¢l Tarpinio mokéjimo pazymy Rangovas teikia Uzsakovui Inzinieriaus
patvirtintus atlikty darby aktus, parengtus pagal jkainotus veikly (darby grupiy)
sarasus. Su Rangovu uz atliktus darbus bus atsiskaitoma procentiskai, pagal faktiskai
atliktas ir atlikty darby aktuose uzfiksuotas bei Inzinieriaus patvirtintas veikly (darby
grupiy) dalis.

14.4 punktas

Mokéjimy ZiniarasStis (grafikas)

Pakeisti 14.4 punkta nauju:

Per 28 dienas po Sutarties pasiraSymo dienos Rangovas privalo parengti Moké&jimy
ziniaraSt] (grafikg) pagal Darby atlikimo grafiko iSskaidyta Priimtg sutarties suma.
Mokejimy ZiniaraStis (grafikas), Rangovo patikslinamas planuojant statybos darby
eiga. Mokéjimy ziniarastis (grafikas) turi buti suderintas su Uzsakovu ir InZinieriumi.
Jeigu Rangovo pateiktam Mokejimy ziniarasciui (grafikui) nebuvo pritarta Uzsakovo
ir Inzinieriaus, laikoma, kad Darbai privalo biiti atlickami pagal Darby atlikimo
grafika. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal Darby atlikimo grafika
ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darbo vélavimg, Uzsakovas
turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02% nuo neatlikty
Darby pagal Darby atlikimo grafika sumos uz kiekvieng pradelsta diena.

Rangovas kas ketvirtj privalo pateikti patikslinta Mokéjimy Ziniarasti (grafika), pries
tai j] suderings su UZsakovu ir Inzinieriumi. Jeigu Rangovo patikslintam Mokéjimy
Ziniara§¢iui (grafikui) nebuvo pritarta Uzsakovo ir Inzinieriaus, laikoma, kad lieka
galioti senas Mokéjimy Ziniara$tis (grafikas).

Rangovas yra atsakingas uz numatyty Darby atlikimg laiku ir uz Mokéjimy
ziniaraStyje (grafike) numatyty sumy jsisavinima.

Mokejimy ZiniaraStis (grafikas) pateikiamas pagal Inzinierius ir UZsakovo suderintg
forma.

14.5 punktas

Darbams numatyta Iranga ir MedZiagos

Papildyti pirma pastraipa:

Sio punkto nuostaty taikymo tikslais statybvietés savoka apima ir vietas, kurias
UZsakovas suteiké naudotis Rangovui darbams numatytos jrangos ir medZiagy
saugojimui ir apdirbimui (pvz. gelezinkeliai, jliros uostai, oro uostai, pasienio zonos
ir pan.).

14.6 punktas

Tarpinio mokéjimo dokumenty patvirtinimas

Papildyti punkta:

Inzinieriui ar Uzsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas
klaidas ir netikslumus, pateikti nurodyta Darby apimtj patvirtinancius apskai¢iavimus
ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktj patvirtinan¢ius dokumentus.

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inzinieriaus prievolé iSduoti Mokéjimo pazymas, turi
biiti suprantama kaip InZinieriaus prievolé patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby
aktus ir pazyma apie atlikty darby verte.

14.7 punktas

Mokéjimas
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Pakeisti punkta:

Papunkciuose (b) ir (¢) pakeisti skaiciy ,,56% 1 ,,60%.

Papildyti punkta:

Mokéjimams gauti PVM sgskaita fakttiras Rangovas privalo teikti Uzsakovui per
informacine sistema ,,E. saskaita“.

14.9 punktas

Sulaikomy pinigy mokéjimas

Pakeisti punkta:

Sulaikyty pinigy suma iSmokama surasius statybos uzbaigimo aktg / Deklaracija apie
statybos uzbaigimg ir pateikus praneSimo apie defektus laikotarpiui galiojantj
rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumentg pagal
Inzinierius ir Uzsakovo suderintg forma.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma — 5 procentai Sutarties
kainos.

14.16 punktas

Permokéty sumy graZinimas

Iterpti nauja punkta:

Rangovas privalo grazinti Uzsakovui 45 dieny laikotarpyje bet kokig suma, kuria buvo
virSyta tarpiné ar galutiné suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose, kai tik bus pareikalauta tai padaryti. Jeigu Rangovas nejvykdé tokio
grazinimo laiku, UZsakovas gali sustabdyti kitus mokéjimus.

Sumos, kurias reikia grazinti Uzsakovui, gali biiti kompensuotos sumomis, kurias turi
gauti Rangovas. Tai neturi jtakoti Saliy susitarimo dél apmokéjimo dalimis.

Uzsakovo banko mokesciai, atsirade dél grazinamy sumy, turi buti padengti i§imtinai
Rangovo saskaita.

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas

Bendrieji draudimo reikalavimai

Pakeisti punkto pirma pastraipa:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo riisies ,,draudZiancioji Salis* yra Rangovas.

Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jranga draudimo
rusimis (jskaitant statybos riziky draudimag ir civilings atsakomybés draudima), kurios
yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus ir kitus teisés
aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy.

Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu UZsakovui turi pateikti
dokumentg — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto besglyging banko garantijg ar
besalyginj draudimo bendrovés laidavima, kuriais uztikrinamas garantinio laikotarpio
Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutartj per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus. Besalygine banko garantija ar besalyginiu draudimo bendrovés
laidavimu turi buti uztikrinta, kad Uzsakovui pagal jo pateikta reikalavimag bus
atlyginti patirti nuostoliai ir iSlaidos dél defekty iStaisymo ir /ar dél defekty
atsiradusios zalos. UZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 5 % Sutarties kainos.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz $io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su
Uzsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zalg ar nuostoliais susijusias sumas,
kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.

18.2 punktas

Darbu ir Rangovo jrenginiy draudimas
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Pakeisti punkta:

Rangovas privalo savo 1éSomis apdrausti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo tvarkomyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu.

20 straipsnis. Pretenzijos, gin¢ai ir arbitrazas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

20.6 punktas

ArbitraZas

Pakeisti punkta:

Arbitrazas netaikomas.

Jeigu taikaus ginco iSsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris gincas turi biiti
iSsprestas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo
teritorijai priklauso Uzsakovo buveiné.

Teisminis gino nagrin¢jimas gali buti pradétas prie§ baigiant Darbus arba juos
baigus. Saliy jsipareigojimai ir Inzinierius neturi buti keic¢iami dél to, kad vykstant
Darbams, vykdomas koks nors teisminis ginco nagrinéjimas.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

21.1 punktas

Etika

Iterpti nauja punkta:

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nesaliskai, kaip to reikalauja jo profesijos
elgsenos kodeksas. Be iSankstinio UZsakovo sutikimo jis negali daryti vieSy
pareiSkimy apie projekta, darbus ir paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokéjimo, iSskyrus
Siame dokumente nurodytg apmokéejimg. Rangovas ir jo darbuotojai negali uzsiimti
tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri priestarauty jy jsipareigojimams, kuriuos
jie yra prisieme Uzsakovo/Igyvendinancios institucijos atzvilgiu.

21.2 punktas

Auditai

Iterpti naujg punkta:

Sutartyse su Subrangovais ar jungtinés veiklos sutartyje su partneriais turi buti
numatyta subrangovy ar partneriy prievolé teikti audito ir kitoms patikrinimus
vykdancioms jstaigoms visg biiting informacijg apie Subrangovy ar partneriy darbg
Sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bei Sutarciai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos
auditoriy teismui bei kitoms suinteresuotoms auditg bei patikrinimus atliekan¢ioms
institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto jgyvendinimag
ir, jeigu tai yra bitina, atlikti visy saskaitas pateisinamy dokumenty, saskaity ar kity
dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu, pilng audita.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolg ir patikrinimus
vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Komisijos jstatymais, kad biity
apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy

paZeidimy.
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Rangovas turi suteikti tinkamg prié¢jima Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos
biuro ir Europos auditoriy teismo pareiglinams prie Statybvietés ir vietoviy, kur
vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie informaciniy sistemy, tokiy kaip visa
dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto
valdymu, ir imtis priemoniy, kad palengvinti jy darba. Pri¢jimas, suteiktas Europos
Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareigtinams,
turi remtis konfidencialumo principu, atsizvelgiant j treciyjy Saliy interesus, be zalos
jsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi
biiti lengvai prieinami ir segami taip, kad biity galima palengvinti jy patikrinima.
Rangovas turi informuoti Uzsakova apie jy tikslig buvimo vieta.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir
Europos auditoriy teismo teisés kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos Subrangovus ar
bet kurig kitg Sutarties darbus vykdancia $alj, bus vienodai traktuojamos pagal tas
pacias salygas ir, atitinkamai, pagal tas pacias taisykles, kurios yra paminétos Siame
skyriuje.

21.3 punktas

Archeologiniai tyrimai

Iterpti naujg punkta:

Rangovas savo saskaita atlieka ir yra atsakingas uz visy reikalingy Archeologiniy
tyrimy atlikimg, vadovaujantis paveldo tvarkybos normatyviniais dokumenty
reikalavimais ir archeologo prieziiiros organizavima darby vykdymo metu.

22 straipsnis. Projektavimas

22.1 punktas

Darbo projektas

Iterpti nauja punkta:

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo
projekta. Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai inZinieriai turintys
atitinkama galiojantj kvalifikacijos atestata. Rangovas InZinieriui patvirtinti privalo
teikti kiekvieno projektuotojo ir projektavimo Subrangovo pavadinimg ir konkrecius
duomenis.

Rangovas garantuoja, kad jis, jo projektuotojai ir projektavimo Subrangovai turi
reikiamos patirties ir galimybiy paruosti Darbo projekta. Rangovas garantuoja, kad
visi projektuotojai Inzinieriui priimtinu metu iki nustatyto Pranesimo apie defektus
laiko pabaigos turés galimybe¢ dalyvauti diskusijose su Inzinieriumi.

Rangovas privalo parengti visus Rangovo dokumentus, taip pat statybos darby
technologijos projekta bei jj suderinti su Inzinieriumi ir Uzsakovu bei kitus Rangovo
personalui instruktuoti reikiamus dokumentus. UZsakovo personalas turi teis¢ tikrinti
visy ty dokumenty rengima.

Darbo projektas turi biiti pateikiamas:

(a) Sprendiniy perziiirai, derinimui ir (arba) pastaboms pateikiami popieriniame
variante (2 egz. — po vieng Inzinieriui ir UZzsakovui) ir skaitmeniniu *.pdf, *.tif, bei
*doc ir *xIs formatu.

(b) Darbo projekto arba atskiry jo daliy, reikalingy InZinieriaus pritarimui gauti teisé€s
akty nustatyta tvarka, projektiné dokumentacija pateikiama popieriniame variante (2
egz. — po vieng Inzinieriui ir Uzsakovui) ir skaitmeniniu *.pdf arba *.tif formatu, o
bréziniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe redaguoti.

(c) Techniniam vertinimui (Darbo projektas atitinkantis atliktus Statybos darbus)
pateikiamas 2 egzemplioriais: originalas (1 egz.), kopija popieriniame variante (1
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egz.) ir elektronin¢ versija kompiuterinéje laikmenoje *.pdf formatu (tapati
spausdintam originalui), bréZziniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe redaguoti.
(d) Visy statybos darby Techniniam vertinimui (su zyma ,,Taip pastatyta®)
pateikiamas 3 egzemplioriais: originalas (1 egz.), kopija popieriniame variante (2
egz.) ir elektronin¢ versija kompiuterinéje laikmenoje *.pdf formatu (tapati
spausdintam originalui), bréziniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe redaguoti.
Byly pavadinimai ir byly isdéstymo tvarka kompiuterinéje laikmenoje turi atitikti
Darbo projekto originalg popieriniame variante.

Darbo projektas turi buti pateiktas InZinieriui patvirtinti kartu su pranesimu kaip
nurodyta Zemiau. Darbo projektas turi biiti pateiktas Inzinieriui per 60 kalendoriniy
dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Kiekvienas susipazinimo ir patvirtinimo
laikotarpis neturi buti ilgesnis kaip 14 dieny, skai¢iuojant nuo tos dienos, kai
Inzinierius gauna Darbo projekto brézinius ir Rangovo pranesimg. Tame praneSime
turi biiti nurodyta, kad Darbo projektas laikomas parengtas pagal §j punktg ir pateiktas
patvirtinti ir naudoti. PraneSime turi buiti pazymima, kad Darbo projektas atitinka
Sutartj arba nurodoma tai, kas jos neatitinka.

InZinierius susipazinimo laikotarpiu Rangovui gali pranesti, kad Darbo projektas
neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkamas Rangovo dokumentas
turi biti Rangovo saskaita iStaisytas per 10 darbo dieny ir pateiktas InZinieriui su juo
susipazinti ir patvirtinti pagal Sio punkto reikalavimus.

D¢l kiekvienos Darby dalies, iSskyrus atvejus, dél kuriy buvo gautas iSankstinis
InZinieriaus patvirtinimas arba pritarimas:

(@) jei Rangovo dokumentas (Darbo projektas) buvo pateiktas (kaip nustatyta)
Inzinieriui patvirtinti:

(i) Inzinierius privalo pranesti Rangovui, kad Rangovo dokumentas patvirtintas su
pastabomis arba be jy arba kad dokumentas neatitinka (nurodant, kas neatitinka)
Sutarties;

(1) tokios Darby dalies vykdymas neturi biiti pradétas, kol Inzinierius nepatvirtino
Darbo projekto bréziniy su spaudu ,,Pritariu statyti;

(111) turi bati latkoma, kad, pasibaigus susipazinimo laikotarpiams su visais Rangovo
dokumentais, susijusiais su tos dalies projektavimu ir atlikimu, InZinierius patvirtino
Rangovo dokumentg, nebent anks¢iau Inzinierius pagal (i) pastraipg biity pranesgs
Kitaip;

(b) ta Darby dalis neturi biti pradéta vykdyti, nepasibaigus susipazinimo
laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su jos projektavimu ir
atlikimu;

(c) ta Darby dalis turi buti atlickama pagal Rangovo dokumentus, su Kkuriais
susipaZinta, arba kurie yra patvirtinti; ir

(d) jeigu Rangovas nori pakeisti kokj projekta arba dokumenta, kurie anks¢iau buvo
pateikti susipazinti ir patvirtinti, tai jis privalo nedelsdamas apie tai pranesti
InZinieriui. Paskui Rangovas pagal pirmiau aprasyta procediirg privalo pakeistus
dokumentus pateikti Inzinieriui.

Jeigu InZinierius nurodo, kad reikia papildomy Rangovo dokumenty, Rangovas
privalo juos parengti nedelsdamas.

Kiekvienas toks patvirtinimas, pritarimas arba susipaZinimas (pagal §] punkta, ar
kitaip) neturi atleisti Rangovo nuo prievoliy ar atsakomybés.
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Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Plungés lagtina“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Plungés g. 28, LT-90317 Rietavas
Istaigos kodas 188771865 Imonés kodas 169901489

A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 A.s.Nr. LT 79 4010 0430 0002 0392
Tel. 8-41 59 62 00 Tel. 8-448-68 647

Faksas 8-41 52 41 09 Faksas 8-448-68203

El. p.: info@siauliai.lt El. pastas: info@plungeslaguna.lt
Antanas Bartulis

Administracijos direktorius Vykdomasis direktorius

Parasas .......ccccoeveeieiiieie e Povilas Batavicius

Data.....c.ceeiiieiiie e Parasas ......cccooeeeeiiiiii
AV Data......ccoovviiiieii


mailto:info@siauliai.lt
mailto:info@plungeslaguna.lt

Perkancioji organizacija: Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas: ” Kitos paskirties inzinerinio statinio (skvero), teritorijos prie Vilniaus g. 153A (amfiteatro

prieigos), Siauliuose, rekonstravimo darby pirkimas*
Sitilytojas: tiekéju grupé UAB ,,Plungés lagiina” ir UAB .,InovaSola*

PASIULYMAS

DEL KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SKVERO), TERITORIJOS PRIE
VILNIAUS G. 153A (AMFITEATRO PRIEIGOS), SIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO

DARBU PIRKIMO

giauliq miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, 76295 Siauliai

|. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba dkio nariy

pavadinimas (-ai)

subjekty  grupés

UAB ,,Plungés lagiina*
UAB ,,InovaSola*

169901489
302442123

Tiekéjo arba Okio subjekty grupés nariy juridinio
asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiiilymq teikia
fizinis asmuo - verslo pazyméjimo Nr. ar pan.),
adresas (-ai)

Ukio subjekty grupés narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasitilymgq teikia itkio subjekty grupe)

UAB ..Plungés lagiina“

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Subteikejo (-y), specialisto (-y), eksperto (-y) pavadinimas (-ai)/

Gali biti pasitelkiami, kol kas

vardas (-ai) pavardé (-és) nezinomi, subrangovai daliai
statybos darby

Subteikéjo (-y). specialisto (-y), eksperto (-y) adresas (-ai) ar -

kontaktiniai duomenys

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant Archeologas, nurodytas

tiekejo kvalifikacija ir vykdant sutartj, taciau jie néra tiekéjo ar specialisto sutikime;

tiekéjo pasitelkiamo(u) subrangovo(y), subtiekéjo (u), subteikéjo | Architektas, nurodytas

(y) darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju
bty jdarbinti

specialisto sutikime.

Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subteikéjg (-us), specialista (-
us), eksperta (-us)

Archeologiniams tyrimams ir
daliai projektavimo darby

Sutarties dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikéja
(-us), specialista (-us), ekspertg (-us)

Archeologiniams tyrimams apie
- 0,5 proc, projektavimo
darbams - apie 2 proc.




Perkanéioji organizacija: Siauliy miesto savivaldybés administracija
Pirkimo objektas: ™ Kitos paskirties inzinerinio statinio (skvero), teritorijos prie Vilniaus g. 153A (amfiteatro
prieigos), Siaulivose, rekonstravimo darby pirkimas*

Sialytojas: tiekéjuy grupé UAB ,,Plungés lagiina™ ir UAB ,,InovaSola*

3. PASIULYMO KAINA
3.1. Pasiiilymo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentele

Eil Darby pavadinimas Kaina be PVM 21 Kaina su
Nr. PVM, proc, PVM, EUR
EUR EUR
1 Kitos paskirties inzinerinio statinio (skvero),
teritorijos prie \_/llmaus g. 153A '(amﬁteatro 19 860.00 4170.6 24 030,60
prieigos), Siauliuose, rekonstravimo darby
projekto parengimas
2 Kitos paskirties inZinerinio statinio (skvero),
teritorijos prie Vilniaus g. 153A (amfiteatro
prieigos), Siauliuose, rekonstravimo darbai:
2.1 Vandentiekio tinklai 23 513,00 4 937,73 28 450,73
22 Buitiniy nuoteky tinklai 14 310.46 3005,2 17 315,66
23 Lietaus nuoteky tinklai. Lataky jrengimas.
Lietaus nuoteky tinkly renovacija prie pastaty | 101 219,61 | 21256,12 122 475,73
Vilniaus g. 167, 155
2.4 Demontavimo ir paruoSiamieji darbai aiksteéje | 43 289,51 9090,8 52 380,31
2.5 .Aut()fnobi]iq aiks‘itelés-ir privaziavimo 144 515.08 | 30348.17 174 863,25
irengimas. Taky jrengimas
2.6 Naujal‘lrengiamq konteineriniy aiksteliy 1317.54 276.68 | 594,22
dangy jrengimas
2.7 Centrineés aikstés jrengimo paruoSiamieji ir
irengimo darbai: guminés dangos jrengimas,
gelyny ir dekoratyviniy krimy jrengimas, 149 370,59 | 31367.82 180 738.41
edukaciniy kalveliy jrengimas, vejos ir
medziy sodinimas
2.8 Fonta'n(? kompozicijos ir.engimas. Fontano 95460.18 | 20046.64 115 506,82
techninés patalpos jrengimas
20 Lauko tualeto jrengimas 52 508.30 | 11026,74 63 535,04
2.10 Mazosios architektliros jrengimas 85 425,88 17 939,43 103 365,31
2.11 Laukf) rySiy tinklo ir WI — FI modulio 5429.22 1140.14 6 569.36
jrengimas
2.12 Apsvietimo tinkly montavimas. [Zeminimas 56 944,70 11958,39 68 903,09
2.13 | Informacinio stendo jrengimas statybos metu 2 374,39 498,62 2 873,01
2.14 | Projekto teritorijoje esancio apSvietimo tinklo
dalies likutinés vertés pagal UAB ,.Siauliy 8512,76
gatviy apSvietimas* pazyma kompensavimas.
2.15 | Kitos islaidos (zemés sklypuy, statiniy
ka.dastrmlq mata‘..flmu b,qu ir jy k.ompluter.m‘u; 10 000,00 2100 12 100.00
laikmeny parengimas, iSpildomyjy geodeziniy
nuotrauky parengimas ir kt.)
Bendra pasiilymo kaina | 814 051,22 | 169 163,08 | 974 701,54




Perkangioji organizacija: Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas: * Kitos paskirties inZinerinio statinio (skvero), teritorijos prie Vilniaus g. 153A (amfiteatro
prieigos), Siautiuose, rekonstravimo darby pirkimas®

Siiilytojas: tiekéjy grupé UAR ,,Plungés lagiina® ir UAR ,,InovaSola®

PASIULYMO RASTO PRIEDAS
Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sglygas

Pirkimo numeris: 466100

Pirkimo pavadinimas: ,KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SKVERO),
TERITORIJOS PRIE VILNIAUS G. 153A (AMFITEATRO
PRIEIGOS), §IAULIUOSE, .REKONSTRAVIMAS DARBAI“
(DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR DARBY ATLIKIMAS)

Pastaba: Pirkimo dalyviai turi uzpildyti Sio pasiiilvmo priedo meélynai pazymétas ir tuiéias vietas

1. Sutarties

Dalykas salygy
punktai

Duomenys

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai
[staigos kodas 188771865

Tel. 8-41 5963 15

Faksas 8-41 52 41 09

EL p.: rastine@siauliai.lt
[pavadinimas]
Igyvendinancioji institucija 1.1.2.11ir | [adresas]

13 [Tel./faks.]

[El p.]

UAB ,,Piungés lagiina*

Plungés g. 28, L.T-90310, Rietavas
1.1.2.3ir 1.3 | Tel.: +370 448 68647

Faksas: +370 448 68203

EDVERDAS GRUBAS

UAB ,,Plungés lagiina® techninis direktorius
1.1.2.5ir 4.3 | Plungés g. 28, LT-90310, Rietavas

Tel.: +370 448 68647

Faksas: +370 448 68203

[vardas, pavarde, adresas, telefonas, faksas,
el. pastas]

UZsakovas 1.122ir 1.3

Rangovas

Rangovo atstovas

InZinierius 1.12.4ir 1.3 | Arba

[Bus atrinktas vieSojo pirkimo biidu perkant
techninés prieziiiros paslaugas]




Perkangioji organizacija: Siauliy miesto savivaldybés administracija
Pirkimo objektas: * Kitos paskirties inZinerinio statinio (skvero), teritorijos prie Vilniaus g. 153A (amfiteatro

prieigos), Siauliuose, rekonsiravimo darby pirkimas*

Sitilytojas: tieksjy grupé UAB ,,Plungés lagiina® ir UAB ,,InovaSola“

1. Sutarties
Dalykas salygy Duomenys
punktai
_ Darbo pradZia nustatoma per 14 dieny po
Darbo pradzia 1.1.3.2ir 8.1 | Statybvietés perdavimo priémimo akto
pasira§ymo dienos.
17 ménesiy (t. sk. technologiné darby
Baigimo laikas 1.1.3.3 ir 8.2 | pertrauka nuo gruodzio 15 d. iki kovo 15 d.)
nuo Darbo pradzios datos
Prane$imo apie defektus laikas 1.1.3.7 Vadovaugantls Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu
Informacijos perdavimo 13 [Faksimile arba el. pasiu] ir patvirtinimas
priemonés ’ padtu arba jteikiant tiesiogiai ar per kurjerj
Taikoma teisé 1.4 Lietuvos Respublikos teisé
Pagrindine kalba 1.4 Lietuviy kalba
Bendravimo kalba 1.4 Lietuviy
.. . . Nuo Statybvietés perdavimo-priémimo akto
Teisé naudotis statybviete 2.1 pasiradymo
Atlikimo uztikrinimas 4.2 10% nuo priimtos sutarties sumos
Darbo valandos nustaiomos vadovaujantis
Iprastinés Rangovo darbo 6.5 Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
valandos ) Nacionalinés bei §venéiy dienos — nedarbo
dienos.
Baigimo laiko pratesimas galimas 1 karta ne
Baigimo laiko pratgsimas 8.4 ilgiau kaip 4 ménesiams tik dél darby
sustabdymo
Kompensacija dél Darby I{(Z 'lil.ek\_nenq gz(;i;)l/stz kalendonp; dieng
wdelsimo 8.7 skaiiuojama 0,02% kompensacija nuo
priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didZiausia
kompensacijos dél uzdelsimo 8.7 10% sutarties sumos be PVM
suma




Perkangioji organizacija: $iauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas: * Kitos paskirties inZinerinio statinio (skvero), teritorijos prie Vilniaus g. 153A (amfiteatro
prieigos), Siaulinose, rekonstravime darby pirkimas®
Sinlytojas: tiekéjy grupé UAB ,,Plungés lagiina® ir UAB ,,InovaSola“

1. Sutarties

draudimo suma

Dalykas salygy Duomenys
punktai

. C it Sutarties kainos poky¢io apskaitiavimas
Patal.symal dél kainos 13.8 pateikiamas Konkre¢iyjy sutarties salygy
pakeitimo

13.8 punkte

ISankstinis mokéjimas 14.2 Punktas netaikomas
Ma}znausm tarpinio mokéjimo 14.6 [1%] priimtos sutarties sumos be PVM
paZymos suma
Sulaikomy pinigy procentas 14.9 5% sgskaitos faktiiros sumos be PVM
Sulaikomy pinigy limitas 14.9 [3%] priimtos sutarties sumos be PVM
Mokeéjimo valiuta 14.15 Euras
Rangovo civilings Ne maZesné nei [43 400] eury suma vienam
atsakomybeés privalomojo 18.3 draudiminiam jvykiui. Draudiminiy jvykiy

skaiCius neribojamas.

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavidius



