PROJEKTAVIMO SUTARTIS Nr. ...
idatai, !vietcﬂ

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didZigja raide raSomos sgvokos yra apibréztos Sutarties Bendryjy salygy 1 skyriuje.

1.  UZSAKOVAS
1.1. Pavadinimas Akciné bendrové , Lietuvos gelezinkeliai”
1.2. Adresas Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva
1.3. Juridinio asmens kodas 110053842
1.4. PVM mokétojo kodas LT100538411
1.5. Atsiskaitomoji sgskaita Nr. LT68 7044 0600 0029 4239
1.6. Bankas, banko kodas AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius,
Lietuva, kodas 70440
1.7. Telefonas +3705 269 20 38
1.8. Faksas +3705 269 21 28
1.9. El pastas info@litrail.lt
1.10. Atstovas fGeIeiinkequ infrastruktlros direkcijos
Infrastruktlros eksploatacijos departamento
direktorius Arvydas Dveilys..
1.11. Atstovavimo pagrindas l2019 sausio 11 d. jgaliojimas Nr. jG(DI)-711
2. PROJEKTUOTOIJAS
2.1. Pavadinimas UAB Gelezinkelio tiesimo centras
2.2. Adresas iTrikampio g. 10, LT-25112 Lentvaris, Traky raj. sav.
2.3. Juridinio asmens kodas 181628163
2.4. PVM mokétojo kodas LT816281610
2.5. Banko saskaita LT70 7044 0600 0040 1776
2.6. Bankas, banko kodas AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius,
Lietuva, kodas 70440
2.7. Telefonas +3705 269 3202
2.8. Faksas +3705 28 24975
2.9. El pastas info@gtc.lt
2.10. Atstovas Generalinis direktorius Vytautas Radzevicius
2.11. Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai
3. SUTARTIES OBJEKTAS
3.1. Objektas Gelezinkelio el. kontaktinio tinklo (Vilniaus geleZinkelio
stoties x, 13, 14 ir 42 keliai), Vilniaus m. sav. techninio
projekto parengimas
4, STATINIO DUOMENYS
4.1. Statinys Gelezinkelio el. kontaktinio tinklo (Vilniaus
geleZinkelio stoties x, 13, 14 ir 42 keliai),
4.2. Zemes sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr. 0101-8001-0001;

0101/8001:0002.




4.3.

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.

0101/8001:0001; 0101/8001:0002

PASLAUGY KAINA IR KITI MOKEJIMAI

Kaina

Bendra Sutarties kaina, nejskaitant PVM, vyra
69.620,00 Eur (SesSiasdesimt devyni tukstanciai Sesi
Simtai dvideSimt eury ir 00 ct), jskaitant PVM, yra
84.240,20 Eur (astuoniasdesimt keturi tikstanciai du
Simtai keturiasdeSimt eury ir 20 ct), 21 proc. PVM yra
14.620,20 Eur (keturiolika tdkstanciy sesi Simtai
dvideSimt eury ir 20 ct), i$ jos:

| etapo kaina nejskaitant PVM yra 61.020,00 Eur
(Sesiasdesimt vienas tikstantis dvidesimt eury ir 00
ct), jskaitant PVM, yra 73.834.20 Eur
(septyniasdesimt trys tdkstanciai astuoni Simtai
trisdesimt keturi eurai ir 20 ct), 21 proc. PVM yra
12.814,20 Eur (dvylika tdkstanciy astuoni Simtai
keturiolika eury ir 20 ct);

Il etapo kaina nejskaitant PVM yra 8.600,00 Eur
(astuoni tdkstanciai Sesi Simtai eury ir 00 ct),
jskaitant PVM yra 10.406,00 Eur (desimt tlkstanciy
keturi Simtai Sesi eurai ir 00 ct), 21 proc. PVM yra
1.806,00 Eur (vienas tlkstantis astuoni Sesi eurai ir
00 ct).

5.2.

Mokeéjimo tvarka

Uz tinkamai, kokybiSkai ir Sutartyje nustatytais
terminais parengtg bei Uzsakovo patvirtintg techninj
darbo projektg (I etapas) apmokama per 45
(keturiasdesimt penkias) kalendorines dienas nuo
tos dienos, kai Uzsakovas priims ir uzregistruos
tiksliai bei teisingai parengtg PVM sgskaitg faktirg,
kurioje turi bati nurodytas Paslaugy priémimo-
perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto
numeriai ir pavadinimai, bei UZsakovo atsakingo
asmens kontaktai.

2) Uz statinio projekto vykdymo prieZitirg (Il etapas)
Projektuotojui apmokama per 45 (keturiasdesimt
penkias) kalendorines dienas nuo tos dienos, kai
UZsakovas priims ir uZregistruos tiksliai bei teisingai
parengtg PVM sgskaitg faktlrg, kurioje turi buati
nurodytas Paslaugy priémimo-perdavimo akto
numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai ir
pavadinimai, bei UZzsakovo atsakingo asmens
kontaktai.

Mokéjimai atliekami Bendryjy salygy 9 skyriuje
nustatyta tvarka.

5.3;

Avansinis mokéjimas

Netaikoma

6.

TERMINAI

6.1.

Paslaugy teikimo etapai

| etapas. Projekto parengimas.




Il etapas. Statinio projekto vykdymo priezitra.

6.2.

Paslaugy suteikimo terminas (laikotarpis)

| etapas. Statinio techninio projekto parengimas turi
bati atliktas per 4 (keturis) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

Il etapas. Statinio projekto vykdymo priezilra
atliekama visg statinio statybos laikotarpj iki statybos
darby uzbaigimo akto pasirasymo dienos.

6.3.

Paslaugy trakumo Salinimo terminas
(laikotarpis)

UZsakovo ir Projektuotojo suderintas ir nustatytas
terminas.

6.4.

Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis)

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems
Saliy atstovams pasiradius Sutarties Specialigsias
sglygas ir galioja iki visiSko abiejy Sutarties saliy
jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 (Sesis)
meénesius.

6.5.

Sutarties vykdymo sustabdymas, kol bus
atrinktas statinio rangovas

UZbaigus | etapg, Sutarties vykdymas gali bdati
sustabdytas tai fiksuojant Saliy rasytiniu susitarimu.
Sutarties vykdymas gali biti sustabdytas ne ilgiau
kaip 12 ménesiy bendrai per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj, kol bus sudaryta sutartis su statinio
rangovu. Siuo atveju Sutarties Bendryjy salygy 26
punkto nuostatos netaikomos.

Jeigu Sutarties vykdymas dél Sio punkto pirmojoje
pastraipoje nurodyty aplinkybiy sustabdytas ilgiau
nei 12 (dvylikai) meénesiy, Projektuotojas gali
pranesimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties
vykdyma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
per nurodytg 30 (trisdesimties) kalendoriniy dieny
terming Sutarties vykdymas neatnaujinamas,
Projektuotojas turi teise vienasaliSkai nutraukti
Sutartj.

Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo
sustabdytas Sio punkto pirmojoje pastraipoje
nurodytais pagrindais, j Sutarties vykdymo terming
nejskai¢iuojamas.

7.

PROJEKTUOTOJO DRAUDIMAS IR GARANTIIOS

7.1.

Projektuotojo privalomojo civilinés
atsakomybés draudimo suma

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo
reikalavimai:

Minimali draudimo suma, apdraudziant draudéjo
civiline atsakomybe uz vieno statinio projektg, turi
bati ne maZesné kaip 43 400 Eur (keturiasdesimt trys
tdkstandiai keturi Simtai eury) vienam
draudziamajam jvykiui. Minimali draudimo suma,
draudziant atsizvelgus | projektavimo jmonés
projektavimo darby mastg per metus, turi biti ne
mazesné kaip 289 600 Eur (du Simtai
astuoniasdesimt devyni tlkstanciai Sesi Simtai eury).




Besalyginé isskaita (fransizé) negali bati didesné nei
2.900,00 Eur (du tikstandiai devyni Simtai eury).
Kitos draudimo sglygos nurodytos Sutarties bendryjy
sglygy 12 skyriuje.

7.2. Bendrosios profesinés civilinés atsakomybeés Ne maZesné kaip 43 400 Eur (keturiasdesSimt trys
draudimo, kai atliekama statinio projekto tokstanciai keturi Simtai eury), kai pateikiamas
vykdymo priezilrra, reikalavimai draudimas konkreciam statiniui, arba 289 600 Eur

(du Simtai astuoniasdeSimt devyni tikstanciai Sesi
Simtai eury), kai pateikiamas metinis draudimas.
Besalyginé isskaita (fransizé) negali bati didesné nei
2 900,00 Eur (du tdkstanciai devyni Simtai eury).
Kitos draudimo sglygos nurodytos Sutarties bendryjy
salygy 12 skyriuje.

71.3.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma Sutarties jvykdymas uztikrinamas:

1) Sutarties bendryjy salygy 10.5.1 bei 10.7.1
punktuose nurodytais delspinigiais.

2) 1000 Eur (vieno tikstancio eury) dydzio bauda.

8. SUTARTIES BENDRYJY SALYGY PAKEITIMAI

8.1.

Salys susitaria pakeisti nurodytg (-us) Pateikiama Sutarties priede Nr. 1
Bendryjy salygy punktg (-us) ir isdéstyti jj
(juos) nauja redakcija

8.2.

Salys susitaria papildyti Bendrasias Pateikiama Sutarties priede Nr. 1
sglygas nurodytu (-ais) punktu (-ais),
taciau kity punkty numeracijos nekeisti

8.3.

Salys susitaria ibraukti nurodyts (-us) 3.1.17,3.1.28,3.3,3.5,8.5,17.1, 21.3, 22.3.10
Bendryjy salygy punktg (-us), taciau kity punktus bei 13 ir 23 skyrius
punkty numeracijos nekeisti

KITOS SALYGOS

.Saliy pasiradytos Sutarties Specialiosios sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis saglygomis ir

auksciau iSvardintais priedais sudaro Sutartj tarp Uzsakovo ir Projektuotojo. Laikoma, kad Sutart;j
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy sglygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties
Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios
nuostatos (su prierasu ,jei taikoma*”, ,jei tokiy baty”, ,jei tokiy yra” ar pan.) taikomos tik tokiu
atveju, jeigu jos konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy
sglygy prieduose, taip pat jeigu jy taikymas butinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavimg,
susijusj su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos
priedy, prioritetas teikiamas $iam Saliy pasira$ytam Sutaties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu

buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to — Projektuotojo pasitlymui.

9.2.

Salys, pasiraSydamos $ias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek Sutarties
Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrgsias salygas, suprato jy turinj ir visos
Sutarties salygos visiSkai atitinkayj valig ir tikruosius ketinimus.

10. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGY PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 — Sutarties bendryjy salygy pakeitimai ir papildymai

10.2. Priedas Nr. 2 — Sutarties bendrosios sglygos




10.3. ‘Priedas Nr. 3 — Projektavimo uZduotis (Techniné specifikacija) (prie Sutarties atskirai
nepridedami, o originalas saugomas CVP IS) \

10.4. IPriedas Nr. 4 — Pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas

CVPIS) |

10.5. ‘Priedas Nr. 5 — Projektuotojo pateiktas galutinis pasitlymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties
atskirai nepridedami, o originalai saugomi CVP |S) ‘

10.6. ‘Priedai Nr. 6a, 6b ir t. t. — Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas
(polisas), Projektuotojo bendrosios profesinés civilinés atsakomybés draudimo liudijimas
(polisas) (pridedama po Sutarties pasirasymo; prie Sutarties atskirai nepridedama, saugoma CVP

1S) |
11. INFORMACIA SUTARTIES VALDYMUI
11.1. Sutarties rengéjas Pirkimo paslaugy centro Sudeétingy pirkimy skyriaus
Rangos grupes projekty vadove Zaneta Milkeviciate-
Petrukanec, el.
£
11.2. Uz Sutarties vykdyma, Paslaugy Gelezinkeliy infrastruktaros direkcijos Projekty
perdavimo-priémimo akty pasirasymg valdymo departamento Projekty jgyvendinimo
ir PVM saskaity faktlry per E-sgskaitg skyriaus Bendroveés investiciniy projekty grupés
priémimg atsakingas Uzsakovo asmuo: projekto vadovas Gytis Paluckis, el. p.:
11.3. Uz Sutarties vykdyma, Paslaugy Projekty valdymo ir technologijy departamento
perdavimo-priémimo akty pasiraSymg Projektavimo skyriaus Projektuotojas Andrius
ir PVM saskaity faktlry per E-sgskaitg ‘
pateikimg atsakingas Projektuotojo
asmuo:
11.4. Uz ataskaity paskelbimg atsakingas 11.1 punkte nurodytas asmuo
asmuo
11.5. Sutarties savininkas (UZsakovo) DI
Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:
Gelezinkeliy infrastruktiros direkcijos Generalinis direktorius Vytautas Radzevicius

Infrastruktiros eksploatacijos departamento
direktorius Arvydas Dveilys




