

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 1-SU-130

2020 m. balandžio 23d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ toliau vadinama **Užsakovu** ir **UAB „Melingos“ keliai**, atstovaujama direktoriaus **Gedimino Pranskūno**, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti **Anykščių m. Šaltupio g. prie gyvenamųjų namų rekonstravimo darbus** (toliau – Darbai) ir ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai turi būti atlikti pagal Anykščių m. Šaltupio g. prie gyvenamųjų namų rekonstravimo Techninį darbo projektą. (Sutarties priedai).

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirktamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitus norminius teisės aktus ir reglamentas, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.4. Darbų atlikimo vieta – **Anykščių m. Šaltupio g.**

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. **Anykščių m. Šaltupio g. prie gyvenamųjų namų rekonstravimo darbų kaina: 382 074,25 (trys šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai septyniasdešimt keturi eurai 25 euro centai) Eur su PVM.**

PVM šioje sumoje: 66 310,41 (šešiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai dešimt eurų 41 euro centas) Eur.

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti

nustatytas techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

2.5.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų pateikimo dienos Užsakovui. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Tiesioginio atsiskaitymo galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

3.4.1. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

3.4.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovo Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui;

3.4.4. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui;

3.4.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą. Su Subrangovais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai visiškai atlikti visi šioje Sutartyje numatyti darbai, kaip to reikalauja Sutarties nuostatos;

3.4.6. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas: **2020 m. lapkričio 30 d.**

4.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz. priimti valstybės ir (ar) savivaldos institucijų sprendimai (ekstremalios situacijos paskelbimas ir kt.), naujų teisės aktų, turinčių įtakos sutartyje numatytų darbų atlikimui, pasikeitimas, panaikinimas; išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų pirkimo vykdytojui arba pirkimo vykdytojo personalui, arba tretiesiems asmenims, numatomas darbų atlikimo termino pratęsimas ne ilgesniam nei **1 mėnesiui**. Apie nurodytas aplinkybes Šalys viena kitą turi informuoti raštu, o Sutarties pratęsimas turi būti įforminamas raštišku šalių susitarimu.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;

- 5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;
- 5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;
- 5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. ne vėliau nei 10 kalendorių dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti darbų atlikimo grafiką pagal su Užsakovu suderintą formą.

5.2.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;

5.2.3. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;

5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;

5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

5.2.12. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

5.2.13. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.14. priimti atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip **15 procentų**, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, **viršijantys 15 procentų ribą**, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 14 skyriuje.

5.2.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.16. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.17. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

5.2.18. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

5.2.19. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

5.2.20. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

5.2.21. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

5.2.22. pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas (jei taikoma), kurios turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.1.5. paskirtą baudą Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.

6.1.6. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti darbų atlikimą ar jų dalį iki tol, kol išnys tai lėmusios aplinkybės.

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui

pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Rangovas turi pateikti detalų atliktų darbų aktą, kuriame atsispindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku sumokėtos sumos.

10.3. Rangovas uždelsęs darbų įvykdymą pagal su Užsakovu suderintą darbų grafiką ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% (dvi šimtosios procento) nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

10.4. Rangovas iki šios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikęs Darbų, moka 10.3 papunktyje nurodytus delspinigius.

10.5. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;

10.6. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.

10.7. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

10.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą arba užstatą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra **5 % (penki)** nuo sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat galioja ir netesybų pagal šią Sutartį užtikrinimui.

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

14.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiرو Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiرو Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

15.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;

15.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

15.1.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

15.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

15.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

15.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

15.6. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių susitarimu.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus (toliau - subrangovai):

16.1.1. UAB „Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10C, LT-03201 Vilnius.

16.1.2. UAB „Ligaja“ Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius.

16.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 10.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

16.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

18.3. Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: . Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

18.3.1. Užsakovo: **Statybos skyriaus specialistas Gediminas Maigys, tel. 8 381 58073, el. p. gediminas.maigys@anyksciai.lt**

18.3.2. Rangovo: **Techninis direktorius-Statybos vadovas Arnoldas Kaunelis, tel. 8 618 81533, el.p. info@melingoskeliai.lt**

18.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

18.5. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

18.6. Sutarties priedai:

18.6.1. Priedas Nr. 1 Anykščių m. Šaltupio g. prie gyvenamųjų namų rekonstravimo techninis darbo projektas;

18.6.2. Priedas Nr. 1A. Darbų kainos skaičiavimas pagal tiekėjo pasiūlymą 4 lapai.

18.6.3. Priedas Nr.2. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 4 23 15, 5 80 35;

a. s. LT 04 7182 1000 0013 0670

AB Šiaulių bankas banko kodas 71821

Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė



Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Algirdas Balaišis

RANGOVAS

UAB „Melingos“ keliai

Įmonės kodas: 167600971

PVM kodas: LT676009716

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

Tel. +370 383 51254, 8 618 81533

a. s. LT49 7300 0100 0255 0856

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

Direktorius

Gediminas Pranskūnas



Statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Valentinas Vitkūnas

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Vida Bužinskienė

Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vedėja
Audronė Savickienė

Priedas Nr. 1A

Anykščių miesto Šaltupio g. prie individualių gyvenamųjų namų
rekonstravimo darbų kaina

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vnt. kaina (be PVM)	Viso kaina (be PVM)
1. Paruošiamieji darbai						
1		Ašies nužymėjimas	km	0,422	3610,00	1523,42
2		Požeminių komunikacijų liukų išmontavimas ir įrengimas naujų	vnt	4,00	270,00	1080,00
3		Požeminių komunikacijų liukų išmontavimas ir įrengimas naujų sunkaus plaukijančio tipo	vnt	9,00	280,00	2520,00
		Medžių kirtimas, kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas				
4		<16-24	vnt.	4,00	23,70	94,80
5		Kelmų rovimas	vnt.	4,00	10,50	42,00
6		Išvežimas	m3	2,00	48,00	96,00
7		Kertami krūmai	m2	23,00	2,95	67,85
		Statybinių atliekų išvežimas:				
8		Asfalto dangos frezavimas hvidut. = 6 cm, sandėliuojant medžiagas vietoje	m2	856,43	2,00	1712,86
9		Asfalto dangos išvežimas į rangovo pasirinktą vietą 10km	t	122,80	2,74	336,47
10		Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklų	m	31,10	1,20	37,32
11		Išardoma plytelių danga, hvidut. = 8,0 cm	m2	283,57	2,25	638,03
12		Trinkelio dangos išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t	54,20	7,14	386,99
13		G/b bortų išardymas, ir išvežimas 10 km į rangovo pasirinktą vietą	m	228,44	5,95	1359,22
14		Kelio ženklų ant viensiebių atramų metalinių skydų išardymas	vnt.	4,00	5,00	20,00
15		Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų išardymas	vnt	2,00	10,00	20,00
16		Esamų kelio atitvarų VMM-2,0 m išardymas, išvežimas iki 20 km atstumu	m	33,50	10,00	335,00
		Viso 1 skyriuje:				10269,96
2. Žemės darbai						
17		Gatvės dangos konstrukcijos išardymas (II gr. Grunto) iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 20 km atstumu (įskaitant nuovažas)	m3	2577,70	4,95	12759,62
18		Esamo augalinio sluoksnio nukasimas ir išvežimas į sąvartas 5 km atstumu	m3	415,10	2,07	859,26
19		Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m2	3700,10	0,40	1480,04
20		Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m2	370,00	0,20	74,00
21		Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm	m2	4070,10	0,38	1546,64
22		Plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole	m2	1923,00	3,20	6153,60
23		Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m3	581,60	6,10	3547,76
		Viso 2 skyriuje:				26420,92
3. Dangos konstrukcijos įrengimas						
		Asfalto dangų įrengimas:				
24		Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h=0,10 m, m²	m2	2663,00	21,20	56455,60
25		Pagrindo skaldos sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,20 m, m²	m2	2663,00	11,10	29559,30
26		Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 07 k≥1,0x10-5 m/s) h= 0,20 m, m³	m3	922,30	18,25	16831,98
27		Projektuojami betoniniai bortai 100.30.15 ant betoninio pamato C12/15, m	m	918,00	23,50	21573,00
28		Bortų užsandinimas bitumine juosta h=0,03 m, m	m	918,00	1,90	1744,20

		Šaligatvių įrengimas:				
29		Trinkelės, h=0,08 m, m ²	m ²	854,70	25,50	21794,85
30		Pasluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/5, h=0,03 m, m ²	m ²	878,00	3,50	3073,00
31		Pagrindo skaldos sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,15 m, m ²	m ²	878,00	6,97	6119,66
32		Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 07 k≥1,0x10-5 m/s) h= 0,14 m, m ³	m ³	123,20	29,00	3572,80
33		Betoniniai bortai 100.20.8 ant betoninio pamato C12/15, m	m	558,20	12,68	7077,98
		Dangų sujungimas				
34		Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200 g/m), kg	kg	93,30	2,00	186,60
					Viso 3 skyriuje:	167988,97
		4. Vandens nuvedimas				
35		Drenažo vamzdžių su geotekstile ilgis D125/115, m	m	449,0	2,50	1122,50
36		Skaldelė 11/22, m ³	m ³	94,0	36,00	3384,00
37		Neaustinė geotekstilė 125g/m ² , m ²	m ²	1346,0	1,00	1346,00
38		Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, m ³	m ³	296,0	16,00	4736,00
					Viso 4 skyriuje:	10588,50
		5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas				
		Apsauginių barjerų įrengimas:				
39		Vienpusio barjero įrengimas (stiprumo lygis A, veikimo pločio klasė W4, sulaikymo lygis N2), dalis AB	m	61,00	47,00	2867,00
		Horizontalaus ženklavimo dažais įrengimas :				
40		Ženklavimo tipas 1.7 iš siauros brūkšninės linijos (0,50 : 0,50)	m	14,90	7,00	104,30
41		Ženklavimo tipas 1.12 iš trikampių sudaryta linija (trikampio matmenys 0,5 x 0,7 m)	m ²	2,10	70,00	147,00
		Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:				
42		Kelio ženklų viensteinėjų metalinių atramų pastatymas	vnt.	6,00	60,00	360,00
43		Kelio ženklų skydų ant viensteinėjų metalinių atramų sumontavimas	vnt.	7,00	43,00	301,00
44		Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas	m ³	0,30	75,00	22,50
		Kiti darbai :				
45		Rezerviniai HDPE d50 mm vamzdis (Telia)	m	223,50	8,00	1788,00
		Mažoji architektūra :				
46		Suoliukai	vnt.	3,00	372,00	1116,00
47		Šiukšlėdežės	vnt.	3,00	200,00	600,00
48		Dviračių stovai	vnt.	3,00	345,00	1035,00
					Viso 5 skyriuje:	8340,80
		6. Lietaus nuotekinė L 1				
1		Savitakiniai nuotekų PP/PE-RC (dvisluoksnis) DN200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	110,00	13,00	1430,00
2		Tas pats DN250	m	400,00	16,00	6400,00
3		Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1000 mm kanalizacijos šuliniai iki 2,0m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kalamo ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formavimui, šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	3,00	760,00	2280,00
4		Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1000 mm kanalizacijos šuliniai iki 3,0m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kalamo ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formavimui, kritimo stovu (1 vnt. d200, h iki 1,00 m, trišakis d200 mm; alkūnė d200/45° mm, alkūnė d200/90° mm, išorinis), šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	2,00	1333,00	2666,00
5		Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1000 mm kanalizacijos šuliniai iki 3,0m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kalamo ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formavimui, kritimo stovu (1 vnt. d200, h iki 1,50 m, trišakis d200 mm; alkūnė d200/45° mm, alkūnė d200/90° mm, išorinis), šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	4,00	1333,00	5332,00

6	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1000 mm kanalizacijos šuliniai iki 3,0m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kalamo ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formavimui, kritimo stovais (1 vnt. d200, h iki 1,00 m, trišakis d200 mm; alkūnė d200/45° mm, alkūnė d200/90° mm, išorinis; 1 vnt. d250, h iki 1,00 m, trišakis d250 mm; alkūnė d250/45° mm, alkūnė d250/90° mm, išorinis), šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	2,00	1333,00	2666,00
7	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1000 mm kanalizacijos šuliniai iki 3,0m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kalamo ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formavimui, kritimo stovais (2 vnt. d200, h iki 1,00 m, trišakis d200 mm; alkūnė d200/45° mm, alkūnė d200/90° mm, išorinis; 1 vnt. d250, h iki 1,50 m, trišakis d250 mm; alkūnė d250/45° mm, alkūnė d250/90° mm, išorinis), šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	1,00	1400,00	1400,00
8	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1000 mm kanalizacijos šuliniai iki 3,0m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kalamo ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formavimui, kritimo stovais (1 vnt. d200, h iki 1,50 m, trišakis d200 mm; alkūnė d200/45° mm, alkūnė d200/90° mm išorinis; 1 vnt. d250, h iki 1,50 m, trišakis d250 mm; alkūnė d250/45° mm, alkūnė d250/90° mm, išorinis), šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	1,00	1333,00	1333,00
9	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1500 mm kanalizacijos šuliniai iki 4,0m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kalamo ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formavimui, kritimo stovu (1 vnt. d200, h iki 2,50 m, trišakis d200 mm; alkūnė d200/45° mm, alkūnė d200/90° mm vidinis), šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	1,00	1720,00	1720,00
10	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1500 mm kanalizacijos šuliniai iki 4,0m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kalamo ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formavimui, kritimo stovu (1 vnt. d200, h iki 2,00 m, trišakis d200 mm; alkūnė d200/45° mm, alkūnė d200/90° mm vidinis), šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	1,00	1720,00	1720,00
11	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1500 mm kanalizacijos šuliniai iki 5,0m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kalamo ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formavimui, kritimo stovu (2 vnt. d200, h iki 3,50 m, trišakis d200 mm; alkūnė d200/45° mm, alkūnė d200/90° mm; vidinis, 1 vnt. d250, h iki 3,50 m, trišakis d250 mm; alkūnė d250/45° mm, alkūnė d250/90° mm, vidinis), šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	1,00	1720,00	1720,00
12	Lietaus surinkimo šulinėlis su bordiūrinėmis grotelėmis: Apvalūs surenkami gelžbetoninis DN 700 mm lietaus surinkimo šulinėlis su bordiūrinėmis grotelėmis iki 2,0m su nusodinamąja dalimi 0,3 m ir jo įrengimas (su protarpinėmis, ketiniais 40t apkrovos dangčiais-grotelėmis, šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	11,00	835,00	9185,00
13	Lietaus surinkimo šulinėlis su grotelėmis: Apvalūs surenkami gelžbetoninis DN 700 mm lietaus surinkimo šulinėlis su grotelėmis iki 2,0m su nusodinamąja dalimi 0,3 m ir jo įrengimas (su protarpinėmis, ketiniais 40t apkrovos dangčiais-grotelėmis, šulinių žymėjimo ženklais)	kompl.	1,00	572,00	572,00
14	Plastikinis DN400/425 mm apžiūros šulinėlis ir jo įrengimas (su išoriniu kritimo stovu, protarpinėmis, ketiniais 20T/40T apkrovos dangčiais, šulinių žymėjimo ženklais, fasoninėmis ir sujungimo detalėmis)	kompl.	7,00	311,00	2177,00
	Kiti darbai :				
15	Esamų vandentiekio šulinių pritaikymas (pakeliant iki ~0,5 m) pagal naujai suprojektuotą paviršių	vnt.	3,00	120,00	360,00
16	Esamų nuotekų šulinių ir jų dangčių pritaikymas (pakeliant iki ~0,5 m) pagal naujai suprojektuotą paviršių	vnt.	14,00	121,00	1694,00

17	Vamzdžių sistemos vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatu, darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	kompl.	1,00	850,00	850,00
18	Vamzdžių sistemos praplovimas, išbandymas	kompl.	1,00	980,00	980,00
19	Žemės darbai	m3	2200,00	12,15	26730,00
20	Prisijungimas prie esamų tinklų, įskaitant kritimo stovą (1 vnt. d250, h iki 1,50 m, išorinis),	kompl.	1,00	3980,00	3980,00
				Viso 6 skyriuje:	75195,00
7. Apšvietimo tinklai					
1	Apšvietimo atrama 8,0 m aukščio su 1,0 m pločio gembe	vnt.	10	179,19	1791,90
2	Pamatas 8m atramai su apsaugine guma	vnt.	10	58,94	589,40
3	Sujungimo dėžutė su 1x6A automatiniais jungikliais ir montavimo kaladėlėmis	vnt.	10	20,63	206,30
4	LED gatvės šviestuvai, 48 šviesos diodai, 8300 Lm, 40W, IP66, IK08	vnt.	11	165,04	1815,44
5	Kabelis Cu 4x16	m	440	5,60	2464,00
6	Varinis kabelis Cu 3x1,5 šviestuvų pajungimui	m	130	0,46	59,80
7	PVC 50mm vamzdis	m	440	0,81	356,40
8	Signalinė juosta	m	393	0,12	47,16
9	Įžeminimo komplektas 30 omų	vnt.	10	41,26	412,60
10	Smėlis tranšėjų užpylimui	m3	5	10,00	50,00
11	Trifazis automatinis jungiklis 10A C charakteristikos.	vnt.	2	10,61	21,22
12	Tranšėjos kasimas/ užkasimas rankiniu būdu	m	25	6,82	170,50
13	Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotai	m	368	0,93	342,24
14	Perėjimas uždaru būdu	m	47	34,00	1598,00
15	Duobių kasimas uždaru perėjimų padarymui	m3	5	37,36	186,80
16	PVC vamzdžių iki 50 mm paklojimas tranšėjoje	m	393	1,10	432,30
17	Kabelių tiesimas vamzdyje	m	440	2,33	1025,20
18	Kabelių vamzdyje tiesimas atramoje	m	20	1,00	20,00
19	Metalinų atramų su pamatu pastatymas	vnt.	10	53,10	531,00
20	Viengubos gembės montavimas	vnt.	9	22,40	201,60
21	Dvigubos gembės montavimas	vnt.	1	30,00	30,00
22	Šviestuvų su LED lempomis montavimas	vnt.	11	42,98	472,78
23	Kabelio galūnių paruošimas ir prijungimas	vnt.	23	34,00	782,00
24	Įžeminimo kontūro įrengimas atramoms	vnt.	10	30,43	304,30
25	Signalinės juostos paklojimas ant pakloto kabelio	m	393	0,03	11,79
26	Kabelių Cu 3x1.5 įvėrimas į atramas šviestuvų prijungimui	m	130	1,70	221,00
27	0,4 kV kabelių bandymas matuojant kabelio izoliacijos varžas	vnt.	3	7,00	21,00
28	Įžeminimo varžos matavimas	vnt.	10	19,65	196,50
29	Tranšėjos užpylimas smėliu	m3	5	27,40	137,00
30	Esamų šviestuvų demontavimas nuo gb atramų	vnt.	10	21,47	214,70
31	Gb atramų demontavimas su paramščiu	vnt.	2	98,32	196,64
32	Laidų demontavimas	m	550	0,21	115,50
33	Asfalto dangos išardymas	m3	0,2	5,18	1,04
34	Demontuotų medžiagų išvežimas	t	4,5	20,60	92,70
35	Įvadinių automatinų jungiklių keitimas	vnt.	2	10,84	21,68
36	Geodezinės nuotraukos atlikimas	kompl.	1	289,00	289,00
37	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimai	vnt.	10	0,22	2,20
38	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai	grandin	2	14,00	28,00
				Viso 7 skyriuje:	15459,69
8. Išpildomųjų ir kadastrinių matavimų atlikimas					
39	Išpildomųjų ir kadastrinių matavimų atlikimas	kompl.	1	1500,00	1500,00
				Viso 8 skyriuje:	1500,00
				Viso be PVM:	315763,84
				PVM 21 proc.:	66310,41
				Iš viso:	382074,25

Atsakingo asmens parašas :



Priedas Nr. 2.

KALENDORINIS DARBŲ GRAFIKAS ANYKŠČIŲ M. ŠALTUPIO G. PRIE GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO REKONSTRAVIMO DARBŲ ATLIKIMUI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina, Eur (su PVM)	2020 m.						
			V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Paruošiamieji darbai	12.426,65	3.000,00	9.426,65					
2.	Žemės darbai	31.969,32			7.000,00	12.969,32			12.000,00
3.	Dangos konstrukcijos įrengimas	203.266,65				50.000,00	50.000,00	95.000,00	8.266,65
4.	Vandens nuvedimas	12.812,09		5.000,00	7.812,09				
5.	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas	10.092,37							10.092,37
6.	Lietaus nuotekynė	90.985,95		43.000,00	47.985,95				
7.	Apšvietimo tinklai	18.706,22			4.000,00	3.000,00		11.706,22	
8.	Išpildomųjų ir kadastrinių matavimų atlikimas	1.815,00							1.815,00
Viso su PVM:		382.074,25	3.000,00	57.426,65	66.798,04	65.969,32	50.000,00	106.706,22	32.174,02

RANGOVAS



Techninis direktorius
Arnoldas Kaunelis

UŽSAKOVAS