
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 

Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gintaro  Neniškio,  veikiančio  pagal  Savivaldybės
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Inkomsta  &  Co“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama
direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena(s) atskirai – Šalimi,
sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma įvykdžius  visas  Klaipėdos  miesto  šaligatvių,  pėsčiųjų,  dviračių  takų
remonto bei įrengimo, automobilių laikymo vietų įrengimo ir remonto darbų pirkimo supaprastinto
atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2020-04-27
Nr. ADM-202. 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas –  Klaipėdos miesto šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių
takų remonto bei  įrengimo,  automobilių  laikymo vietų  įrengimo ir  remonto darbai
(toliau – darbai):

1.1. I pirkimo dalis – Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių
takų, automobilių laikymo vietų remonto ir įrengimo darbai (Klaipėdos miesto šiaurinė dalis – tai
visa Klaipėdos miesto teritorija,  esanti į  šiaurę nuo Sausio 15-osios gatvės). Preliminarūs darbų
kiekiai  nurodyti Sutarties  1 priede. Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai  gali būti
mažinami  arba  didinami.  Darbų  bus  užsakoma  minimaliai  už  200  000,00  Eur  su  PVM,  o
maksimaliai – už 500 000,00 Eur su PVM.

1.2. II pirkimo dalis – Klaipėdos miesto pietinės dalies šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių
takų, automobilių laikymo vietų remonto ir įrengimo darbai (Klaipėdos miesto pietinė dalis – tai
visa Klaipėdos miesto teritorija,  esanti į  pietus nuo Sausio 15-osios gatvės).  Preliminarūs darbų
kiekiai  nurodyti Sutarties  1 priede. Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai  gali būti
mažinami  arba  didinami.  Darbų  bus  užsakoma  minimaliai  už  250  000,00  Eur  su  PVM,  o
maksimaliai – už 576 000,00 Eur su PVM.

Išsamesnė perkamų darbų informacija pateikiama Techninėje specifikacijoje (Sutarties  2
priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės
mokestį (toliau – PVM): I pirkimo daliai – 394 805,50 Eur, II pirkimo daliai – 443 820,50
Eur.  Preliminarios Sutarties kainos detalizavimas, įkainiai pateikiami Sutarties 1 priede.

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti darbų įkainiai su peržiūra

kiekvienai pirkimo daliai. 
3.2. Įkainių peržiūros sąlygos:
3.2.1. Jeigu  Sutarties  galiojimo  metu,  pasikeitus  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktams,

pasikeistų  Sutarties  pasirašymo  metu  darbams  taikomas  PVM  tarifas,  fiksuoti  įkainiai  būtų
perskaičiuojami  tokiu pat  santykiu,  kokiu pasikeičia  PVM tarifas.  Perskaičiavimas  įforminamas
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Sutarties  Šalių  atstovų  pasirašomu  papildomu  susitarimu  (protokolu),  kuris  tampa  neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tiems darbams, už kuriuos sąskaita faktūra išrašoma
po papildomo susitarimo įsigaliojimo. 

3.2.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeistų minimalios mėnesinės algos dydis, kuris
patvirtinamas  atitinkamais  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais,  fiksuoti  įkainiai  būtų
perskaičiuojami.  Perskaičiavimas  atliekamas  vieną  kartą  per  metus  iki  einamųjų  metų  gruodžio
mėnesio. Įkainių perskaičiavimas yra įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu naujai
patvirtinant  įkainius  ir  sąmatas.  Įkainiai  perskaičiuojami  Rangovo  prašymu,  pateiktose  įkainių
sąmatose nurodytą darbo sąnaudų žmogaus valandos kainą dauginant iš minimalios algos kitimo
indekso.  Perskaičiuoti  darbų  įkainiai  yra  taikomi  tiems  darbams,  už  kuriuos  sąskaita  faktūra
išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo.

3.2.3.Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo įkainiai neperskaičiuojami.
3.3. Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai  gali  būti  mažinami ar didinami

Sutarties 1 p. nurodytose ribose, didinant darbų kiekius pradinė Sutarties vertė negali būti viršijama.
Pradinė Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM Sutartyje nurodytų
darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM: I pirkimo daliai – 413 223,14
Eur be PVM, II pirkimo daliai – 476 033,06 Eur be PVM. 

3.4. Rangovui  bus  sumokama  už  faktinį  atliktų  darbų  kiekį  pagal  įkainius,  neviršijant
pradinės  Sutarties  vertės.  Darbų  kiekiai,  viršijantys  pradinę  Sutarties  vertę,  gali  būti  įsigyjami
taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievolių įvykdymo terminai: 
4.1. Rangovas  turi  atlikti  darbus  pagal  Užsakovo  pateiktus  rašytinius  užsakymus  (el.

paštu), kuriuose pateikiamas darbų sąrašas, vietos ir terminai. Dangų remonto ir įrengimo darbų
atlikimo terminas – suremontuoti ar įrengti ne mažiau kaip 50 m² ploto per vieną darbo dieną (kai
vykdomi darbai viename objekte) ir ne mažiau kaip 100 m² ploto per vieną darbo dieną (kai darbai
vykdomi  vienu  metu  dviejuose  skirtinguose  objektuose).  Užsakymo  terminai  pagal  raštišką
Užsakovo nurodymą gali  būti  keičiami  ar nurodyti  darbai  laikinai  stabdomi dėl  oro sąlygų, dėl
remonto ar įrengimo darbų eiliškumo pasikeitimo.

4.2. Įgriuvas,  keliančias  pavojų  pėsčiųjų  eismui,  gavus  Užsakovo  raštišką  (el.  paštu)
nurodymą, nedelsiant (ne vėliau kaip per 1 val.) pažymėti įspėjamaisiais kelio ženklais ir, ne vėliau
kaip per 24 valandas po užsakymo pateikimo, užtaisyti. 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka: 
5.1. Mokėjimai Rangovui už atliktus darbus atliekami Šalims pasirašius darbų priėmimo–

perdavimo  aktus,  Rangovui  pateikus  sąskaitą  faktūrą,  per  3  darbo  dienas  nuo  lėšų  gavimo  iš
Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  prie  Susisiekimo  ministerijos,  bet  ne  vėliau  kaip  per  60
kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo
dienos.  Vadovaujantis  Mokėjimų,  atliekamų pagal  komercinius  sandorius,  vėlavimo prevencijos
įstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., už darbus apmokama per 60 dienų nuo pateiktų mokėjimo
dokumentų patvirtinimo, nes Užsakovas mokėjimus atliks tik gavęs finansavimą iš įgyvendinančios
institucijos,  o mokėjimo prašymų pateikimui,  jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos
laiko sąnaudos bei iš Savivaldybės biudžeto lėšų ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
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5.2. Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi  būti  pateikiamos Užsakovui naudojantis
informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis.  Kitomis  priemonėmis  pateikiamos  sąskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

5.3. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), kitu (-ais) ūkio subjektu (-
ais),  jei  subrangovas  ar  kitas  ūkio  subjektas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo
galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo ar
kito ūkio subjekto, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar kitu ūkio subjektu
tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su
subrangovais  ar  kitais  ūkio  subjektais  galimybė  nekeičia  Rangovo  atsakomybės  dėl  Sutarties
įvykdymo.

6. Finansavimo  šaltinis:  Savivaldybės  biudžeto  lėšos  SB,  Kelių  priežiūros  ir  plėtros
programos  lėšos  įtrauktos  į  savivaldybės  biudžetą  SB(KPP),  Susisiekimo sistemos  priežiūros  ir
plėtros  programos  Nr.  6  priemonės:  06.01.01.01.25.  „Pėsčiųjų  ir  dviračių  takų,  šaligatvių  (su
dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,
reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

7.2. priimti  ir  sumokėti  už  tinkamai  atliktus  darbus  Sutartyje  nustatytais
terminais ir tvarka.

8. Užsakovas turi teisę: 

8.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina,
kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, sąskaitas
faktūras;

8.2. reikalauti,  kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį  ir  laikydamasis
normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo Sutarties,
nesilaiko  normatyvinių  statybos dokumentų  reikalavimų ar  bet  kokių  Rangovo prisiimtų
įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai
atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo
arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

8.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo
eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje, normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyti
reikalavimai;

8.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus,
atsiradusius per garantinį laikotarpį;

8.5. jei  darbų  priėmimo  metu  nustatoma  trūkumų,  Užsakovas  turi  teisę
nustatyti  terminą  trūkumams pašalinti  arba iš  Rangovui  mokėtinų  sumų atskaityti  sumą,
reikalingą tiems trūkumams pašalinti;

8.6. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą  tiek  iš  Rangovo,  tiek  iš
subrangovo ar kito ūkio subjekto, atlikusio konkretų darbą;

8.7. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui.
9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. pasirašius Sutartį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti  kiekvieno
įkainio sąmatas, kurios būtų naudojamos Sutarties 3.2.2. p. nurodytu atveju;
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9.2. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,
pateikti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
atstovus.  Taip  pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimą  visą
Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus;

9.3. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei
efektyviai;

9.4. užtikrinti, kad, esant būtinumui, turės pakankamus išteklius vienu metu
vykdyti  dangų  remonto  ir  (ar)  įrengimo  darbus  dvejose  skirtingose  miesto  vietose,
suremontuojant ne mažiau kaip 100 m² ploto per vieną darbo dieną;

9.5. vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės
aktų,  reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų,  taisyklių)  reikalavimus.  Garantuoti,  kad
darbų priėmimo metu  darbai  atitiks  normatyvinių  statybos dokumentų  reikalavimus,  bus
atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą panaudojimui;

9.6. savarankiškai apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais Sutartyje
numatytiems  darbams atlikti,  darbų vykdymui  naudoti  medžiagas,  dirbinius,  gaminius  ir
įrengimus,  atitinkančius  Sutartyje  jiems  nustatytus  reikalavimus,  naudoti  Lietuvos
Respublikos  įstatymais  nustatyta  tvarka  sertifikuotas  medžiagas,  dirbinius,  gaminius  ir
įrenginius;

9.7. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus darbus juos išardyti;
9.8. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai

įvykdyti  ir  neatitinkantys  Sutarties  sąlygų,  taip  pat  savo  sąskaita  ištaisyti  atliktų  darbų
trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant  darbų  garantiniam  laikotarpiui,  Užsakovui  pateikus  raštišką  pretenziją,  ne
vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.
Rangovo sutartyse su subrangovais ir kitais ūkio subjektais, vykdančiais sutartines Rangovo
prievoles, turi būti nurodyta, kad subrangovo ar kito ūkio subjekto atliekamiems darbams
suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti
paaiškėjusį  defektą  tiek  iš  Rangovo,  tiek  iš  subrangovo ar  kito  ūkio  subjekto,  atlikusio
konkretų darbą;

9.9. garantuoti  saugų  darbą,  priešgaisrinę  ir  aplinkos  apsaugą  bei  darbo
higieną  savo darbo zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą ir  greta  darbų teritorijos
judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

9.10. užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiūlyme;

9.11. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus,
leidžiančius  užsiimti  šioje  Sutartyje  nustatyta  veikla,  kuri  yra  Rangovo  sutartinių
įsipareigojimų dalis;

9.12. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,
trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

9.13. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti  už komunikacijų  pažeidimus,  juos
pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

9.14. atlikti  darbus  tvarkingai,  neteršiant  teritorijos,  kompaktiškai  laikyti
statybos atliekas, išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

9.15. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo kaltės  –  dėl
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

9.16. atsakyti  už  subrangovų,  kitų  ūkio  subjektų,  vykdančių  Rangovo
įsipareigojimus, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

9.17. prisiimti visą atsakomybę už padarinius, jei per nurodytą laiką avarinė
duobė nebus užtaisyta ir (ar) nepažymėta atitinkamomis priemonėmis – įspėjamaisiais kelio
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ženklais;
9.18. vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms

raštiškus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
9.19. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;
9.20. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir

galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;
9.21. jei Rangovas yra rangovų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį,

tokiu  atveju  jungtinės  veiklos  partneriai  įsipareigoja  solidariai  atsakyti  Užsakovui  už
Sutarties vykdymą;

9.22. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik
tokią teisę turintys asmenys. 

10. Rangovas turi teisę:

10.1. naudotis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos
įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis;

10.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir
tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus
Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį)  aktą už kiekvieną
nustatytą  atvejį.  Pažeidimo (defektinis)  aktas surašomas dalyvaujant  Rangovo atstovui.  Jeigu jis
neatvyksta  sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimo  (defektinis)  aktas  surašomas  jam
nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai,
Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. 

12. Rangovas  pažeidęs  prievolių  vykdymo  terminą  moka  Užsakovui  100  Eur  dydžio
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 

13. Užsakovas,  nesumokėjęs  už  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje  nustatytus  terminus,
Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties
vertės už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 

14. Rangovui  vėluojant  atlikti  darbus  ar  atlikus  nekokybiškai,  su  defektais,  taip  pat
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas  apginti  savo teisėtus  interesus,  gali
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

15. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

15.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

15.2. pažeidimas,  kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų
atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės.

16. Garantijos:

16.1. Remonto darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo abiejų Šalių darbų priėmimo-
perdavimo akto pasirašymo dienos, yra 2 metai. 
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16.2. Įrengimo darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo abiejų Šalių darbų priėmimo-
perdavimo akto pasirašymo dienos, yra 5 metai. 

16.3. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

16.4. Rangovas  Civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu  laikotarpiu  atsako  už
išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami
defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų
pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo
būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl  neteisingos  eksploatacijos,
sugadinimo,  neteisingų sprendimų,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų  atsakomybę
šalinančių aplinkybių.

16.5. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito
Rangovo ir pan.

17. Nekokybiškai  (netinkamai)  atlikti  darbai:  jeigu  Rangovas  atliko  darbus
pažeisdamas Sutartį,  nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir  kitų teisės  aktų reikalavimų,
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

17.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

17.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

17.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 

17.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

17.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
18.1. Darbų priėmimo-perdavimo metu  Šalys  pasirašo  darbų  perdavimo-priėmimo  aktą

arba Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų
kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu
atveju  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius
pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas
Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi),
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

18.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos.
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo sąskaita,  arba
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kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

19. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
19.1. Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  ir  pareikalauti  iš  Rangovo

atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

19.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo
kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

19.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo;
19.1.5. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
19.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo

dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

19.3. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  prieš  terminą,  kai  Užsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas –  dėl  atitinkamos  Sutarties  dalies,  kurią
pažeidžia Užsakovas.

19.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti
iki  Sutarties  nutraukimo  datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims  pasirašant  priėmimo-perdavimo aktą.
Užsakovas  privalo apmokėti  už jau atliktus  darbus,  iš  mokėtinų  sumų išskaičiavęs  netesybas  ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

19.5. Rangovas neturi  teisės vienašališkai  nutraukti  Sutarties  nesant  pagrindo,  nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo
Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo preliminarios Sutarties kainos su PVM.

20. Nenugalimos jėgos aplinkybės:

20.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama  pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

20.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

20.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių  arba Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles.  Nenugalima jėga  (force majeure)  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos.

20.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
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aplinkybės,  dėl kurių ji negali  vykdyti  savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

20.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti  ar išvengti,  nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

20.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės,
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši Sutartis  būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo  momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

20.7. Jei  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybės  trunka  ilgiau  kaip  120
kalendorinių dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį
prieš 60 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 60 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys
atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

21. Sutarties vykdymo sustabdymas:
21.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo

žinomos iki Sutarties sudarymo (pvz., dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo
priklausančių aplinkybių, paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių
tolimesnis  Sutarties  vykdymas  nebegalimas,  atsiranda  uždelsimas,  kliūčių  ar  trukdymų,  kurių
atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems
asmenims (subtiekėjai, subrangovai pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis ir pan.), įvykus
šioms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Sutarties vykdymas taip pat gali  būti  stabdomas,  kad būtų galima patikrinti,  ar iš
tikrųjų buvo padaryta esminių klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų
techninėje dokumentacijoje. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės
akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

21.3. Sutarties 21.1–21.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.:
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma įvykus 21.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta esminė klaida ar pažeidimas
padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

21.4. Jei  Sutarties  vykdymas  sustabdomas  daugiau  nei  120  dienų  ir  stabdoma  ne  dėl
Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

22. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš
Sutarties  ar  su ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas  derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu,
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti
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juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

23. Subrangovų, kitų ūkio subjektų ir specialistų keitimo, įtraukimo tvarka:

23.1. Rangovas pasiūlyme subrangovų nenurodė. 
23.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo

sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) ar kitą ūkio subjektą ir (ar) įtraukti naują subrangovą ar kitą
ūkio subjektą. 

23.3. Jeigu  Rangovas remiasi  subrangovo  ir  (ar)  kito  ūkio  subjekto  pajėgumais
(kvalifikacija), naujas subrangovas ar kitas ūkio subjektas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius,
kad  neatitinka  pašalinimo  pagrindų  ir  atitinka  Konkurso  sąlygų  apraše  subrangovams  keltus
kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei  Rangovas remiasi  subrangovo ar kito  ūkio subjekto pajėgumais,
tačiau subrangovas ar kitas ūkio subjektas atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą ar neatitinka
keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja,  kad Rangovas per Užsakovo nustatytą
terminą pakeistų minėtą subrangovą ar kitą ūkio subjektą reikalavimus atitinkančiu subrangovu ar
ūkio subjektu, o Rangovui to nepadarius Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

23.4. Subrangovo  ir (ar) kito ūkio subjekto  pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų
Šalių  papildomu  susitarimu  prie  Sutarties  per  10  darbo  dienų  nuo  Užsakovo  raštiško  sutikimo
išsiuntimo Rangovui datos.

23.5. Sutarties  vykdymo metu  atsiradus  poreikiui  (jei  specialistas  netinkamai  vykdo ar
atsisako vykdyti  savo pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo Rangovo nepriklausančiais  atvejais)
Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka
keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, nei nurodyta
Konkurso  sąlygų  apraše.  Rangovas  privalo  pateikti  siūlomo  specialisto  kvalifikaciją  ir  patirtį
patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar  siūlomo specialisto  kvalifikacija  ir
patirtis  atitinka  reikalavimus.  Jei  Rangovas  neranda naujo  specialisto  su  tokia  pat  ar  aukštesne
kvalifikacija ir patirtimi, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

24. Kitos Sutarties sąlygos:

24.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir pasibaigia šiuo
metu galiojanti sutartis, bet ne vėliau kaip: I pirkimo daliai – 2020-10-18, II pirkimo daliai – 2020-
10-13.  Jei  šiuo  metu  galiojančios  sutartys  pasibaigtų  anksčiau,  Užsakovas  raštu  informuoja
Rangovą apie įsigaliojančią Sutartį.

24.2. Sutartis galioja 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
24.3. Sutarties  galiojimo  pabaiga  neatleidžia  Sutarties  Šalių  nuo  tinkamo  sutartinių

įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

24.4. Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus
tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti  Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

24.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus
tuos atvejus,  kai šios informacijos  gali  būti  reikalaujama įstatymų nustatyta  tvarka ar ji  jau yra
viešai žinoma.

24.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.
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24.7. Jeigu kurios nors Sutarties  sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis,  kitos Sutarties
sąlygos lieka toliau galioti.

24.8. Užsakovas  laimėjusio  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  sąlygų
pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15
dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo
pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

24.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties
neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius),
taip  pat  apie  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi  Rangovas  ir  kurie  su  Rangovu prisiėmė
solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies,
kuriai  jie buvo pasitelkti.  Paskelbęs tokią informaciją,  Užsakovas nedelsdamas,  tačiau ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja Rangovą.

24.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą,
kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

25. Baigiamosios nuostatos:

25.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra
siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai
asmeniškai  ar  siunčiami  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie
pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai)
yra laikomi gautais.

25.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

25.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

26. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis, Sutartį
sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo  ar  prieštaravimo  atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

26.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-03-04 įsakymu Nr. AD2-433) su priedais ir paaiškinimais;

26.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei
Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

27. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto
savivaldybės  administracijos  Miesto  ūkio  departamento  Miesto  tvarkymo  skyriaus  vedėja  Irena
Šakalienė, tel. (8 46) 39 60 84, el. p.  irena.sakaliene@klaipeda.lt,  kuri koordinuoja šios Sutarties
vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja darbų vykdymą, jų kokybę
ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų
taikymą,  Sutarties  pakeitimus  (jei  reikia),  kontroliuoja  kaip  Rangovas  vykdo  kitus  sutartinius
įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie
tai  informuos  atskiru  rašytiniu  pranešimu.  Pakeitus  Sutartį  (jei  ji  būtų  keičiama),  Sutarties
koordinatorius  ne  vėliau  kaip  per  5  dienas  pateikia  Viešųjų  pirkimų  skyriui  informaciją  apie

mailto:irena.sakaliene@klaipeda.lt
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pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

28. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana
Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt. 

VII. SUTARTIES PRIEDAI

29. Techninė specifikacija, 2 lapai
30. Įkainių lentelė, 8 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823 

 „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 

A. V.

____________________

(parašas)

Gintaras Neniškis

RANGOVAS

UAB „Inkomsta&Co“

Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda

Tel. / faks. (8 46)  48 13 35

Kodas 302545454

PVM mokėtojo kodas LT 100005809519

AB Šiaulių bankas, b. k. 71800

A. s. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktorius 

                                        A. V.

___________________

(parašas)

Petras Černeckas

Parengė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kasmačiauskė, tel. 39 61 04

2020-04-27

mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt


  sutarties Nr. .

priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendri duomenys:

1.1. Veiklos zona Klaipėdos miestas

1.2. Perkami 
darbai

- Plytelių  dangos  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo  darbus,
pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys
300x300x60 mm;

- Plytelių  dangos  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo  darbus,
pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys
500x500x60 mm;

- Trinkelių  dangos  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo  darbus,
pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys
200x100x60 mm;

- Trinkelių  dangos  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo  darbus,
pagrindo iš smėlio ir cemento įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu kai
trinkelių matmenys 200x100x80 mm;

- Spalvotų  trinkelių  dangos  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus,  pagrindo  įrengimą  ir  siūlių  užtaisymą  smėliu,  kai  trinkelių
matmenys 200x100x60 mm;

- Spalvotų  reljefinių  trinkelių  su  iškilimais  (įspėjimui)  įspėjamosios
dangos  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo  darbus,  pagrindo
įrengimą  ir  siūlių  užtaisymą  smėliu,  kai  trinkelių  matmenys
200x100x60 mm;

- Spalvotų  reljefinių  trinkelių  su  juostelėmis  (vedimui)  įspėjamosios
dangos  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo  darbus,  pagrindo
įrengimą  ir  siūlių  užtaisymą  smėliu,  kai  trinkelių  matmenys
200x100x60 mm;

- Klinkerinių trinkelių  dangos remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus,  pagrindo  įrengimą  ir  siūlių  užtaisymą  smėliu,  kai  trinkelių
matmenys 200x100x52:

- Šaligatvių  grindinio  dangos  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus, pagrindo įrengimą iš 5 cm sauso smėlio-cemento mišinio ir
siūlių užtaisymą, naudojant lauko akmenis;

- Šaligatvių  grindinio  dangos  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus, pagrindo įrengimą iš 5 cm sauso smėlio-cemento mišinio ir
siūlių  užtaisymą  cementiniu  skiediniu,  naudojant  grindinio  akmens
trinkeles;
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- Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas;

- Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo
įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro
mišinys, pagrindas iš 10 cm  betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą;

- Lenktų  kelio  bortų  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo  darbus,
pagrindo  įrengimą  (pagrindo  paruošiamasis  sluoksnis  –  15-20  cm
smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm  betono sluoksnio) ir siūlių
užtaisymą;

- Akmeninių kelio bortų remontas,  įskaitant  ardymo darbus, pagrindo
įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro
mišinys, pagrindas iš 10 cm  betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą;

- Vejos  bortelių  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo  darbus,
pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą;

- Vejos atstatymas ties remontuotais (įrengtais) vejos ir kelio bortais;

- Šulinių pakėlimas į esamos dangos aukštį,  panaudojant gelžbetoninius
žiedus;

- Šulinių pakėlimas į esamos dangos aukštį,  nenaudojant gelžbetoninių
žiedų;

- Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio;

- Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo;

- Kelmų  rovimas,  užpildant  duobes,  ir  jų  išvežimas  (maksimaliu
atstumu 20 km);

- Senos asfalto dangos ardymas ir  išvežimas (maksimaliu atstumu 20
km);

- Betoninių konstrukcijų ardymas;

- Betonavimo darbai;

- Gelžbetoninių  plokščių  dangos  remontas  (įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą;

- Granitinių plokščių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus,
pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą;

- Paviršinio  vandens  latakų  grotelių  remontas  (atstatymas),  naudojant
esamas medžiagas;

- Paviršinio  vandens  latakų  grotelių  remontas  (atstatymas),  naudojant
naujas medžiagas.

2. Reikalavimai pirkimui

2.1. Pagrindiniai 
reikalavimai

1.  Senos,  bet  tinkamos  naudoti  medžiagos  yra  Užsakovo  grįžtamoji
medžiaga,  ir turi būti sandėliuojamos Rangovo teritorijoje visą sutarties
galiojimo  laiką,  naudojant  jas  remonto  ir  įrengimo  darbams  Užsakovo
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nurodymu  raštu.  Pasibaigus  sutarčiai,  sandėliuojamos  medžiagos
perduodamos  Užsakovui  medžiagų  perdavimo-priėmimo  aktu  arba
Užsakovo nurodymu medžiagos,  kurių  bendra  vertė  viršija  1  000 Eur,
realizuojamos su Užsakovu suderinta tvarka. Gautos pajamos pervedamos
į Užsakovo sąskaitą Nr. LT76 7300 0100 0233 2508, Užsakovo bankas –
AB „Swedbank“.

2.  Medžiagos  turi  atitikti  remontuojamų  dangų  charakteristikas,  t.  y.
nesiskirti  dydžiu  ir  spalva  nuo  esamos  dangos,  nebent  Užsakovo  būtų
nurodyta raštu kitaip.

3. Rangovas  užtikrina,  kad esant  būtinumui,  vienu metu vykdys dangų
remonto  ir  (ar)  įrengimo  darbus  dvejose  skirtingose  miesto  vietose,
suremontuojant ne mažiau kaip 100 m² ploto per vieną darbo dieną.

2.2. Bendrieji 
reikalavimai

1. Darbus vykdyti saugiai, laikantis visų darbo saugos reikalavimų.

2. Darbus vykdantys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo darbužius.

3. Atliekant darbus važiuojamojoje kelio dalyje ir siekiant užtikrinti eismo
saugumą,  naudoti  laikinus  kelio  ženklus,  atitvėrimus,  švyturėlius  ir
individualias apsaugos priemones. 

4. Vykdant darbus užtikrinti pėsčiųjų saugumą.

5.  Naudoti  tik  sertifikuotas  medžiagas,  atitinkančias  teisės  aktų  ir  kt.
normatyvinių dokumentų reikalavimus.

6. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis statybos techninių reikalavimų.

7.  Darbų metu  susidariusias  atliekas  tvarkyti  laikantis  visų  galiojančių
įstatymų ir atliekų tvarkymo taisyklių.

__________________________



I pirkimo dalis – Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų,
automobilių laikymo vietų remonto ir įrengimo darbai (Klaipėdos miesto šiaurinė dalis – tai visa
Klaipėdos miesto teritorija, esanti į šiaurę nuo Sausio 15-osios gatvės): 

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato
vnt.

Prelimi-

narus
kiekis*

Įkainis
mato

vnt. Eur
be PVM

Įkainis
mato
vnt.

Eur su
PVM

Prelimi-
nari kaina

Eur su
PVM

1 2 3 4 5 6 7=4x6

1. Plytelių dangos remontas 
(įrengimas), įskaitant ardymo 
darbus, pagrindo įrengimą ir 
siūlių užtaisymą smėliu, kai 
plytelių matmenys:

1.1. 300x300x60 mm;

1.1.1. - panaudojant esamas plyteles m2 500 11,57 14,00 7000,00

1.1.2. - naudojant naujas plyteles m2 500 17,35 20,99 10495,00

1.2. 500x500x60 mm;

1.2.1. - panaudojant esamas plyteles m2 500 10,74 13,00 6500,00

1.2.2. - naudojant naujas plyteles m2 500 17,35 20,99 10495,00

2. Trinkelių dangos remontas 
(įrengimas), įskaitant ardymo 
darbus, pagrindo įrengimą ir 
siūlių užtaisymą smėliu, kai 
trinkelių matmenys 200x100x60 
mm:

2.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 500 12,40 15,00 7500,00

2.2. - naudojant naujas trinkeles m2 5000 19,01 23,00 115000,00

3. Trinkelių dangos remontas 
(įrengimas), įskaitant ardymo 
darbus, pagrindo iš smėlio ir 
cemento įrengimą ir siūlių 
užtaisymą smėliu, kai trinkelių 
matmenys 200x100x80 mm:

3.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 500 12,40 15,00 7500,00

3.2. - naudojant naujas trinkeles m2 1500 21,49 26,00 39000,00

4. Spalvotų trinkelių dangos 
remontas (įrengimas), įskaitant 
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ardymo darbus, pagrindo 
įrengimą ir siūlių užtaisymą 
smėliu, kai trinkelių matmenys 
200x100x60:

4.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 100 12,40 15,00 1500,00

4.2. - naudojant naujas trinkeles m2 500 22,31 27,00 13500,00

5. Spalvotų reljefinių trinkelių su 
iškilimais (įspėjimui) 
įspėjamosios dangos remontas 
(įrengimas), įskaitant ardymo 
darbus, pagrindo iš smėlio ir 
cemento įrengimą ir siūlių 
užtaisymą smėliu, kai trinkelių 
matmenys 200x100x60 mm:

5.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 50 12,40 15,00 750,00

5.2. - naudojant naujas trinkeles m2 500 26,45 32,00 16000,00

6. Reljefinių trinkelių su 
juostelėmis (vedimui) 
įspėjamosios dangos remontas 
(įrengimas), įskaitant ardymo 
darbus, pagrindo iš smėlio ir 
cemento įrengimą ir siūlių 
užtaisymą smėliu, kai trinkelių 
matmenys 200x100x60 mm:

6.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 50 12,40 15,00 750,00

6.2. - naudojant naujas trinkeles m2 500 26,45 32,00 16000,00

7. Klinkerinių trinkelių dangos 
remontas (įrengimas), įskaitant 
ardymo darbus, pagrindo 
įrengimą ir siūlių užtaisymą 
smėliu, kai trinkelių matmenys 
200x100x52:

7.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 50 12,40 15,00 750,00

7.2. - naudojant naujas trinkeles m2 100 41,32 50,00 5000,00

8. Šaligatvių grindinio dangos 
remontas (įrengimas), įskaitant 
ardymo darbus, pagrindo 
įrengimą iš 5 cm sauso smėlio-
cemento mišinio ir siūlių 
užtaisymą:

8.1. - panaudojant esamus lauko m2 200 16,53 20,00 4000,00
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akmenis

8.2. - naudojant naujus lauko 
akmenis

m2 100 33,06 40,00 4000,00

9. Šaligatvių grindinio dangos 
remontas (įrengimas), įskaitant 
ardymo darbus, pagrindo 
įrengimą iš 5 cm sauso smėlio-
cemento mišinio ir siūlių 
užtaisymą cementiniu skiediniu:

9.1. - panaudojant esamas grindinio 
akmens trinkeles (5x5x5)

m2 150 12,40 15,00 2250,00

9.2. - naudojant naujas grindinio 
akmens trinkeles (5x5x5)

m2 300 28,93 35,01 10503,00

9.3. - panaudojant esamas grindinio 
akmens trinkeles (10x10x5)

m2 100 12,40 15,00 1500,00

9.4. - naudojant naujas grindinio 
akmens trinkeles (10x10x5)

m2 200 28,93 35,01 7002,00

9.5. - panaudojant esamas 
netaisyklingos formos grindinio 
akmens trinkeles 

m2

100 13,22 16,00 1600,00

9.6. - panaudojant naujas 
netaisyklingos formos grindinio 
akmens trinkeles 

m2

100 28,93 35,01 3501,00

10. Medžio šaknų, trukdančių 
dangų, bortų ir kt. įrengimui, 
pašalinimas

m2

500 4,13 5,00 2500,00

11. Kelio bortų remontas 
(įrengimas), įskaitant ardymo 
darbus, pagrindo įrengimą 
(pagrindo paruošiamasis 
sluoksnis – 15-20 cm smėlio-
žvyro mišinys, pagrindas iš 10 
cm  betono sluoksnio) ir siūlių 
užtaisymą

11.1. - panaudojant esamas medžiagas m 500 9,09 11,00 5500,00

11.2. - naudojant naujas medžiagas m 1500 13,22 16,00 24000,00

12. Lenktų kelio bortų remontas 
(įrengimas), įskaitant ardymo 
darbus, pagrindo įrengimą 
(pagrindo paruošiamasis 
sluoksnis – 15-20 cm smėlio-
žvyro mišinys, pagrindas iš 10 
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cm  betono sluoksnio) ir siūlių 
užtaisymą

12.1. - panaudojant esamas medžiagas m 50 9,92 12,00 600,00

12.2. - naudojant naujas medžiagas m 100 14,05 17,00 1700,00

13. Akmeninių kelio bortų remontas,
įskaitant ardymo darbus, 
pagrindo įrengimą (pagrindo 
paruošiamasis sluoksnis – 15-20 
cm smėlio-žvyro mišinys, 
pagrindas iš 10 cm  betono 
sluoksnio) ir siūlių užtaisymą, 
naudojant esamus bortus

m 50

10,74 13,00 650,00

14. Vejos bortelių remontas 
(įrengimas), įskaitant ardymo 
darbus, pagrindo (10 cm betono)
įrengimą ir siūlių užtaisymą

14.1. - panaudojant esamas medžiagas m 500 4,96 6,00 3000,00

14.2. - naudojant naujas medžiagas m 3000 7,44 9,00 27000,00

15. Vejos atstatymas m2 500 4,13 5,00 2500,00

16. Šulinių dangčių pakėlimas į 
esamos dangos aukštį , 
panaudojant gelžbetoninius 
žiedus 

16.1. - nuo 50 iki 100 mm vnt. 50 18,18 22,00 1100,00

16.2. - nuo 100 iki 200 mm vnt. 50 30,58 37,00 1850,00

16.3. - nuo 200 iki 300 mm vnt. 50 42,98 52,01 2600,50

17. Šulinių dangčių pakėlimas į 
esamos dangos aukštį (iki 50 
mm) nenaudojant gelžbetoninių 
žiedų 

vnt.

50 8,26 9,99 499,50

18. Šulinių dangčių pažeminimas iki
esamo dangos lygio

vnt.
50 16,53 20,00 1000,00

19. Smegduobių užpylimas (gruntu) 
be dangos atstatymo

m3 500 9,92 12,00 6000,00

20. Kelmų rovimas, užpildant 
duobes, ir jų išvežimas 
(maksimaliu atstumu 20 km)

vnt. 
50 33,06 40,00 2000,00

21. Senos asfalto dangos ardymas ir 
išvežimas (maksimaliu atstumu 
20 km)

m2

1000 3,97 4,80 4800,00
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22. Betoninių konstrukcijų ardymas m3 100 20,66 25,00 2500,00

23. Betonavimo darbai m3 50 82,64 99,99 4999,50

24. Gelžbetoninių plokščių dangos 
remontas (įrengimas), įskaitant 
ardymo darbus, pagrindo 
įrengimą ir siūlių užtaisymą, 
panaudojant esamas medžiagas 

24.1. - panaudojant esamas medžiagas m2 50 18,18 22,00 1100,00

24.2. - naudojant naujas medžiagas m2 30 34,71 42,00 1260,00

25. Granitinių plokščių dangos 
remontas (įrengimas), įskaitant 
ardymo darbus, pagrindo 
įrengimą ir siūlių užtaisymą, 
naudojant naujas medžiagas:

25.1. - panaudojant esamas medžiagas m2 50 18,18 22,00 1100,00

25.2. - naudojant naujas medžiagas m2 50 42,98 52,01 2600,50

26. Paviršinio vandens latakų 
grotelių remontas (atstatymas), 
naudojant esamas medžiagas

m 50
8,26 9,99 499,50

27. Paviršinio vandens latakų 
grotelių remontas (atstatymas), 
naudojant naujas medžiagas:

27.1. - ketinės m 15 41,32 50,00 750,00

27.2. - plastikinės m 15 33,06 40,00 600,00

Bendra preliminari pasiūlymo kaina I pirkimo daliai Eur su PVM: 394 805,50

Bendra preliminari pasiūlymo kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma žodžiais):

Trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penki eurai 50 ct

II pirkimo dalis – Klaipėdos miesto pietinės dalies šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų,
automobilių laikymo vietų remonto ir įrengimo darbai (Klaipėdos miesto pietinė dalis – tai visa
Klaipėdos miesto teritorija, esanti į pietus nuo Sausio 15-osios gatvės):

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato
vnt.

Prelimi-
narus

kiekis*

Įkainis
mato

vnt. Eur
be PVM

Įkainis
mato
vnt.

Eur su
PVM

Prelimi-
nari kaina

Eur su
PVM

1 2 3 4 5 6 7=4x6
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1. Plytelių  dangos  remontas
(įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus,  pagrindo  įrengimą  ir
siūlių  užtaisymą  smėliu,  kai
plytelių matmenys:

1.1. 300x300x60 mm;

1.1.1. - panaudojant esamas plyteles m2 1000 11,57 14,00 14000,00

1.1.2. - naudojant naujas plyteles m2 1000 17,35 20,99 20990,00

1.2. 500x500x60 mm;

1.2.1. - panaudojant esamas plyteles m2 1000 10,74 13,00 13000,00

1.2.2. - naudojant naujas plyteles m2 1000 17,35 20,99 20990,00

2. Trinkelių  dangos  remontas
(įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus,  pagrindo  įrengimą  ir
siūlių  užtaisymą  smėliu,  kai
trinkelių matmenys 200x100x60
mm:

2.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 500 12,40 15,00 7500,00

2.2. - naudojant naujas trinkeles m2 6000 19,01 23,00 138000,00

3. Trinkelių  dangos  remontas
(įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus,  pagrindo  iš  smėlio  ir
cemento  įrengimą  ir  siūlių
užtaisymą  smėliu,  kai  trinkelių
matmenys 200x100x80 mm:

3.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 500 12,40 15,00 7500,00

3.2. - naudojant naujas trinkeles m2 1500 21,49 26,00 39000,00

4. Spalvotų  trinkelių  dangos
remontas  (įrengimas),  įskaitant
ardymo  darbus,  pagrindo
įrengimą  ir  siūlių  užtaisymą
smėliu,  kai  trinkelių  matmenys
200x100x60:

4.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 100 12,40 15,00 1500,00

4.2. - naudojant naujas trinkeles m2 500 22,31 27,00 13500,00

5. Spalvotų  reljefinių  trinkelių  su
iškilimais  (įspėjimui)
įspėjamosios  dangos  remontas
(įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus,  pagrindo  iš  smėlio  ir
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cemento  įrengimą  ir  siūlių
užtaisymą  smėliu,  kai  trinkelių
matmenys 200x100x60 mm:

5.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 50 12,40 15,00 750,00

5.2. - naudojant naujas trinkeles m2 500 26,45 32,00 16000,00

6. Reljefinių  trinkelių  su
juostelėmis  (vedimui)
įspėjamosios  dangos  remontas
(įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus,  pagrindo  iš  smėlio  ir
cemento  įrengimą  ir  siūlių
užtaisymą  smėliu,  kai  trinkelių
matmenys 200x100x60 mm:

6.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 50 12,40 15,00 750,00

6.2. - naudojant naujas trinkeles m2 500 26,45 32,00 16000,00

7. Klinkerinių  trinkelių  dangos
remontas  (įrengimas),  įskaitant
ardymo  darbus,  pagrindo
įrengimą  ir  siūlių  užtaisymą
smėliu,  kai  trinkelių  matmenys
200x100x52:

7.1. - panaudojant esamas trinkeles m2 50 12,40 15,00 750,00

7.2. - naudojant naujas trinkeles m2 100 41,32 50,00 5000,00

8. Šaligatvių  grindinio  dangos
remontas  (įrengimas),  įskaitant
ardymo  darbus,  pagrindo
įrengimą iš 5 cm sauso smėlio-
cemento  mišinio  ir  siūlių
užtaisymą:

8.1. -  panaudojant  esamus  lauko
akmenis m2 50

16,53 20,00 1000,00

8.2. -  naudojant  naujus  lauko
akmenis

m2 50
33,06 40,00 2000,00

9. Šaligatvių  grindinio  dangos
remontas  (įrengimas),  įskaitant
ardymo  darbus,  pagrindo
įrengimą iš 5 cm sauso smėlio-
cemento  mišinio  ir  siūlių
užtaisymą cementiniu skiediniu:

9.1. -  panaudojant  esamas grindinio
akmens trinkeles (5x5x5)

m2 50
12,40 15,00 750,00
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9.2. -  naudojant  naujas  grindinio
akmens trinkeles (5x5x5)

m2 50
28,93 35,01 1750,50

9.3. -  panaudojant  esamas grindinio
akmens trinkeles (10x10x5)

m2 50
12,40 15,00 750,00

9.4. -  naudojant  naujas  grindinio
akmens trinkeles (10x10x5)

m2 50
28,93 35,01 1750,50

9.5. -  panaudojant  esamas
netaisyklingos formos grindinio
akmens trinkeles 

m2 50
13,22 16,00 800,00

9.6. -  panaudojant  naujas
netaisyklingos formos grindinio
akmens trinkeles 

m2 50
28,93 35,01 1750,50

10. Medžio  šaknų,  trukdančių
dangų,  bortų  ir  kt.  įrengimui,
pašalinimas

m2 500
4,13 5,00 2500,00

11. Kelio  bortų  remontas
(įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus,  pagrindo  įrengimą
(pagrindo  paruošiamasis
sluoksnis  –  15-20  cm  smėlio-
žvyro  mišinys,  pagrindas  iš  10
cm  betono sluoksnio) ir  siūlių
užtaisymą

11.1. - panaudojant esamas medžiagas m 500 9,09 11,00 5500,00

11.2. - naudojant naujas medžiagas m 2000 13,22 16,00 32000,00

12. Lenktų  kelio  bortų  remontas
(įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus,  pagrindo  įrengimą
(pagrindo  paruošiamasis
sluoksnis  –  15-20  cm  smėlio-
žvyro  mišinys,  pagrindas  iš  10
cm  betono sluoksnio) ir  siūlių
užtaisymą

12.1. - panaudojant esamas medžiagas m 100 9,92 12,00 1200,00

12.2. - naudojant naujas medžiagas m 100 14,05 17,00 1700,00

13. Akmeninių  kelio  bortų
remontas,  įskaitant  ardymo
darbus,  pagrindo  įrengimą
(pagrindo  paruošiamasis
sluoksnis  –  15-20  cm  smėlio-
žvyro  mišinys,  pagrindas  iš  10
cm  betono sluoksnio) ir  siūlių
užtaisymą,  naudojant  esamus

m 10

10,74 13,00 130,00
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bortus

14. Vejos  bortelių  remontas
(įrengimas),  įskaitant  ardymo
darbus, pagrindo (10 cm betono)
įrengimą ir siūlių užtaisymą

14.1. - panaudojant esamas medžiagas m 500 4,96 6,00 3000,00

14.2. - naudojant naujas medžiagas m 3000 7,44 9,00 27000,00

15. Vejos atstatymas m2 1000 4,13 5,00 5000,00

16. Šulinių  dangčių  pakėlimas  į
esamos  dangos  aukštį,
panaudojant  gelžbetoninius
žiedus 

16.1. - nuo 50 iki 100 mm vnt. 50 18,18 22,00 1100,00

16.2. - nuo 100 iki 200 mm vnt. 50 30,58 37,00 1850,00

16.3. - nuo 200 iki 300 mm vnt. 50 42,98 52,01 2600,50

17. Šulinių  dangčių  pakėlimas  į
esamos  dangos  aukštį  (iki  50
mm) nenaudojant  gelžbetoninių
žiedų 

vnt. 50

8,26 9,99 499,50

18. Šulinių  dangčių  pažeminimas
iki esamo dangos lygio

vnt. 50
16,53 20,00 1000,00

19. Smegduobių užpylimas (gruntu)
be dangos atstatymo

m3 500
9,92 12,00 6000,00

20. Kelmų  rovimas,  užpildant
duobes,  ir  jų  išvežimas
(maksimaliu atstumu 20 km)

vnt. 50
33,06 40,00 2000,00

21. Senos asfalto dangos ardymas ir
išvežimas  (maksimaliu  atstumu
20 km)

m2 1000
4,13 5,00 5000,00

22. Betoninių konstrukcijų ardymas m3 100 20,66 25,00 2500,00

23. Betonavimo darbai m3 100 82,64 99,99 9999,00

24. Gelžbetoninių  plokščių  dangos
remontas  (įrengimas),  įskaitant
ardymo  darbus,  pagrindo
įrengimą  ir  siūlių  užtaisymą,
panaudojant esamas medžiagas 

24.1. - panaudojant esamas medžiagas m2 50 18,18 22,00 1100,00

24.2. - naudojant naujas medžiagas m2 30 34,71 42,00 1260,00
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25. Granitinių  plokščių  dangos
remontas  (įrengimas),  įskaitant
ardymo  darbus,  pagrindo
įrengimą  ir  siūlių  užtaisymą,
naudojant naujas medžiagas 

25.1. - panaudojant esamas medžiagas m2 50 18,18 22,00 1100,00

25.2. - naudojant naujas medžiagas m2 50 42,98 52,01 2600,50

26. Paviršinio  vandens  latakų
grotelių  remontas  (atstatymas),
naudojant esamas medžiagas

m 50
8,26 9,99 499,50

27. Paviršinio  vandens  latakų
grotelių  remontas  (atstatymas),
naudojant naujas medžiagas

27.1. - ketinės m 10 41,32 50,00 500,00

27.2. - plastikinės m 10 33,06 40,00 400,00

Bendra preliminari pasiūlymo kaina II pirkimo daliai Eur su PVM: 443820,50

Bendra preliminari pasiūlymo kaina II pirkimo daliai Eur su PVM (suma žodžiais):

Keturi šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt eurų 50 ct

-* nurodyti  kiekiai  yra preliminarūs. Perkančioji  organizacija neįsipareigoja nupirkti  visų
nurodytų  preliminarių  kiekių.  Sutarties  vykdymo  metu  preliminarūs  darbų  kiekiai  gali  būti
mažinami arba didinami. I pirkimo daliai darbų bus užsakoma minimaliai už 200 000,00 Eur su
PVM,  o  maksimaliai  –  už  500  000,00  Eur  su  PVM,  II  pirkimo  daliai  darbų  bus  užsakoma
minimaliai už 250 000,00 Eur su PVM, o maksimaliai – už 576 000,00 Eur su PVM.
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