

AVARINIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ GEDIMO REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2020 m. BALANDŽIO mėn. 27 d. Nr. BTE-01-128
Plungė

I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Plungės rajono savivaldybės administracija, kodas 188714469, atstovaujama Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus toliau vadinama Užsakovu, ir uždaroji akcinė bendrovė „Transjuda“, įmonės kodas 301577545, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, toliau vadinama Rangovu. Toliau sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1.2. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę sudaryti šią sutartį.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, priemonėmis ir rizika per šioje sutartyje nustatytą terminą atlikti Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remonto **darbus – toliau darbai**, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

2.2. Rangovas atlieka darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomaisiais reikalavimais, tam įgaliotų institucijų patvirtintomis normomis, techninėmis bei specialiosiomis sąlygomis ir reglamentais, Užsakovo ir Rangovo suderintais ir pasirašytais dokumentais, viešojo pirkimo dokumentacija, šia sutartimi ir jos priedais.

2.3. Šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

2.4. Darbų atlikimo vieta – Plungės rajonas.

III. DARBŲ KAINA, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.2. Darbai atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį, bet neviršijant maksimalios be PVM – 26776,86 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 86 ct), su PVM – 32400,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai eurų) darbų vertės.


3.3. Lėšų šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (LR žemės ūkio ministerijos 2020 m. skirtos specialiosios tikslinės dotacijos Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms atlikti).

3.4. Sutarties objekto remonto **Darbų kainos koeficientas** (toliau – Kainos koeficientas), nustatytas skelbiamos apklausos būdu, yra **0,8**. Apskaičiuojant atliktų remonto darbų kainą, kiekvieno konkretaus atlikto gedimų remonto skaičiuojamoji kaina (SMD) (nustatyta vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, pakeistu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-452), padauginama iš darbų kainos koeficiento. **Pastaba. Konkrečių darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „SISTELA“ duomenų bazėje pasiūlymo pateikimo dieną nurodytomis Darbų kainomis.**

3.5. Darbų Kainos koeficientas yra fiksuotas ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamas.

3.6. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Darbų Kainos koeficientas nebus perskaičiuojamas.

3.7. Avansas rangovui nemokamas.



3.8. Rangos darbai turi būti pradėti nuo sutarties įsigaliojimo dienos, atlikti iki 2020 m. lapkričio 30 d. Sutarties termino pratęsimas nenumatomas.

IV. ATSISKAITYMŲ TVARKA

4.1. Už atliktus darbus atsiskaitoma pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (šalių pasirašytus atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (forma F-3 ir atliktų darbų aktus (forma F-2), PVM sąskaitą faktūrą) per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, atsižvelgiant į finansavimo lėšų melioracijos programai įgyvendinti pervedimo iš valstybės biudžeto į Plungės rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą tvarką.

4.2. Vykdamas pirkimo sutartį elektroninės sąskaitos faktūros tiekėjai gali teikti įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, suderintomis su informacine sistema „E. sąskaita“. Tiekėjas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su E. sąskaita sistemos naudojimu.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas turi teisę :

5.1.1. tikrinti atliekamų darbų eigą ir kokybę;

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas laikytųsi normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. laiku priimti kokybiškai atliktus darbus;

5.2.2. apmokėti už kokybiškai atliktus darbus šioje sutartyje nustatyta tvarka.

5.3. Rangovas įsipareigoja:

5.3.1. vietoj projekto avarinių gedimų šalinimui parengti supaprastintą darbų vykdymo dokumentaciją, kurią sudaro duomenys apie objektą, remontuojamos melioracijos sistemos planas M1:2000 su pažymėta remonto vieta, darbų sąmata;

5.3.2. prieš pradedant remontuoti melioracijos įrenginių avarinio gedimo vietą, informuoti Žemės ūkio skyriaus specialistus, atsakingus už melioracijos darbus;

5.3.3. nustatyti laiku (ne vėliau kaip kitą dieną po šios sutarties įsigaliojimo) pradėti darbus. Darbus užbaigti ir perduoti Užsakovui ne vėliau kaip 2020 metų lapkričio 30 dieną; darbus atlikti kokybiškai, laikantis techninio darbo reglamento, STR, MTR normų, standartų ir taisyklių;

5.3.4. užtikrinti, kad statinių patikimumas ir naudojamų medžiagų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, pateikti Užsakovui naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus (pasus, sertifikatus ir pan.);

5.3.5. prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol darbai bus pripažinti tinkamais naudoti. Jeigu darbams, medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos atitiktų Sutartį.

5.3.6. gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

5.3.7. užtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, būtų gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti nustatyta veikla.

5.3.8. atlyginti nuostolius ir yra atsakingas už visas pretenzijas, kompensacijas susijusias su:

5.3.8.1. asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

5.3.8.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

5.3.9. atsakyti už saugų darbą, sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymąsi, priešgaisrinę ir ekologinę statybos aikštelės apsaugą;



5.4. Šioje sutartyje neapertos šalių teisės ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas ir kitus teisės aktus.

VI. GARANTIJA

6.1. Atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

6.2. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.

6.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

6.4. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

6.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Per garantinį terminą atsiradusius trūkumus Rangovas šalina savo jėgomis ir sąskaita per Užsakovo nurodytą (protingai nustatytą) terminą. Užsakovui pastebėjus garantiniu laikotarpiu atsiradusių trūkumų ir apie tai raštu pranešus Rangovui, jis privalo imtis priemonių nurodytiems trūkumams pašalinti per šalių susitarimu raštu nustatytą protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas esminiams trūkumams, kurie trukdo normaliai eksploatuoti statybos objektą, pašalinti ir ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų kitiems trūkumams pašalinti.

VII. ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovo ir Rangovo atsakomybė už sutarties pažeidimus:

7.1.1. Rangovas, pažeidęs šios sutarties 3.8. punkte nurodytą galutinį terminą, už kiekvieną termino praleidimo dieną moka 0,02 procento delspinigius, skaičiuojamus nuo neatliktų darbų vertės. Dėl šio bei kitų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Rangovas privalo atlyginti Užsakovui nuostolius. Bendra priskaičiuotų delspinigių ir nuostolių suma gali būti mažinama šioje sutartyje nustatyta mokėtina Rangovui suma.

7.2. Užsakovui be svarbios priežasties šioje sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitant su Rangovu, Užsakovas moka jam delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną po 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos.

7.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs trūkumų, nustatytų per garantinį terminą, Rangovas moka Užsakovui 10 procentų baudą nuo ištaisytų trūkumų vertės už kiekvieną atvejį ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su trūkumų pašalinimu bei dėl to patirtus nuostolius.

7.4. Rangovas darbų atlikimo metu atsako už savo darbuotojų darbų saugą, priešgaisrinę, aplinkos apsaugą, materialinių vertybių, esančių statybvietėje ir už jos ribų, apsaugą.

7.5 Sutarties vykdymui Rangovas nenumato pasitelkti subrangovus.

7.6. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Kiekvienu atveju, keičiant sutartį sudaromas susitarimas dėl sutarties pakeitimo.

7.7. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.8. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

VIII. DARBŲ NUTRAUKIMAS

8.1. Darbai, atliekami pagal šią sutartį, gali būti nutraukti ar sustabdyti:

8.1.1. Užsakovo iniciatyva;

8.1.2. rašytiniu, abiejų šalių pasirašytu ir kiekvienos šalies antspaudais patvirtintu susitarimu;



8.2. Užsakovui raštu nurodžius, Rangovas turi nutraukti statybos darbus. Statybos darbai nutraukiami dėl darbų, vykdomų nesilaikant techninio melioracijos reglamento, dėl naudojamų nekokybiškų medžiagų. Duodamas nurodymą nutraukti statybos darbus, Užsakovas turi nurodyti kokia apimtimi statybos darbai nutraukiami (t.y. ar reikalinga nutraukti visus statybos darbus ar tik jų dalį), ir kuriam laikui tokie darbai nutraukiami.

8.3. Jei viena iš sutarties Šalių be pakankamo pagrindo daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nevykdo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, nukentėjusioji Šalis įgyja teisę nutraukti šią sutartį apie tai įspėjusi kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

8.4. Šalis, nevykdanti sutartinių įsipareigojimų, atlygina kitų sutarties Šalių patirtus nuostolius.

IX. DARBŲ PRIĖMIMAS

9.1. Kiekvieną darbų atlikimo aktą ruošia Rangovas. Darbų atlikimo akte turi būti nurodyti visi atlikti darbai ir užmokestis už tuos darbus.

9.2. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po kiekvieno darbų atlikimo akto pateikimo dienos Užsakovas turi:

9.2.1. priimti darbų atlikimo akte nurodytus darbus pasirašydamas darbų atlikimo aktą, arba raštu nurodyti darbų atlikimo akto turinio trūkumus ir juos pagrįsti, arba raštu nurodyti atliktų darbų trūkumus ir juos pagrįsti bei nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti.

9.3. Rangovui tinkamai ištaisius Užsakovo nurodytus trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas turi pasirašyti darbų atlikimo aktą, kurio dėl to akto turinio trūkumų ar atliktų darbų trūkumų, Užsakovas nebuvo pasirašęs.

9.4. Ne vėliau, kaip visų darbų (įskaitant trūkumų pašalinimą) užbaigimo dieną Rangovas turi:

9.4.1. sutvarkyti statybos objektą;

9.4.2. Užsakovo suteiktas sandėliavimo vietas suremontuoti pagal ankstesnę jų būklę.

9.4.3. ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti dienos, pateikti Užsakovui įgyvendinto projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje MI:10000 apibrėžtomis remontuojamo ploto ribomis, griovių, drenažo rinktuvų remontuojamomis atkarpomis, remontuotų hidrotechninių statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose.

9.5. Darbai laikomi baigtais šalims pasirašius melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir galutinį atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą kartu su darbams naudotų medžiagų ir įrangos, konstrukcijų sertifikatais, įrodančiais medžiagų, įrangos, konstrukcijų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytiems saugos reikalavimams.

X. NENUGALIMA JĖGA

10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, ar vykdymą ne laiku, jeigu šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai, ar ne laiku dėl neišvengiamų ir nenuspėjamų aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo ir nepriklausančių nuo šalių valios, kurios laikomos nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.

10.2. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos yra nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, gaisrai, streikai ir kt. (force - majeure)).

10.3. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes, privalo raštu apie tai informuoti kitą šalį per 10 (dešimt) dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes patiriančios) šalies atžvilgiu dienos. To nepadariusi šalis praranda galimybę remtis nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.

10.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, bet kuri šalis pagal šios sutarties sąlygas gali nutraukti šią sutartį.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



11.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

11.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

11.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

11.4. Už sutarties vykdymą atsakingi:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas, pavardė	Asta Stankuvienė	Zigmantas Drakšas
Telefonas	8-448-72429	8675 33226
El. paštas	asta.stankuviene@plunge.lt	info@transjuda.com

11.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

11.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.



11.7. Sutarties priedai yra laikomi neatskiriamomis ir sudedamosiomis šios Sutarties dalimis. Prie šios Sutarties yra pridėti šie priedai:


11.7.1. Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3) ;

11.7.2. Atliktų darbų aktas (forma F-2);

11.7.3. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų Plungės rajono savivaldybėje, kuriuos 2020 m. numatoma remontuoti valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas.

XII. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:	RANGOVAS:
Plungės rajono savivaldybės administracija	UAB „TRANSJUDA“
Vytauto g. 12, 90123 Plungė	Įmonės kodas 301577545
Įstaigos kodas: 188714469	PVM kodas: LT100003875315
Ne PVM mokėtoja	
A.s. LT117182000000130355	Bankas: AB Swedbank
AB Šiaulių bankas	A/S LT727300010138342585
Faksas (8 448) 71608	Klaipėdos raj., Daukšaičių k., Mokyklos g. 2
Tel. (8 448) 72429	Tel. +37046432843
Administracijos direktorius	Direktorius
 Mindaugas Kaunas (pareigos, vardas, pavardė, parašas)	 Simonas Alminauskas (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.	A. V.



Žemės ūkio skyriaus
vyr. specialistė

Asta Stankuvienė

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

(forma F-2)

Rangovas:

Užsakovas:

Įmonės kodas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Adresas:

Rangos sutarties Nr.:

Rangos sutarties pavadinimas:

Atliktų darbų aktas Nr. _____

Per 2020 m. _____ mėn.

Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai)	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur	Pastabos
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
				Iš viso:		

Rangovas

Užsakovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Techninės priežiūros vadovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(forma F-3)

Rangovas:

Rangos sutarties Nr.:

Rangos sutarties pavadinimas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

Pažymos data:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Valiuta	Sutartinė kaina (su PVM)	Atliktų darbų vertė (nuo darbų pradžios)			Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.)			
				Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PV M	Atliktų darbų vertė (su PVM)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
	1.1.		Eur							
	1.2.		Eur							
IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ										
					Nuo darbų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
	Suma apmokėjimui:									

Rangovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Užsakovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Techninės priežiūros vadovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų Plungės rajono savivaldybėje, kuriuos 2020 m. numatoma remontuoti valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas

Eil. Nr.	Avarinio gedimo vieta (seniūnija, kaimas, kadastrinė vietovė)	Buvusio melioracijos projekto pavadinimas	Sausinimo sistemos Nr., rinktuvo pav.	Rinktuvo skersmuo, mm	Pastabos
1	5	6	7	8	9
1.	Babruno sen., Glaudžių k.v., Kapsūdžių k.	Buv. VI. Rešašiaus – Kontaučių kol. mel. proj. Nr.5	Nr.49, rinktuvas „a“	200	
2.	Mišėnų k., Šateikių k.v., Šateikių sen.	Šateikių t.ū. mel. proj. Nr. 9 (rekonstrukcija 1971 m.)	Nr.13, rinktuvas „d“	125	
3.	Alsėdžių g., Pašiotų k., sen., Grumblių k.v. Paukštakių sen.			1000	pralaida
4.	Godelių k., Šateikių k.v., Šateikių sen.	Buv. Šateikių t. ū. mel. proj. Nr.21	Nr. 60 rinktuvas „a“ ir „d“	150	
5.	Žlibinų sen., Kantaučių k.v., Kepurėnų kaimas	Kantaučių kol. mel. proj. Nr.5	Saus. sist. Nr. 61, rinktuvas „a“	175 mm	
6.	Žlibinų sen., Žlibinų k.v., Kapsūdžių kaimas	Žlibinų kol. mel. proj. Nr.1	Saus. sist. Nr. 29, rinktuvas „a“	200 mm	
7.	Šateikių sen., Alksnėnų k.v., Mamių k.	Aleksandravo kol. mel. proj. Nr.5	Saus. sist. Nr. 32, rinktuvas „a“	125 mm	
8.	Šateikių sen., Alksnėnų k.v., Mamių k.	Aleksandravo kol. mel. proj. Nr.5	Saus. sist. Nr. 30, rinktuvas „a“	150 mm	
9.	Alsėdžių sen., Alsėdžių k.v., Alsėdžių miest.	Alsėdžių kol. mel. proj. Nr.9	Saus. sist. Nr. 24, rinktuvas „a“	250 mm	
10.	Platelių sen., Gintališkės k.v., Šateikių-Rūdaičių k.	Gintališkės kol. mel. proj. Nr.65	Saus. sist. Nr. 29, rinktuvas „a“	150 mm	
11.	Platelių sen., Paltelių k.v., Visvainių k.	Platelių kol. mel. proj. Nr.7	Saus. sist. Nr. 4, rinktuvas „a“	150 mm	
12.	Šateikių sen., Šateikių k.v., Godelių k.	Šateikių t.ū. mel. proj. Nr.21	Saus. sist. Nr. 41, rinktuvas „c“	125 mm	
13.	Žlibinų sen., Žlibinų k.v., Žlibinų k.	Žlibinų kol. mel. proj. Nr. 10	Saus. sist. Nr. 43, rinktuvas „a“	250 m	
14.	Paukštakių sen., Grumblių k.v., Grumblių k.	Grumblių kol. mel. proj. Nr.5			pralaida
15.	Alsėdžių sen., Alsėdžių k.v., Alsėdžių mstl.	Alsėdžių kol. mel. proj. Nr. 9	Saus. sist. Nr. 24, rinktuvas „a“	125 mm	
16.	Šateikių sen., Alksnėnų k.v., Palūščių k.	Alksnėnų kol. mel. proj. Nr. 10	Saus. sist. Nr. 14, rinktuvas „a“	200 mm	

17.	Nausodžio sen., Karklėnų k.v., Karklėnų k.	Karklėnų kol. mel. proj. Nr. 12	Saus. sist. Nr. 26, rinktuvas „a“	125 mm	
18.	Žlibinų sen., Žlibinų k.v., Žlibinų k.	Žlibinų kol. mel. proj. Nr. 7	Saus. sist. Nr. 42, rinktuvas „a“	200 mm	
19.	Alsėdžių sen. Alsėdžių k.v., Alsėdžių mstl.	Alsėdžių kol. mel. proj. Nr. 8	Saus. sist. Nr. 2, rinktuvas „a“	125 - 200 mm	
20.	Babrungo sen., Didvyčių k.v., Berenių k.	Truikių kol. mel. proj. Nr. 5	Saus. sist. Nr. 25, rinktuvas „a“	150 mm	

Žemės ūkio skyriaus
vyr. specialistė

Asta Stankuvienė