
RANGOS SUTARTIS

  Nr. .
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gintaro  Neniškio,  veikiančio  pagal  Savivaldybės
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  LAISKA (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama  direktoriaus
Laisvydo Kanciaus, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena(s) atskirai – Šalimi, sudarė šią
Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma įvykdžius  visas  fontano, esančio prie paminklo „Žvejys“ remonto
darbų  mažos  vertės  pirkimo  skelbiamos  apklausos  būdu procedūras  Lietuvos  Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Tiekėjų
apklausos pažyma 2020 m. balandžio  29 d. Nr. VPP-128.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas  –  fontano,  esančio  prie  paminklo  „Žvejys“  remonto  darbai
(toliau  –  darbai).  Išsamesnė  perkamų  darbų  informacija  ir  reikalavimai  pateikiami  Techninėje
specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina:
2.1. Sutarties  kaina  –  24  842,12 Eur  (dvidešimt  keturi  tūkstančiai  aštuoni  šimtai

keturiasdešimt du eurai 12 ct) įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį  (toliau –
PVM):

Darbų pavadinimas
Fontano, esančio prie paminklo „Žvejys“ remonto darbai

Pasiūlymo kaina, Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais):
(Dvidešimt tūkstančių penki šimtai trisdešimt eurų 68 ct)

20530,68 

PVM (21 proc.), Eur: 4 311,44
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais):

(Dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du eurai 12
ct)

24 842,12

2.2. Pradinė Sutarties vertė – (lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą
perkamų darbų apimtį  (20530,68 dvidešimt tūkstančių  penki šimtai  trisdešimt  eurų 68 ct)).
Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė
peržiūrima pagal Sutarties 3.1. p. nurodytas kainos peržiūros sąlygas.

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje  nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra.

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties
pasirašymo metu darbams taikomas PVM tarifas,  fiksuota kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat
santykiu,  kokiu  pasikeičia  PVM  tarifas.  Perskaičiavimas  įforminamas  Sutarties  Šalių  atstovų
pasirašomu  papildomu  susitarimu  (protokolu),  kuris  tampa  neatsiejama  Sutarties  dalimi.
Perskaičiuota  kaina  taikoma  tiems  darbams,  už  kurių  atlikimą  sąskaita  faktūra  išrašoma  po
papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina
neperskaičiuojama.

3.2. Techninėje  specifikacijoje  nurodyti  dydžiai  –  statybos  produktų  kiekis,  įrenginių,
mechanizmų  skaičius  ir  statybos  darbų  (statinio,  jo  elementų  baigtinių  darbų  ir  jiems  atlikti
reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi
faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų
faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto techninėje specifikacijoje), laikoma,
kad šie  didesni  ar  mažesni  darbų kiekiai  buvo įskaičiuoti  į  mokėtiną  pagal  Sutartį  kainą,  t.  y.
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nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia
darbų  apimtys,  didesni  atliktų  darbų  kiekiai  nelaikomi  papildomais  darbais,  o  mažesni  –
atsisakomais  darbais.  Užsakovas  už  visą  pirkimo  dokumentuose  ir  Sutartyje  numatytą  pirkimo
objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo
nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentus, skaičiuojant
nuo  pradinės  Sutarties  vertės.  Taikomos  sąvokos  nustatytos  Kainodaros  taisyklių  nustatymo
metodikoje  (Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017  m.  birželio  28  d.  įsakymo  Nr.  1S-95
aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu).

3.3. Jeigu  Rangovas  atliko  darbus  ne  pagal  techninę  specifikaciją,  Sutarties  Šalys
susitaria,  kad  tokie  darbai  nebus  laikomi  papildomais  darbais  ir  už  juos  papildomai  nebus
sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai
pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui.  Tinkamas
Užsakovo  pritarimas  papildomų  darbų  įsigijimui  yra  tik  papildomas  susitarimas  dėl  Sutarties
pakeitimo.

3.4. Jei  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  racionaliai  naudojant
darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu,
raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytinų  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų  darbų  kainas,  bei  papildomus
darbus,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  darbų  siūlomų  atlikti  darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  keitimas
įforminamas papildomu susitarimu.

3.5. Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus,
jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo sąlygas, taikomas šis būdas: įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir
su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines
(pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus  2017 m. birželio  28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali  redakcija,  kuri
galiojo  skelbimo  apie  pirkimą  paskelbimo  metu)  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.6. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  nepasirašius
papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievolių įvykdymo terminai: 
4.1. Darbų  atlikimo  terminas  –  2  mėn.  nuo  Užsakovo  raštiško  (el.  paštu  ar  faksu)

nurodymo gavimo dienos. Užsakymas pradėti darbus pateikiamas ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo
Sutarties  įsigaliojimo  dienos.  Laikoma,  kad  užsakymo  siuntimo  ir  gavimo  diena  sutampa,  kai
užsakymas siunčiamas el. paštu ar faksu.

4.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu
ne ilgesniam kaip 2 mėn.  laikotarpiui.  Rangovui gali  būti  suteikiama teisė  į  terminų pratęsimą,
jeigu:

4.2.1.Užsakovas  nevykdo  ir  (ar)  netinkamai  vykdo  Sutartimi  jam  nustatytus
įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai; 

4.2.2.Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo
terminams;

4.2.3.Pasikeičia  arba  panaikinami  teisės  aktai,  kurie  turi  įtakos  sutartinių  prievolių
vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai; 

4.2.4. Jei išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, kurios buvo nenumatomos arba kurių
joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir to įvertinti, trukdo atlikti darbus (taikoma darbams,
kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų).

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors  4.2 p. nurodytą nuostatą jam gali  būti
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suteikta  teisė  gauti  kokį  nors  terminų pratęsimą,  tai  Rangovas  privalo  nedelsiant  raštu  pranešti
Užsakovui,  nurodydamas  nuo Rangovo nepriklausantį  įvykį  arba  aplinkybes,  dėl  kurių kyla  šis
reikalavimas  ir  Rangovas  gali  įgyti  teisę  į  terminų  pratęsimą  atitinkamai  atidedant  prievolių
įvykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių
įvykdymo  terminą,  jokiu  būdu  negali  priklausyti  nuo  Rangovo.  Prievolių  įvykdymo  termino
pratęsimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris
tampa  neatsiejama  Sutarties  dalimi.  Pratęsus  darbų  atlikimo  terminus,  bendra  Sutarties  vertė
nesikeičia. 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. Mokėjimai  už  atliktus  darbus  Rangovui  atliekami  per  30  kalendorinių  dienų  nuo
dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo
aktų), gavimo dienos.

6. Visos  Rangovo  sąskaitos  apmokėjimui  turi  būti  pateikiamos  Užsakovui  tik
elektroniniu būdu:

6.1. Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,
perduota  ir  gauta  tokiu  elektroniniu  formatu,  kuris  sudaro  galimybę  ją  apdoroti  automatiniu  ir
elektroniniu būdu.

6.2. naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (pasiekiama  adresu
www.esaskaita.eu);

6.3. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis.

7. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), kitu (-ais) ūkio subjektu (-
ais),  jei  subrangovas  ar  kitas  ūkio  subjektas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo
galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo ar
kito ūkio subjekto, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar kitu ūkio subjektu
tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su
subrangovais  ar  kitais  ūkio  subjektais  galimybė  nekeičia  Rangovo  atsakomybės  dėl  Sutarties
įvykdymo.

8. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos SB, Miesto infrastruktūros objektų
priežiūros  ir  modernizavimo  programa  Nr.  7,  priemonė   07.01.01.01.14.  „Fontanų  priežiūra,
remontas ir atnaujinimas.  

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Užsakovas įsipareigoja:
9.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,

reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti;
9.2. priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais

ir tvarka.
10. Užsakovas turi teisę: 

10.1. vykdyti darbų atlikimo techninę priežiūrą;
10.2. kontroliuoti  ir  prižiūrėti,  ar  atliekamų  darbų  atlikimo  eiga,  kiekiai,  kaina,

medžiagų kokybė atitinka Sutarties, techninės specifikacijos, Rangovo pateikiamus atliktų
darbų aktus, sąskaitas faktūras;

10.3. reikalauti,  kad  Rangovas  darbus  vykdytų  pagal  Sutartį  ir  laikydamasis
normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo Sutarties,
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techninės  specifikacijos, nesilaiko  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų  ar  bet
kokių  Rangovo  prisiimtų  įsipareigojimų,  Užsakovas  turi  teisę  raštu  reikalauti  šalinti
defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki
nustatytų  darbų  defektų  pašalinimo  arba  pašalinti  trūkumus  trečiųjų  asmenų  pagalba
Rangovo sąskaita;

10.4. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo
eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje, techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai;

10.5. reikalauti,  kad  Rangovas  savo  sąskaita  pašalintų  atliktų  darbų  defektus,
atsiradusius per garantinį laikotarpį;

10.6. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti
terminą trūkumams pašalinti arba iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą
tiems trūkumams pašalinti;

10.7. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar
kito ūkio subjekto, atlikusio konkretų darbą;

10.8. sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti
atliktų darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

11. Rangovas įsipareigoja:
11.1. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti

Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
Taip  pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimą  visą  Sutarties
galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus;

11.2. atlikti  darbus  pagal  Sutarties  reikalavimus,  kaip  įmanoma  rūpestingai  bei
efektyviai;

11.3. informuoti Užsakovą apie darbų eigą;
11.4. vykdyti  darbus  pagal  Sutartį,  techninę  specifikaciją,  statybos  techninių

reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų,  taisyklių)
reikalavimus.  Garantuoti,  kad darbų priėmimo metu darbai  atitiks  normatyvinių  statybos
dokumentų reikalavimus,  bus atlikti  be klaidų,  kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę
arba tinkamumą panaudojimui;

11.5. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje ir jos
prieduose  numatytiems  darbams  atlikti,  darbų  vykdymui  naudoti  medžiagas,  dirbinius,
gaminius  ir  įrengimus,  atitinkančius  Sutartyje  jiems  nustatytus  reikalavimus,  naudoti
Lietuvos  Respublikos  įstatymais  nustatyta  tvarka  sertifikuotas  medžiagas,  dirbinius,
gaminius  ir  įrenginius.  Darbų  atlikimo  metu  Užsakovui  paprašius,  pateikti  naudojamų
medžiagų,  dirbinių,  gaminių,  įrengimų  sertifikatus  ar  kokybės  pažymėjimus,  ar  jiems
lygiaverčius dokumentus;

11.6. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus darbus juos išardyti;
11.7. savo  sąskaita  ištaisyti  darbus,  kurie  dėl  Rangovo  kaltės  yra  netinkamai

įvykdyti  ir  neatitinkantys  Sutarties  sąlygų,  taip  pat  savo  sąskaita  ištaisyti  atliktų  darbų
trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant  darbų  garantiniam  laikotarpiui,  Užsakovui  pateikus  raštišką  pretenziją,  ne
vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.
Rangovo sutartyse su subrangovais ir kitais ūkio subjektais, vykdančiais sutartines Rangovo
prievoles, turi būti nurodyta, kad subrangovo ar kito ūkio subjekto atliekamiems darbams
suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti
paaiškėjusį  defektą  tiek  iš  Rangovo,  tiek  iš  subrangovo ar  kito  ūkio  subjekto,  atlikusio
konkretų darbą;

11.8. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną
darbų teritorijoje,  savo darbo zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą ir  greta  darbų
teritorijos judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

11.9. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę
visus  būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius  dokumentus,
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leidžiančius  užsiimti  šioje  Sutartyje  nustatyta  veikla,  kuri  yra  Rangovo  sutartinių
įsipareigojimų dalis;

11.10. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,
trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

11.11. darbų  vykdymo  laikotarpiu  atsakyti  už  statinių   ir  komunikacijų
pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

11.12. atlikti  darbus  tvarkingai,  neteršiant  teritorijos,  kompaktiškai  laikyti
statybos atliekas, išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

11.13. atlikti dangų atstatymo darbus po remonto darbų;
11.14. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl

sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;
11.15. atsakyti  už  subrangovų,  kitų  ūkio  subjektų,  vykdančių  Rangovo

įsipareigojimus, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
11.16. vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms

raštiškus Užsakovo nurodymus;
11.17. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;
11.18. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir

galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;
11.19. jei  Rangovas  yra  rangovų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos

sutartį, tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už
Sutarties vykdymą;

11.20. jeigu  Rangovo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla
nebuvo  tikrinama  arba  tikrinama  ne  visa  apimtimi,  Rangovas  įsipareigoja,  kad  Sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

12. Rangovas turi teisę:
12.1. naudotis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos

įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis;
12.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir

tvarką.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13. Rangovui nustatoma 200 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus
Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį)  aktą už kiekvieną
nustatytą  atvejį.  Pažeidimo (defektinis)  aktas surašomas dalyvaujant  Rangovo atstovui.  Jeigu jis
neatvyksta  sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimo  (defektinis)  aktas  surašomas  jam
nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai,
Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. 

14. Rangovas pažeidęs  prievolių  vykdymo terminą  moka Užsakovui  100 Eur  dydžio
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 

15. Užsakovas,  nesumokėjęs  už  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje  nustatytus  terminus,
Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties
vertės už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 

16. Rangovui  vėluojant  atlikti  darbus  ar  atlikus  nekokybiškai,  su  defektais,  taip  pat
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas  apginti  savo teisėtus  interesus,  gali
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

17. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
17.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
17.2. pažeidimas,  kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų

atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia
nustatytą prievolių vykdymo terminą.



6

18. Garantijos:
18.1. Atliktiems darbams suteikiamas 2 metų garantinis terminas, skaičiuojant nuo darbų

užbaigimo  akto pasirašymo dienos.
18.2. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks

Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

18.3. Rangovas  Civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu  laikotarpiu  atsako  už
išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami
defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų
pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo
būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl  neteisingos  eksploatacijos,
sugadinimo,  neteisingų sprendimų,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų  atsakomybę
šalinančių aplinkybių.

18.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito
Rangovo ir pan.

19. Nekokybiškai  (netinkamai)  atlikti  darbai:  jeigu  Rangovas  atliko  darbus
pažeisdamas  Sutartį,  techninę  specifikaciją,  nesilaikė  normatyvinių  statybos  dokumentų  ir  kitų
teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

19.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
19.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
19.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
19.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
19.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

20. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
20.1. Atlikti  darbai  laikomi  užbaigtais,  kai  yra įvykdyti  visi  Sutartyje  numatyti  darbai,

ištaisyti defektai, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties
deklaracijos,  kita  išpildomoji  dokumentacija  bei  atlikti  visi  reikalingi  bandymai,  Rangovui
priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

20.2. Rangovas  praneša  Užsakovui  raštu  apie  pasirengimą  perduoti  darbus.  Užsakovas
organizuoja  darbų priėmimą ir  pasirašo darbų perdavimo ir  priėmimo aktą arba pareiškia  raštu
Sutarties  nuostatomis  pagrįstas  pretenzijas  (jei  yra). Jeigu  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu
paaiškėja,  kad atlikti  darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų,
naudotos blogesnės kokybės medžiagos,  be Užsakovo raštiško sutikimo,  tokiu atveju sudaromas
abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą,
jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai
arba  išsiunčiamas  registruotu  paštu.  Ištaisius  darbų  defektus  (jei  nustatomi),  darbai  nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti. 

20.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos.
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo sąskaita,  arba
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

21. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
21.1. Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  ir  pareikalauti  iš  Rangovo
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atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
21.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
21.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
21.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo

kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
21.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo;
21.1.5. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
21.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo

dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

21.3. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  prieš  terminą,  kai  Užsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas –  dėl  atitinkamos  Sutarties  dalies,  kurią
pažeidžia Užsakovas.

21.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti
iki  Sutarties  nutraukimo  datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims  pasirašant  priėmimo-perdavimo aktą.
Užsakovas  privalo apmokėti  už jau atliktus  darbus,  iš  mokėtinų  sumų išskaičiavęs  netesybas  ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

21.5. Rangovas neturi  teisės vienašališkai  nutraukti  Sutarties  nesant  pagrindo,  nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo
Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo Sutarties kainos su PVM.

22. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
22.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama  pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

22.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

22.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių  arba Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles.  Nenugalima jėga  (force majeure)  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos.

22.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės,  dėl kurių ji negali  vykdyti  savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

22.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti  ar išvengti,  nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

22.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės,
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ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši Sutartis  būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo  momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

22.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį,  įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

23. Sutarties vykdymo sustabdymas:
23.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo

žinomos iki Sutarties sudarymo (pvz., dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo
priklausančių aplinkybių, paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių
tolimesnis  Sutarties  vykdymas  nebegalimas,  atsiranda  uždelsimas,  kliūčių  ar  trukdymų,  kurių
atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems
asmenims (subtiekėjai, subrangovai pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis ir pan.), įvykus
šioms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

23.2. Sutarties vykdymas taip pat gali  būti  stabdomas,  kad būtų galima patikrinti,  ar iš
tikrųjų buvo padaryta esminių klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų
techninėje dokumentacijoje. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės
akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

23.3. Sutarties 23.1–23.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.:
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma įvykus 23.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta esminė klaida ar pažeidimas
padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

23.4. Jei  Sutarties  vykdymas  sustabdomas  daugiau  nei  60  dienų  ir  stabdoma  ne  dėl
Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

24. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš
Sutarties  ar  su ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas  derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu,
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

25. Subrangovų, kitų ūkio subjektų keitimo, įtraukimo tvarka:
25.1. Jei Rangovas pasiūlyme Sutarčiai vykdyti nurodė pasitelkiamą (-us) subrangovą (-us)

ar  kitą  ūkio  subjektą,  jie  turi  būti  nurodomi  Sutartyje,  nurodant  subrangovo  (-ų)  ar  kito  ūkio
subjekto pavadinimą (-us) bei perduodamus įsipareigojimus.

25.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo
sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) ar kitą ūkio subjektą ir (ar) įtraukti naują subrangovą ar kitą
ūkio subjektą. 

25.3. Jeigu  Rangovas remiasi  subrangovo  ir  (ar)  kito  ūkio  subjekto  pajėgumais
(kvalifikacija),  naujas  subrangovas  ar  kitas  ūkio  subjektas  turi  atitikti  Konkurso  sąlygų  apraše
subrangovams keltus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei  Rangovas remiasi  subrangovo ar kito  ūkio
subjekto pajėgumais, tačiau subrangovas ar kitas ūkio subjektas neatitinka keliamų kvalifikacijos
reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą
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subrangovą ar kitą ūkio subjektą reikalavimus atitinkančiu subrangovu ar ūkio subjektu, o Rangovui
to nepadarius Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

25.4. Subrangovo  ir (ar) kito ūkio subjekto  pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų
Šalių  papildomu  susitarimu  prie  Sutarties  per  10  darbo  dienų  nuo  Užsakovo  raštiško  sutikimo
išsiuntimo Rangovui datos.

26. Kitos Sutarties sąlygos:
26.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
26.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6

mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei būtų pratęstas prievolių įvykdymo terminas, Sutarties
galiojimo terminas pratęsiamas tokiam pačiam laikotarpiui. 

26.3. Sutarties  galiojimo  pabaiga  neatleidžia  Sutarties  Šalių  nuo  tinkamo  sutartinių
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

26.4. Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus
tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti  Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiamos medžiagos ar
įranga,  jei  jie  yra  nebegaminami  arba  nebeleidžiama  jų  eksploatuoti,  arba  nebegalima  įsigyti
rinkoje.  Tokios  medžiagos  ar  įranga  turi  būti  pakeistos  medžiagomis  ar  įranga,  kurios  yra
lygiavertės ar geresnės nei nurodytos Sutartyje.

26.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus
tuos atvejus,  kai šios informacijos  gali  būti  reikalaujama įstatymų nustatyta  tvarka ar ji  jau yra
viešai žinoma.

26.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

26.7. Jeigu kurios nors Sutarties  sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis,  kitos Sutarties
sąlygos lieka toliau galioti.

26.8. Užsakovas  laimėjusio  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  sąlygų
pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15
dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo
pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

26.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties
neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius),
taip  pat  apie  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi  Rangovas  ir  kurie  su  Rangovu prisiėmė
solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies,
kuriai  jie buvo pasitelkti.  Paskelbęs tokią informaciją,  Užsakovas nedelsdamas,  tačiau ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja Rangovą.

26.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą,
kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

27. Baigiamosios nuostatos:
27.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai
asmeniškai  ar  siunčiami  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie
pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai)
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yra laikomi gautais.
27.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
27.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
28. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis, Sutartį

sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo  ar  prieštaravimo  atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

28.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d.  įsakymu Nr.AD2-643) su priedais ir paaiškinimais;

28.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei
Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

29. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Irena Šakalienė,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėja (tel. (8 46) 39 60
84, el.  paštas  irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri  koordinuoja šios Sutarties  vykdymą (organizuoja
Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą,  kontroliuoja  darbų  vykdymą,  jų  kokybę ir  atitiktį  Sutarties
reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties
pratęsimą,  pakeitimus  (jei  reikia),  kontroliuoja  kaip  Rangovas  vykdo  kitus  sutartinius
įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie
tai  informuos  atskiru  rašytiniu  pranešimu.  Pakeitus  Sutartį  (jei  ji  būtų  keičiama),  Sutarties
koordinatorius  ne  vėliau  kaip  per  5  dienas  pateikia  Viešųjų  pirkimų  skyriui  informaciją  apie
pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

30. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana
Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.
  

VII. SUTARTIES PRIEDAI
31. Techninė specifikacija.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823 
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 
A. V.

____________________
(parašas)
Gintaras Neniškis

RANGOVAS
UAB LAISKA
Medikių g. 5, 91275 Klaipėda
Tel.( 8 686) 56 764
Kodas 302761605
PVM mok. kodas LT100007633117
Bankas Luminor bank AS
Banko kodas 40100
A.s. LT61 4010 0423 0138 3551

Direktorius 
                                        A. V.
___________________
(parašas)
Laisvydas Kancius

mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt
mailto:irena.sakaliene@klaipeda.lt
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  sutarties Nr. .
priedas

FONTANO, ESANČIO PRIE „ŽVEJO“ PAMINKLO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA

1. Objektas: Fontanas  yra  prie  paminklo  „ŽVEJYS“  Danės  g.,  Klaipėdoje.  Objektas  yra
nesudėtingas statinys, Istorinėje miesto dalyje.

2. Atliekami darbai: atlikti fontano dugno betono konstrukcijų ardymo ir betonavimo darbus,
atlikti fontano gelžbetonio plokštės įrengimą, pakeisti ir sumontuoti fontano baseino sienutės
nerūdijančio plieno purkštukų laikančiąją konstrukciją. Pridedama purkštukų schema.

3. Reikalavimai fontano remontui:
3.1.  Fontano dugno betono ardymo ir betonavimo darbai, gelžbetonio plokštės įrengimas: 

Nr. Darbų aprašymai Mato vienetas Kiekis

1. Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo 
išvežimas 10 km atstumu, pakraunant 
mechanizuotu būdu                                                 

m3 16.200

2. Grunto iškasimas 30cm ir išvežimas                        100 m3 0.320

3. 20 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas 100m2 1.065

4. Betono pasluoksnis ant grunto, paduodant  
medžiagas kranu                                                         

m3 10.650

5. Hidroizoliacijos įrengimas paklojant     
 bentonitini kilimą                                                      

m2 106.500

6. Gelžbetoninės fontano plokštės įrengimas            m3 15.980

7. Armavimas t 0.570

8. Temperatūrinių siūlių įrengimas,   
panaudojant gumos tarpines ir hermetiką            

m 55.000

9. Deformacinių siūlių įrengimas                                  m 6.000

10. Betono dangos paviršiaus šlifavimas/ 
šiurkštinimas                     

m2 106.500

3.2.  Fontano baseino sienutės nerūdijančio plieno purkštukų laikančiosios konstrukcijos
įrengimas: 

  Nerūdijančio  plieno  AISI  316  fontano  purkštukų  kolektorius  D60  2x2”  20xG3/8
- 3 komplektai.

 Vandens purkštukas Comet 3 - 6 Silver G3/8 - 6mm – 60 vnt.
 Universalus  vandens  siurblio  priešfiltris  su  krepšeliu  šiukšlėms  (apsauga  nuo  purkštukų

užsikišimo) – 1 vnt.
 Instaliacinės medžiagos: vamzdžiai, jungtys, klijai, laikikliai – 1 komplektas. 

3.3.  Laikančiosios konstrukcijos išmontavimas ir sumontavimas
 Kolektoriaus, vandens purkštukų, siurblio priešfiltrio išmontavimo ir montavimo darbai. 

3.4.  Į darbų kainą įsivertinti priemonių ir detalių transportavimo išlaidas.
3.5.   Po darbų likusias senas medžiagas (įskaitant metalo atliekas) Rangovas naudoja ir jomis

disponuoja  savo nuožiūra.  Šių  senų statybinių  medžiagų  (įskaitant  metalo  atliekas)  vertę
Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.

4. Bendri reikalavimai fontano remonto darbams:
 Dirbant darbo vietą atitverti apsaugine juosta ar tvora.
 Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi būti nauji. 
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 Visi  įrenginiai,  technika,  priedai  ir  statybos  metodai  turi  tenkinti  Lietuvos  Respublikos
darbo saugos reikalavimus.

 Darbuotojai turi būti aprūpinti specialiais darbo rūbais su identifikavimo užrašais.
 Laikytis  darbo  saugos  reikalavimų,  užtikrinti  saugumą  žmonių  sveikatai  ir  aplinkai,

nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 Išsiimti leidimus žemės darbams ir statybvietės aptvėrimui (jei reikalinga).
 Tiekėjas pats yra atsakingas už darbų vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip elektra,

vanduo ir pan. (t. y. pasirūpina elektros generatoriais ir t. t.).
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