PROJEKTAVIMO PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS

2020-04-21 Nr. kM Vé-0F
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybés Kretingos muziejus (toliau vadinamas UZsakovu),
atstovaujamas muziejiniy procesy automatizavimo inZinieriaus, laikinai vykdanc¢io direktoriaus
funkcijas Roko Venckaus ir UAB ,,ENERO* (toliau vadinama Paslaugy teikejas), atstovaujama
direktoriaus Tomo Ulinausko, veikian¢ios pagal bendrovés jstatus. UZsakovas ir Paslaugy teikéjas
kiekvienas atskirai vadinamas Salimi, o abu kartu — Salimis, sudare Sig sutartj (toliau — Sutartis).

L. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Projekto ,Kretingos dvaro sodybos grafy Tiskevi¢iy rimy Ziemos sodo — oranzerijos
modernizavimas, pritaikant ja nejgaliyju reikméms“ tvarkybos ir kapitalinio remonto darby
techninio darbo projekto parengimas (pagal prie Sutarties pridedama projektavimo uzduotj) bei
projekto vykdymo prieZitiros paslaugos (toliau — Paslaugos).

2. Reikalavimai Paslaugoms nurodyti 1 Sutarties priede.

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3. Pirkimui taikomas kainodaros biidas — fiksuota kaina su perZiara.
4. Paslaugy kaina, nustatyta pirkimo, vykdyto skelbiamos apklausos bidu, metu 22 390,20
Eur (dvide§imt du tikstanciai trys Simtai devyniasdesimt eury, 20 cf), su PVM.

Eil. Paslaugy aprasymai Kiekis | Kaina Eur PVM, Kaina
Nr. vnt. be PVM Eur Eur su
PVM

1. | Projekto ,.Kretingos dvaro sodybos grafy 1 17 623,14 | 3700,86 | 21 324,00

Tiskeviciy  rimy  Ziemos  sodo-
oranZerijos modernizavimas, pritaikant
ja nejgaliyjy reikméms* tvarkybos ir
remonto darby techninis darbo projektas
1. | Projekto vykdymo prieziora 1 881,16 185,04 | 1 066,20

Viso: | 22 390,20

5. Visi mokejimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline
valiuta — eurais.

6. Sutarties kaina nurodyti su PVM, kitais mokes¢iais bei sutarties vykdymo i§laidomis.
Sutarties kaina nekinta per visa pirkimo sutarties galiojimo laika, i8skyrus atvejus, kai pirkimo
kainai jtakgq daro pasikeites PVM mokestis. Tokiu atveju padidéjus/sumazéjus PVM mokeséiui,
poky¢io skirtumu paslaugy kaina gali biiti perskai¢iuojama, atitinkamai ja padidinant ar sumazinant,
Salims pasiraSant papildoma susitarima. Sutarties kainos perskaic¢iavimas po pasikeitusio PVM
mokes€io — per 1 darbo dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio istatymo, kuriuo
kei¢iasi mokes¢io tarifas, isigaliojimo dienos. Perskai¢iavimo formulé — pasikeitus PVM dydziui
paslaugy kaina keiiama (mazinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
Momentas, nuo kurio jsigalioja perskai¢iuota kaina — perskai¢iuotos kainos pradedamos taikyti kitg
diena po Lietuvos Respublikos pridétinés vertées mokescio istatymo, kuriuo kei¢iasi mokescio
tarifas, jsigaliojimo dienos. Sutarties kaina dél kity mokes¢iy, kainy lygio pasikeitimo ar
minimalaus darbo uzmokes¢io dydzio pasikeitimo nebus perskai¢iuojama.

7. Uzsakovas uz suteiktas Paslaugas apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (saskaita-
faktira, perdavimo-priémimo aktas) per 30 kalendoriniy dieny po $iy dokumenty gavimo dienos.

7.1.Paslaugy teikejas atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamas ..E-saskaita®
sistema. UZsakovas turi teis¢ neapmokeéti ne per ,.E-saskaita® gauty saskaity-faktiry.
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III. SUTARTIES GALIOJIMO TVARKA

8. Sutartis jsigalioja nuo sutarties sudarymo dienos ir galioja iki visisko isipareigojimy pagal
Sig Sutarti jvykdymo.

9. Paslaugy teikimo terminas — 3 ménesiai nuo sutarties sudarymo dienos. Sutarties terminas
gali biti pratgsiamas vieng kartg 1 (vieno) ménesio laikotarpiui. Paslaugy suteikimu laikomas
projekto su ,,Leidimu atlikti kultiros paveldo statinio tvarkybos ir kapitalinio remonto darbus®
perdavimas, iforminamas perdavimo - priemimo aktu.

IV. UZSAKOVO JSIPAREIGOJIMAI

10. Apmoketi Paslaugy teikéjui uz tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas Sioje Sutartyje
numatytomis sglygomis ir terminais.
11. Uzsakovas turi teis¢ nemokeéti uz nekokybiskai ir ne laiku suteiktas paslaugas.

V. PASLAUGOS TEIKEJO ISIPAREIGOJIMAI

12. Paslaugy teikéjas per uzsakyme nurodyta terming turi parengti Projekto ,.Kretingos dvaro
sodybos grafy Tiskevigiy rimy Ziemos sodo — oranZerijos modernizavimas, pritaikant ja nejgaliyju
reikméms* tvarkybos ir kapitalinio remonto darby techninj darbo projekta.

13. Suderinti projekta teisés akty nustatyta tvarka.

14. Pasalinti projekta derinanéiy institucijy ir UZsakovo nurodytus trikumus.

15. Teisés akty nustatyta tvarka i§imti Leidimus atlikti kultGiros paveldo objekto ar kultiiros
paveldo statinio tvarkybos ir kapitalinio remonto darbus.

16. Turéti visus leidimus, reikalingus paslaugai teikti.

17. Paslaugy teikéjas Uzsakovui isipareigoja, jog sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

18. Uztikrinti, kad statinio projekto vadovu batu paskirtas Vaidas Grincelaitis . Jeigu
nurodytas asmuo negali biiti paskirtu ar atlikti jam numatytas pareigas dél ligos, i$¢jimo i$ darbo ar
kity lygiaver¢iy aplinkybiy, jis, raStu i§ anksto suderinus su UZsakovu, gali biti pakeistas kitu
nemazesnes kvalifikacijos statinio projekto vadovu. Paslaugy teikéjas privalo uztikrinti, kad kiti
pasitelkti specialistai biity pakankamos kvalifikacijos ir turéty visus vykdomga veikla leidzian¢ius
dokumentus.

19. Jei Paslaugy teikejas dalj savo jsipareigojimy perduoda subtiekejams, Paslaugy teikéjas
yra atsakingas uz subtiekéjo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

20. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekéjai netinkamai vykdo isipareigojimus Paslaugy
teikéjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekéjai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Paslaugy teikeéjui del
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Paslaugu teikéjas gali
pakeisti subtiekeéjus tokia tvarka:

20.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas subtiekéjo pakeitimo priezastis;

20.2. jei Paslaugy teikéjas keicia subtiekéja, kurio pajégumais buvo remiamasi irodin¢jant
kvalifikacijos atitikti, tuomet Paslaugy teikéjas turi pateikti dokumentus, patvirtinanéius pirkimo
dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinama pavesti darbu atlikima
ar paslaugy teikimg). UzZsakovas, patikrings naujo Subtiekéjo atitikti kvalifikaciniams
reikalavimams, parengia susitarima dél Subtiekéjo pakeitimo arba rastu nurodo priezastis, del kuriy
pakeitimas néra galimas.

21. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: néra.

Pirkimo sutarties dalis, kuriai

e Subtlel‘wjo PERRITIAR, Numatomi atlikti darbai ketinama pasitelkti subtiekejus
Nr. | kodas ir adresas A

Subtiekéjai ir iikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj
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Viso:
Kiti zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikt]

Viso:

22. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekéjais uz jy suteiktas paslaugas. Apie tai
UzZsakovas rastu informuoja Subtiekéjus per 3 darbo dienas po informacijos apie Subtiekéjus
gavimo. Subtiekéjui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSale sutartis tarp Uzsakovo, Paslaugy teikéjo ir jo Subtiekéjo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Paslaugy teikéjas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems
mokéjimams Subtiekéjui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

23. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

23.1. Paslaugy teikéjas pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis privalo pateikti
UZsakovui sutarties ijvykdymo uztikrinima, kurio verté turi biiti ne maziau kaip 10 proc. nuo sutarties
vertes su PVM. Jei Paslaugy teikéjas pirkimo dokumentuose nurodytomis sglygomis nepateikia
sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad Paslaugy teikéjas atsisaké sudaryti sutarti. Jei darbai
yra sustabdomi, arba Paslaugy teikéjas véluoja juos uzbaigti, atitinkamai per 5 darbo dienas
Paslaugy teikéjas turi pratesti ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima.

23.2. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Paslaugy teikéjas turi per 10 dieny pateikti naujq uztikrinima.

VI. SALIY ATSAKOMYBE

24. Uzsakovas, neatsiskaites su Paslaugy teikéju Sios sutarties 7 punkte nustatyta tvarka,
moka Paslaugy teikéjui 0,02 proc. nuo neapmokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekviena
praterminuota diena.

25. Paslaugy teikejui veluojant suteikti Paslaugas pagal Sutarties 9 punkto reikalavimus,
Paslaugy teikéjas privalo sumokéti Uzsakovui 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta
diena nuo sutarties kainos. Bendra delspinigiy suma negali vir8yti 20 proc. sutartinés objekto kainos.

26. Paslaugy teikéjas, viena3aliskai nutraukes sutartj, netenka sutarties jvykdymo uZtikrinimo
Uzsakovo naudai ir atlygina del sutarties nutraukimo Uzsakovo patirtus nuostolius, jei ju
nepadengia sutarties jvykdymo uztikrinimas.

27. Bet kokiy sankcijy pagal $ia sutartj taikymas, neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy
vykdymo ir/arba pareigos pasalinti pazeidimus bei atlyginti dél ju UZsakovo patirtus nuostolius.

28. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu,
numatyty Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996-07-15
nutarime Nr. 840 ,.Deél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisykliy patvirtinimo®, kiekviena Salis, rastu informavus kita Salj apie tai ne véliau ne
per 3 (tris) darbo dienas ir pateikusi pazyma, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997-03-
13 nutarime Nr. 222 ,.De¢l Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymu
idavimo tvarkos patvirtinimo®, atleidziama nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo teisés akty
nustatyta tvarka.



VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

29. Uzsakovas, isp¢jes Paslaugy teikéjg prie§ keturiolika (14) dieny, turi teis¢ vienaSaliskai
nutraukti Sutartj, neatsisakydamas kity savo teisiy gynimo budu, Siais atvejais:

29.1. kai Paslaugy teikéjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus;

29.2. kai Paslaugy teikéjas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartj, sustabdo
ar apriboja tking veikla, arba jo padétis pagal $alies, kurioje jis registruotas, jstatymus tampa tokia
pati ar panaSi; kai Paslaugy teikéjui iskeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais procediiros arba jam vykdomos analogiskos procediros pagal 3alies, kurioje jis
registruotas, jstatymus.

30. Sutartis gali biti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu, kitais $ioje sutartyje ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teising galia, po 1 (viena)
egzemplioriy UZsakovui ir Paslaugy teikéjui.

32. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali buti kei¢iamos VieSyju pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka.

33. I%kilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Salys susitaria spresti
tarpusavio raStiSku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsizvelgiant | reikalavimo suma, pagal
sutartinio teismingumo taisykles sprendzia Plungés apylinkés teismo Kretingos riimai arba
Klaipédos apygardos teismas.

34. Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir Paslaugy teikéjui pirkimo dokumentuose
nustatyta tvarka pateikus tinkama sutarties jvykdymo wuZtikrinima ir galioja iki visiSko
isipareigojimuy pagal ja jvykdymo.

35. Salys isipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas pranesti viena kitai rastu apie nurodyty
duomeny pasikeitima. Salis, tinkamai nepranesusi apie $iy duomeny pasikeitimus laiku, negali
reik3ti pretenziju dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

36. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajai Saliai teisiy ar jsipareigojimy pagal
Sutartj.

37. Uz Sutarties vykdyma atsakinga Kretingos muziejaus direktoré Vida Kanapkiené.

34. Sutarties priedas: Projektavimo uzduotis (1 priedas).

35. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS PASLAUGU TEIKEJAS
Kretingos rajono savivaldybés Kretingos muziejus UAB ,[ENERO*

Vilniaus g. 43, Kretinga Pilies g. 8a-9, Vilnius

Kodas 190299941 Kodas 302521962

Tel.. (8 445) 77323 PVM kodas LT100005586012
Sask. LT264010041800010096 Tel. (8 616) 85768

Luminor bank, AB Sask. LT227300010148995540

Banko kodas: 40100 Syedbank AB bankas

e dlrektorlu
» Rokas Venckus /‘f/
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Sutarties 1 priedas
TVIRTINU: ,
Kreti{ge$ rajono-savivaldybes
Kretingosatziejaus l.e.p. direktorius
Rokas Venckus
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
PROJEKTO ,KRETINGOS DVARO SODYBOS GRAFU TISKEVICIU RUMU ZIEMOS
SODO — ORANZERIJOS MODERNIZAVIMAS, PRITAIKANT JA NEIGALIUJU

REIKMEMS“ TVARKYBOS IR KAPITALINIO REMONTO DARBU
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

l— ) I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA
| L ST{%TYTOIAS ‘ Kretingos rajono saviv d]d\ bés Kretingos muziejus
| (UZSAKOVAS) )
2. | PROJEKTO Projekto ..Kretingos dvaro sodybos grafy TiskeviCiy rumy
PAVADINIMAS Ziemos sodo-oranzerijos modernizavimas, pritaikant j3

nejgaliyjy reikmeéms™ tvarkybos ir remonto darby techninis
| darbo projektas (toliau — Projektas)
3. | ADRESAS | Vilniaus g. 20, Kretinga 7 -
4. | STATINIO Y patingas (kulttros p: saveldo statinys). Kretingos dvaro sodybos

| KATEGORLIJA (unikalus kodas 318) komplekso dalis. Kretingos dvaro sodybos
rimai (unikalus kodas 1430)

5. | STATYBOS RUSIS | Paveldo tvarkybos ir kapitalinio remonto darbai
6. | STATINIO (-IJ) AR Pastatas: Kretingos dvaro sodybos riimai
STATINIU GRUPES Unikalus numeris: 4400-4751-6347
| PASKIRTIS IR Paskirtis: Kultiiros
BENDRIEJI ' Pazymeéjimas plane: 16C3p
(TECHNINIAI IR Bendras plotas: 2530.20 m?
i PASKIRTIES) CTaris: 13342 m?
| - RODIKLIALI ' Nuosavybés teisé: Kretingos rajono savivaldybe
Patikéjimo teisé: Kretingos muziejus
5 Zemés sklypas.

Unikalus numeris: 4400-1938-9320.

Zemeés sklypo kadastro numeris: 5634/0006:356

Paskirtis:  Kita.  Visuomeninés paskirties  teritorijos.
| Uzstatymas: Zemés sklypas uZstatytas statiniais

7. | PROJEKTO RENGIMO | Techninis projektas

| | ETAPAS

L PROJLK”[ AVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

~ PATEIKIAMI DUOMENYS

8. | PROJEKTAVIMO | Projektavimo apimtis ir detalumas turi atitikti statybos techninio
i PASLAUGU APIMTIS | reglamento STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas. Projekto

‘ \ ekspertize® 10 priedo reikalavimus, projekty bendrajai ir

' | specialiajai ekspertizei atlikti, statyba leidziantiam dokumentui

j, gauti, rangos darbams pirkti ir atlikti.




| 9. | KITOS PASLAUGOS. 1) Kretingos dvaro sodybos riimy Ziemos sodo-oranzerijos
SUSIJUSIOS SU projektiniai pasitlymy pasirengimas.
PROJEKTAVIMO 2) Tvarkybos darby projektavimo salygy gavimas.
PASLAUGOMIS 3) Statyba leidzian¢io dokumento Uzsakovo vardu gavimas.
10. | PROJEKTAVIMO Pradzia; Statinio projektavimo pradZia laikoma projektavimo
| PASLAUGU TERMINAI | paslaugy sutarties isigaliojimo diena arba kita diena, nurodyta
projektavimo paslaugy sutartyje.
: B B | Pabaiga: kaip numatyta projektavimo pasaugy sutartyje.
11.  PASLAUGU TEIKEJUI | Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla.
PATEIKIAMI
‘ 'DOKUMENTALI ) -
| ) 1. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS
12. | STATINIO PROJEKTE | Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
! TAIKOMI TEISES nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo, Paveldo
| AKTAI IR tvarkybos reglamento. Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
' NORMATYVINIAI { Statybos  techninio reglamento bei kity normatyviniy
DOKUMENTAI dokumenty reikalavimais.
13. | APLINKOS, Pastatas yra jtrauktas i nekilnojamojo kultiros vertybiy registra
VISUOMENES (unikalus objekto Nr. 1430 ,,Kretingos dvaro sodybos riimai*).
' SVEIKATOS SAUGOS. | Numatant projekto sprendinius turi buiti atsizvelgta | kulttros
' KRASTOVAIZDZIO0. paveldo objektui nustatytas vertinggsias savybes bei ju
NEKILNOJAMUJU nepazeisti. Projekto sprendiniai turi buti derinami su Kultaros
KULTUROS PAVELDO | paveldo departamentu.
| VERTYBIU, TRECIUJU
' ASMENU INTERESU
| APSAUGOS.
SAUGOMOS
TERITORIJOS :
- APSAUGOS IR KITOS
APSAUGOS (SAUGOS),
NEIGALIUJU
SOCIALINES
| INTEGRACLIOS
| REIKALAVIMAI
' 14, ESMINIAI FUNKCINIAI | Tvarkybos projekio sprendiniai:

' REIKALAVIMALI BEI
 KITI RODIKLIATL IR

STATINIUI

(PASKIRTIES),
ARCHITEKTUROS
(ESTETINIAI),
TECHNOLOGIOS,
TECHNIAINIAI
EKONOMINIAL
KOKYBES

CHARAKTERISTIKOS

' 1) Remontuoti visa oranZerijos aliuminijaus-stiklo sistema, ja
kei¢iant modernesniais profiliais su dviejy kamery stiklo paketu,

issaugant vitriny sudalinimo struktiira ir bendrg vaizdg.

2) Remontuoti Ziemos sodo-oranzerijos stogo apzitros tiltelj,
pakei¢iant paklota ir issaugant profiliuoty liejiniy turéklg.

3) Remontuoti Ziemos sodo-oranzerijos skardinio stogo danga
ir. jeigu reikalinga. pacia konstrukcija.

Kapitalinio remonto projekto sprendiniai:

1) Naujai suprojektuoti ir pagristi Ziemos sodo-oranzerijos

vedinimo sistema.

2) Numatyti apsaugai nuo per didelio saulés poveikio zaliuziy
sistema su moderniu automatizuotu valdymu.

3) Numatyti vandens filtry baseinams jrengimg.

4) Numatyti visy rimy patalpy pritaikyma nejgaliesiems patekti
i Ziemos sodg-oranzerijg. jrengiant pandusus (3vnt.) ir keltuva
i§ rimy antro j tre¢ig auksta.

5) Numatyti Ziemos sodo botanikos ekspozicijos apSvietimg i3

| vidaus ir iSorés.




\ 6) Numatyti oranZerijos vidaus konstrukeijy perdazyma po
| tvarkybos ir remonto darby.

15.  NURODYMAI
SPRENDINIU
DERINIMUL JU

| PRITARIMUI IR PAN.
|
| 16. | REIKALAVIMAI

' PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTU KALBAI

' (-OMS), IFORMINIMUI

' IR KOMPLEKTAVIMUI

1) Parengta projekta suderinti su Statytoju (Uzsakovu), KPD
Klaipédos skyriumi.
2) Gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikima projektuojant
statybos darbus valstybés zemeje (esant poreikiui).
Projekto ekspertizeé:
' 1) Projekto ekspertize uzsako ir ja apmoka Statytojas
(UzZsakovas).
2) Paslaugy teikéjas privalo iStaisyti netikslumus ir pasalinti
pagristus projekto trakumus, pateiktus ekspertizes iSvadose (ne
ilgiau kaip per 20 dieny).

Projekto paveldosauginé ekspertizé (esant poreikiui):

1) Projekto paveldosauging ekspertize uzsako ir ja apmoka
' Statytojas (Uzsakovas).
2) Paslaugy teiké¢jas privalo itaisyti netikslumus ir padalinti
pagristus projekto trikumus. pateiktus ekspertizes iSvadose (ne
ilgiau kaip per 20 dieny).
| Statybos leidimo gavimas:
1) Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 .Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota statyba
| leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas™ (su pakeitimais)
' Statytojas (Uzsakovas) apmoka ir gauna statyba leidziant]
dokumenta.
2) Paslaugy teikéjas jkelia projekta i LR statybos leidimy ir
statybos  valstybinés  priezitros informacing  sistema
| .Infostatyba™.

3) Paslaugy teikéjas gauna leidima tvarkybos darbams atlikti per
sistemg KPEPIS.
4) Paslaugu teikéjas gauna leidima kapitalinio remonto darbams
atlikti per sistema ..Infostatyba™.

Projektas turi buti parengtas lietuviy kalba.
Tvarkybos darby projekto sudeétis:

1. Tvarkybos. remonto darbuy projektas.

2. Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.
Kapitalinio remonto darby projekto sudétis:

1. Bendroji dalis.

Architekttiros, konstrukcijy (zaliuziy sistemos).
. Védinimo dalis.

. Vidaus ir lauko elektros dalis.
Vandentiekio-nuoteky dalis (filtry jrengimas).
Automatikos valdymo dalis.

7. Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.
Projektas privalo bati iformintas pagal projektui keliamus
teisinius reikalavimus. Visi komplektai turi buti spalvoti,
lengvai jskaitomi. vienodi. Projekto bylos turi buti
sukomplektuotos ir jristos taip. kad bty patogu vartyti, lapai
neplystu.

Iki projekto ekspertizés Paslaugy teikéjas pateikia Statytojui
(Uzsakovui) 1 egz. techninés dokumentacijos popierine forma ir
1 egz. skaitmenine forma.
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l’1o|cl\t4 patamu:; pd al ekspertizés pastabas, Paslaugy teikejas
| privalo  pateikti Statytolm (Uzsakovui)  technings
dokumentacijos 4 egz. popierine forma ir 1 egz. elektronine
forma (PDF formatu).

V. REIKALAVIM. Al STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURAI

| 17. | STATINIO PROJEKTO
VYKDYMO
| PRIEZIURA

Statinio projekto vykdymo priezilira vykdoma pagal STR
1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™.




