RANGOS SUTARTIS NR. 20/02

2020 m. kovo 164d.
Molétai

Uzdaroji akciné bendrové ,,Moléty Siluma®, juridinio asmens kodas 167610175,
kurios registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama direktoriaus
Rimanto Grainio, veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau —, UZsakovas®), ir UZdaroji akciné
bendrové ,, Caterva®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 300566446, kurios registruota buveiné yra Dariaus ir Gireno g. 82, LT-02187 Vilnius,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Romualdo Chaninovidiaus, veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau — ,Rangovas*), toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaréme $ig sutartj (toliau — Sutartis), kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdaroji akciné bendrove ,Molety Siluma® vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto atviro pirkimo biidu, paskelbto 2020 — 02 - 13 d. Centringje vieSyjy pirkimy

informacinéje sistemoje Pirkimo Nr. 473065, pirkimo komisijos 2020 — 02 - 28 protokolo Nr.1 ,
posédzio rezultatais.

1.3.Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4.Visus gindus, klausimus ar nesutarimus deél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau —VieSyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, pitkimo dokumentais it pirkimo sglygomis su visais iy dokumenty
priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti darbus, nustatytus Konkurso sglygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikty
Rangovo pasiiilymg ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.,

2.2. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus jsipareigojimus, Rangovas atlieka
tokius darbus:

2.2.1. Parengia Siluminés trasos statybos techninj- darbo projekts. Techniniame-Darbo
projekte turi biiti nustatyti pakankami projektiniai sprendiniai ir techninés specifikacijos, pagal
kurias biity galima: patikrinti ir jsitikinti, kad bus jvykdyti statinio esminiai reikalavimai; nupirkti
reikiamus jrenginius, gaminius bei medZiagas; kokybiskai ir operatyviai vykdyti statybos darbus;




2.2.2. suderina techninj darbo projektg normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka;
2.2.3. pateikia techninj - darbo projektus kompetentingoms institucijoms tvirtinti;

2.2.4. kartu su UZsakovu gauna leidimg statybai (tiems darbams kuriems biitina);

2.2.5. atlieka kitus bitinus darbus.

2.2.6. Atlieka projekte numatytus darbus .

2.2.7. Sutvarko gerbiivj.

2.3. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad $i Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo
priezitiros sutartis. Salys aidkiai susitaria, kad uZmokestis uZ $iame punktc nurodyty darby vykdyma
yra jskaiiuotas | Sutarties kaing ir papildomas uZmokestis Rangovui nebus mokamas.

2.4. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal Sig Sutartj Rangovas turi atlikti visus
suprojektuotus darbus..

2.5. Darby atlikimo vieta Moléty miestas.

3. SUTARTIES KAINA

3.1.  Sutarties kaina 29 335,00 Eur (dvide$imt devyni tiikstangiai trys Simtai trisdeSimt
penki eurai ir 00 euro centy) it PVM 6 160,35 (3e$i tukstandiai vienas $imtas Yediasdedimt eury ir 35
euro centai). Bendra sutarties kaina 35 495,35 Eur ( trisdeSimt penki tiikstandiai keturi Simtai
devyniasdeSimt penki eurai ir 35 euro centai). Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties | -
priede. Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasiiilymui vieSojo pirkimo supaprastinto atviro
konkurso metu.

3.2. U7 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutaities 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei §ig Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigy, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZzsakovo pateikta.
Techninj-darbo  projeki ir kitus dokumentus, projektine dokumentacija, ir jie yra bitini $iai
Sutar8iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.4. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vitsijandiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5, Salys susitaria, kad Sutarties darby-kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keidianciy
mokes&iy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeiéia tiek, kiek pasikei¢ia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keié¢ianéiy mokesdiy
dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos
kainy indekso oficialaus paskelbimo. .
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3.7. Salys susitaria Darby kaing detalizuoti jkainuotose darby kiekiy Ziniarad¢iuose, kuriuose.
detalizuojamos darbo sgnaudos, naudojamos medziagos ir mechanizmy poreikis. Apmokama tik uz
faktiskai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiSkai atlikta maZiau darby,
sunaudota maziau medZiagy ir mechanizmy, negu numatyta jkainuotose darby kiekiy Ziniarad¢iuose,
Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal jkainuotose darby kiekiy
Ziniara$¢iuose numatytas kainas.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy:
4.1.1. Darby pradia — ne véliau kaip per (5) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2. Silumos tiekimo trasy statybos techninio ir darbo projekto parengimas — iki 30 darbo
dieny.

4.1.3. Darby pabaiga — 2020 m. geguZés 1 darbai J. Janonio gatvéje, 2020 m. Liepos 31
darbai Jaunimo gatvéje.

4.1.4. Darbai Jaunimo g. vykdomi tik suderinus su Mokyklos atstovais (preliminari darby
pradzia liepos 1d.) .

4.2. Darby atlikimo metu bendras $ilumos atjungimas abonentams vykdomas pagal pries tai
su uzsakovu suderintus terminus.

4.3. Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausandius pateikti, dokumentus.

4.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, patiekti jrenginiai ir suteiktos paslaugos, iStaisyti defektai ir pasirasyti darby
priemimo — perdavimo aktai, Objekto statyba pripaZinta uZbaigta teisés akty nustatyta tvarka ir
Uzsakovui perduoti visi statinio statybos uzbaigimo pripaZinimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte
nustatyto galutinio - Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priemimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiskimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali bti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.6. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy ir gavus vieSosios jstaigos Lietuvos
verslo paramos agentiiros pritarima 4.1.3 punkte numatytas terminas gali biiti pratestas.

4.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas igyja teise j Darby
atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo datg, raStiSkai suderinus su
UZzsakovu.

4.9. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.




5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projektavimo darby (jy dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti
Rangovas  pateikia ~ UZsakovui  pasiragyti  perdavimo—priémimo aktg.  Uzsakovas §j
perdavimo—priémimo akta per 5 darbo dienas privalo pasira$yti ir grazinti Rangovui. Atsisakius
priimti darbus, UZsakovas per pirmiau nurodyts terming privalo pateikti Rangovui motyvuota
atsisakyma priimti darbus. Jei per §j terming UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad
jam bitinas papildomas susipaZinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su &ia
projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5.2. Uzsakovu atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasiragius perdavimo—priémimo akto,
Salys suraSo Defekty nustatymo aktg, kuriame nurodomi Darby trilkumai ir terminai jiems pasalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pagalina savo jégomis ir sgskaita.

5.3. UzZsakovas turi teisg¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby ar
veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisde$imt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo
pastebéjimo momento,

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui, o taip pat
reikalingus matavimo, i§bandymy darbus.

5.5. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas uzbaigtas
Objektas. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos. Darby priemimo aktg pasirado: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas

[

asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priZiiirétojas ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos,
medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus. '

5.7. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiradant atlikty darby perdavimo — priémimo aktg
(forma F2), pazymg apie atlikty darby ir iSlaidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas pateikia
2 Akty egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3 (tregios) dienos, o jei 8i diena yra ne darbo
diena — kitg dieng po jos einancia dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirafo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu
graZindamas ji Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negingijama atlikty Darby dalj ir pareikia
raStu sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i¥pildomaja dokumentacija, atlikus rekonstruoty

Siluminiy trasy inventorizacija. Rangovas prie§ 10 darbo dieny praneSa UzZsakovui rastu apie
pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 5 darbo dienas
pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas, jrangg. IStaisius Darby
defil<tus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. /‘f
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5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai
prie$ tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.10.Jeigu bet kuriuo ios Sutarties vykdymo metu paaikéja, kad atlikti Darbai neatitinka
$ioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés
medZiagos, nukrypta nuo techninés spemﬁkacgos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo
rastiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Sahq
pasirafomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasira§omas UZsakovo vienasalidkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba
i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.11. UZsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepagalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg pareiksti Rangovui
pretenzijas dél igaikejusio atlikty Darby trikumy, jei blty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.12.UZsakovas organizuoja Statinio statybos uZbaigimo komisijos sudarymg ir paruoSia
Statinio statybos uzbaigimo komisijos aktg del statybos uzbaigimo.

5.13.Rangovas uzbaigus Sutartyje numatytus darbus, teisés akty nustatyta tvarka, priduoda
statinj statybos uZbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda UZsakovui komisijos
pasira$ytg aktg ir visg i§pildomaja techning dokumentacija.

5.14.Kadastriniy matavimy bylos parengimo i$laidas apmoka UZsakovas.
6. GARANTLJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skai€iuojant nuo statinio statybos uzbaigimo dienos ir yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (de$imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia pasiépty defekty;

6.1.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas gamintojo
nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz i3aiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry8keje Darby defektai
fiksuojami §ios Sutarties 5.10 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj

Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu
1aikotarpi}1&paai§ké}ﬁsj defekta, jo iStaisymo blda bei tvarks. Rangovas neatsako, jei def;l;tai
- b L ~




atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan&iy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasira§ymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendroves garantijg 10 (deSimt) procenty nuo visos pasitilymo sumos (be PVM). Sutarties ivykdymo
uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj
iki bus pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas - Lietuvoje ar uZsienyju
registruoto banko arba draudimo bendrovés garantija.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendrovés garantijg.

7.4. Visos Siame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
Istaigos pagal suderintg su UZsakovu formg ir teksta.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai idra§o PVM saskaitas
— faktiras ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasiraS§ymo
dienos. '

8.2. UZsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
faktiiras per 30 (trisdesimt) darbo dieny. {

8.3. Uzsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys parasais patvirtins tinkamai

atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo akta .
9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Utzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj projekta, Rangovo parengtus

jkainotus darby kiekiy Ziniara3¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medZiagy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto,
Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
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Darby ir nemokeéti uZ netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba
padalinti triikumus treéiujy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti juy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

9.1.4. Projektavimo bei Statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo
saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmes nekei¢ian¢ius Statinio projektiniy
sprendimy.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita palalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant
projektavimo salygy sgvado gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

9.2.2.Pateikti techniniam darbo projektui parengti bei suderinti ir statybos darbams vykdyti
reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai,
jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakovg ne véliau kaip prieS 5 darbo dienas, rastu nurodydamas
konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

9.2.3.Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4.1§ Rangovo gaves prane$img apie pasirengima perduoti Uzsakovui Sutartyje nurodytus
Statiniy techninio ir darbo projektus ar viena i3 jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai Sio Statiniy
techninio ir darbo projekty ar vienos i§ ju daliy priémima.

9.2.5.Sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6.Per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty

veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais.

9.2.7. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Objekto Darby viets iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.8. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir renovacijos darby techning priezilirg. Techning prieZiiirg
vykdo Utzsakovo paskirtas techninis priZitirétojas. UZsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj priZitirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZifirétojus, pries tai praneSdamas
Rangovui. Techniniu priZitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam

tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen].
9.2.9. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo ir Projektuotojo teisémis. -
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9.3.2.Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg
UzZsakovo sutikima.

9.3.3. gauti UZsakovo apmokejima uZ jvykdytus projektavimo ir statybos darbus bei projekto
vykdymo prieZiliros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4.Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoia:

9.4.1.Parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, taip pat pagal
Projektavimo darby uZduotj, projektavimo salygy savado ir kity pradiniy duomeny nustatytus
reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uZduoties Rangovas gali nukrypti tik jeigu Uzsakovas sutinka
ir tai suderina abi $alys rastu.

9.4.2.Rastu suderinti su UZsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus,
taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medZiagas.

9.4.3.Parengti ir pateikti UZsakovui Statinio techninj ir darbo projektus Sutarties nustatyta
tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai,
Rangovas privalo radtiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkregias
prieZastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones; vykdydamas
projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje nustatyty
terminy.

9.4.4. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio techninj ir darbo
projektus, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos valdytoju,
neatlygintinai konsultuoti UZsakovg su §ios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su UZsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Statinio techninio - darbo
projekto trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.5.Kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas
privalo paskirti projekto dalies vadovus, turindius reikiamg kvalifikacija ir veikiangius pagal
reglamentg STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas“; Rangovo paskirtas projekto vadovas privalo
uztikrinti, kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto architektiirings, konstruktyvinés ir kity
techninio bei darbo projekty daliy. ‘

9.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statiniy techninj - darbo
projekto 1 egzemplioriy ir 1 elektroninéje laikmenoje bei 3 kopijas perduoti UZsakovui.

9.4.7. Pradeéti renovavimo darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasira§yta Sutartis ir pries 3
(tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme.

94.8. UZtikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis, visas privalomas projekto ekspertizes, paruosti visa dokumentacija, reikalingg statybos
leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas salygas Uzsakovui statybos leidimg gauti.
Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby derinimo, statybos leidimo klausimus rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose. Si sutarties salyga yra esminé.

9.4.9.  Darby vykdymui naudoti tik naujas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkanCius  projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir irenginius,
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garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandeliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti
projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos Uzsakovui.

9.4.10. Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiSkg sutikima.

9.4.11. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis
renovuojamuose objektuose bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.12. Informuoti UZsakova apie objekte dirbanéius subrangovus. Jy saraSas turi sutapti su
konkursinio pasiilymo dokumentuose pateiktu saraSu.

9.4.13. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenandiy, dirbandiy, poilsiaujandiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medzZiagy.

9.4.14. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy
dalyje, kurioje atliekama rekonstrukeija , atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui
visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.15. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojaniy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i8laidas, susijusias su
atitinkamy trikumu  $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

9.4.16. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, idai$kéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dienuy, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau.

9.4.17. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atlickas bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio
lauZo, grunto iSveZzimg j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.18. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.19. Uztikrinti, kad j renovuojamus objektus, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.20. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita.

9.4.21. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.
9.4.22.

Atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.
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9.423. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus
UzZsakovo nurodymus.

10.SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas, uZdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas §ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento delspinigiy uZ kiekvieng
paveluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijes teisés j terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto prieziliros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybeés ilgiau
negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos
davéjas sumokés Uzsakovui suma, nurodyta Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai mok#
Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo nejvykdyty ar
netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

10.3. UZsakovas turi teisg¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, Jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties ivykdymo
garantija Rangovui negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokes UZsakovui
suma, nurodyta Sioje garantijoje.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus | nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty alinimu.

10.6. Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties jvykdymo garantijg to paties dydZzio sumai.

10.7. Tais atvejais, jeigu Uzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai i
(arba) arba tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 500 eury bauda.

10.8. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medziagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

11.NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

I1.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy,
Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo i§laidas.
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12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSalikai nutraukti Sig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
grazinti visas sumokétas sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei meénesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg pagal
darby pradzioje suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai véluojama ne dél
Rangovo kaltés.

12.1.4. Po rastisko UZsakovo jspejimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

12.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiaun kaip 90 dieny, nuo PVM
saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i$skyrus Sioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

12.3. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Salys neturi teisés vienagalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (deSimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

13.NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force ma]eu; e), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél
atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force ma]ezne)
aplinkybeés netrukdo Vykdy‘u -
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13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors paSalinti ir del kuriy visikai ar i§
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar %ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku praneSta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos
jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies atsakinga uZ
nuostoliy, kuriy prieSingu atveju blity buve iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtag
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie§ 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. éalys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bti i$spresti deryby keliu per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka,

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali bati kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu
iSaikéja, kad jie neatitinka faktiSky statybos salygy, bendru Rangovo, UZsakovo ir projektuotojo
rastisku sutarimu.

;

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieziiiros ir techninés
priezifiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3.Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirafo ir Rangovas pateike
UzZsakovui Sutarties 7.1 punkte numatyta Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

15.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.5.Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bliti kei¢iamos, i8skyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Vieyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas

15.6. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti

rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo sutarties sglygas.
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15.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant 8ig Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba §i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kita Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos
atvejus, kai §ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai
Zinoma.,

15.8. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali blti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
artba UZsakovas §ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

15.9. Kiekviena 8ios Sutarties Salis padengs savo i§laidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasira§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.10. Jeigu kurios nors §ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15.11. UZ sutarties administravima ir vykdyma i§ uZsakovo pusés atsakingas ST ir katiliniy
ERT vir$ininkas Bronius PruSinskas.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su $ia Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra
siundiami faksu arba elektroniniu pastu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant
kitai asmeniSkai Saliai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
17. SUTARTIES DOKUMENTAI
17.1. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

17.1.1.  Tiekéjo pasililymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanciosios
organizacijos praSymai paaiSkinti pasitilyma bei tiekéjo pasiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo
procediiros metu (jei jy bus), bei sitilomy darbuotoju, atsakingy uz atitinkamos sutarties jvykdymag,
sgra8as ir jy kvalifikacijg jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

17.1.2.  Techniné specifikacija, perkaniosios organizacijos iki pasitilymy pateikimo termino
i$siysti paaiSkinimai bei aiSkinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje protokolai (jei jy
bus);(Priedas Nr. 2)

17.1.3.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais.
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Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

UAB ,,Moléty §iluma“ UAB ,, Caterva“

Kodas 167610175 Kodas 300566446

PVM mokétojo kodas 676101716 PVM mokeétojo kodas LT100002418811
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Mechanizatoriy g. 7,1.T-33114, Molétai Dariaus ir Gireno g. 82,1.T-02187 Vilnius
A.s. Nr. LT924010045500070222 A.s. Nr. LT854010049501202202
Luminor Bank AB Luminor Bank AB

tel. 8 383 51962 tel.:8 655 92007

faksas. 8 383 51698 elektroninis pastas:info@caterva.lt

elektroninis pastas: ms@moletusiluma.lt

£
%

éalys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i§ai§kintas Sutarties turinys ir pasekmeés, galys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkanc¢ig juy valig ir ketinimus, pasiragé:

Uzsakovas Rangovas

UAB ,, Moléty Siluma“
Direktorius
Rimantas Grainys

UAB ,, Caterva“
Direktorius -
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STATYBOS BENDROVE

UZdaroji akciné bendroveé "Moléty Siluma'
SILUMOS TIEKIMO TINKLU STATYBOS IR REMONTO RANGOS DARBY
JANONIO IR JAUNIMO G. MOLETUOSE,

UAB ,,CATERVA”

PASIULYMAS V’
202002 - 27 Nr. 20~ 02109 4. 5¢ .
Vilnius
Tiekéjo pavadinimas UAB ,,CATERVA“

Tiekéjo adresas

Dariaus ir Giréno g. 82, LT-02187 Vilnius

U7 pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Alma Barauskiené

Telefono numeris

+370 687 73 087

Fakso numeris

El. pa$to adresas

info@caterva.lt

1. Siuo pasifilymu paZymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime;

2) kituose Pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).
2. Pasililymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
3. PasiraSydamas pasitilyma saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos

yra tikros.
Siiillomi darbai visikai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Miisy siiilloma kaina:
Eil. - Kaina, Eur Kaina, Eur
Nr. Pavadinimas be PVM PVYM su PVM
1 SILUMOS TINKLUY PROJEKTAVIMAS IR 7 605,00 1 597,05 9 202,05
MONTAVIMAS JANONIO G. 15 MOLETAI
2 SILUMOS TINKLU REMONTAS JAUNIMO G. 21 730,00 4 563,30 26 293,30
MOLETAI

Pasiiillymo kaina be PYM:

29 335,00 (dvideSimt devyni tikstanciai trys
Simtai trisdeSimt penki eurai ir 00 euro
centy)

PVM:

6 160,35 (seSi titkstandiai vienas §imtas
Sefiasdesimt eury ir 35 euro centai)

Bendra pasiiilymo kaina (su PYM):

35 495,35 (trisdeSimt penki titkstanciai krturi
Simtai devyniasde§imt penki eurai ir 35 euro
centai)

Pateikiame sitilomy darby kokybés kriterijy apraSyma: Visi Darbai bus atlikti laikantis projekto,
galiojandiy teisés akty, statybos techniniy reglamenty (STR), Lietuvos Respublikos statybos normy
(RSN), statybos taisykliy, statybos srityje taikomy standarty, techniniy liudijimy, metodiniy
nurodymy, rekomendacijy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, visy technologiniy,
saugos, sanitariniy ir higienos normy reikalavimus, darby atlikimui panaudotos medZiagos turés
reikiamus kokybés sertifikatus ar paZyméjimus, atitiks visus apraSymus, standartus ir reikalavimus.

Dariaus ir Giréno g. 82

LT-02187 Vilnius

Tel. +370 655 92007

El pastas: info@caterva.lt

Im. kodas: 300566446

PVM kodas: LT 100002418811
A/s LT854010049501202202
Luminor Bank, AB




AIERVA

STATYBOS BENDROVE

UAB ,,CATERVA”

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaidius

1 Mokestinio pavedimo kopija |

2 | ]galiojimas konkursams KONFIDENCIALU |

Informuoju, kad vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus*:

Sutarties dalis, kurig
Darbai, kuriuos atliks subrangovas vykdys subrangovas,
procentais (%)

Subrangovo
Nr. pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai ir pateikti tai patvirtinandius,
subrangovus jpareigojantius, dokumentus (subrangos sutarties kopijq arba kitq subrangovq jpareigojanti
dokumentq). Jei tiekéjas nenurodys subrangovy, [galiotoji organizacija laikys, kad tiekéjas subrangovy
nepasitelks.

Pasiiilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame:
Piniginj uZstata lygy 500,00 (penki §imtai eury) Eur. sumai pervedant UAB , Moléty §iluma“ saskaita Luminor
Bank AB , a/s 1.7924010045500070222 .

Siame pasiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

glll Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento pavadinimas
| Igaliojimas (KONFIDENCIALU) 1

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas

pastilymas yra konfidencialus.
Projekty vadové Wuskiené

(Tiekéjo arba  jo japalioto  asmens areigy) (Paraias®** AIOES 1T pavarde**+)
: . g
pavadinimas®*#)

ki*Pastaba. Jeign perkandioji “organizacija pirkima atliecka CVPIS priemonémis, Sis
dokumentas teikiamas pasiraSytas saugiu elektroniniu parau. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose
nustatyta, kad visas pasiiilymas pasiraSomas saugiu elektroniniu paraSu, $io dokumento atskirai
pasirasyti neprivaloma,

Dariaus ir Giréno g. 82 Tel. +370 655 92007 Im. kodas: 300566446
LT-02187 Vilnius El pastas: info@caterva.lt PVM kodas: LT 100002418811

A/s LT854010049501202202
Luminor Bank, AB




