

PROJEKTAVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. F5-23

Skuodas

2020 m. gegužės mėn. 14 d.

UAB "Skuodo vandenys" atstovaujama direktoriaus Huberto Valbaso, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau sutartyje Užsakovas, ir UAB „Infes technologijos“ atstovaujama direktoriaus Manto Ručinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau sutartyje Rangovas, sudarė šią sutartį:

I. Bendroji dalis

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį atlikti Skuodo vandens nugeležinimo stoties kapitalinio remonto projektavimo darbus ir perduoti juos Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Šios sutarties objektas: **Skuodo vandens nugeležinimo stoties filtrų kapitalinio remonto techninio projekto parengimas**

II. Sutarties objekto kaina

2.1. Darbų kaina nustatyta vadovaujantis Rangovo pateiktu pasiūlymu ir yra:

- 9500,00 EUR

- PVM -1995,00 EUR

- Iš viso 11495,00 EUR (vienuolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai, 00 ct)

2.2. Objekto kainą Rangovas gali padidinti, jeigu Užsakovas projektavimo darbų vykdymo stadijoje keičia projektavimo užduotį bei aptartus sprendinius ir dėl to Rangovui tenka koreguoti jau atliktą darbą.

III. Darbų atlikimo terminai

3.1. Rangovas darbus pradeda pasirašius šią sutartį ir baigia iki 2020-12-31 dienos.

3.2. Jeigu atliekant darbus atsiranda būtinybė keisti terminus, sutartis gali būti pratęsiama vienam mėnesiui, tai atliekama raštišku šalių susitarimu.

IV. Atsiskaitymai ir mokėjimai

4.1. Užsakovas per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo sumoka 3000,00 eurų (trijų tūkstančių) dydžio avansą pagal Rangovo pateiktą išankstinę sąskaitą.

4.2. Užsakovas galutinį mokėjimą už atliktus darbus vykdo pagal atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą per 30 dienų po jų pateikimo Užsakovui.

4.3. Sutarties šalims galioja pasirašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai ir sąskaitos, siunčiami paštu, faksu, elektroniniu paštu.

V. Šalių įsipareigojimai

5.1. Užsakovas privalo:

5.1.1. sutarties pasirašymo metu pateikti projektui parengti būtinus duomenis: projektavimo užduotį, žemės sklypo nuosavybės teisę ar nuomos teisę į žemės sklypą patvirtinančius dokumentus, sklypo planą bei kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus;

5.1.2. priimti Rangovo baigtus darbus ir laiku už juos atsiskaityti.

5.2. Rangovas privalo:

5.2.1. atlikti darbus pagal projektavimo užduotyje nustatytus reikalavimus;

5.2.2. parengtus techninius dokumentus sutartyje numatytais terminais perduoti Užsakovui.

VI. Darbų atlikimas

6.1. Rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

6.2. Užsakovas turi darbų atlikimo pagal sutartį priežiūros teisę ir teisę pateikti būtinus nurodymus sutartyje numatomiems darbams atlikti. Nurodymai Rangovui pateikiami raštu.

VII. Sutarties sustabdymas ir nutraukimas

7.1. Sutartis nutraukiama, jei yra tinkamai įvykdyta arba šalys susitaria ją nutraukti bei atsiradus šioje sutartyje numatomoms sutarties nutraukimo aplinkybėms.

7.2. Sutartis sustabdoma atsiradus šios sutarties 2.2 punkte nurodytoms aplinkybėms tuo atveju, jeigu Užsakovas nesutinka perskaičiuoti sutarties kainą.

7.3. Jeigu darbai nutraukiami Užsakovui raštiškai pareikalavus ir Užsakovas per 30 dienų, skaičiuojant nuo darbų sustabdymo momento, neduoda leidimo vėl pradėti darbus, Rangovas gali laikyti sutartį nutraukta ir pareikalauti iš Užsakovo atlygio už faktiškai atliktą darbą.

7.4. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutarties vykdymas buvo sustabdytas arba nutrauktas, šios sutarties vykdymas gali būti atnaujintas. Sutarties atnaujinimas įforminimas papildomu šalių susitarimu.

7.5. Sutartis gali būti nutraukta:

7.5.1. jeigu kita šalis neįvykdo sutarties įsipareigojimų ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (pagal CK 6.217 str.);

7.5.2. kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą;

7.5.3. atsiradus šios sutarties 2.2 punkte nurodytoms aplinkybėms ir užsakovui nesutinkant apmokėti už papildomus darbus;

7.5.4. šalims susitarus.

7.5. Apie iškilusias sutarties nutraukimo ar sustabdymo aplinkybes šalys raštiškai informuoja vieną kitą per 5 dienas po aplinkybių atsiradimo.

7.6. Kaltąją dėl sutarties nutraukimo ar sustabdymo šalimi laikoma šalis, kuri tinkamai nevykdydama įsipareigojimų sudarė prielaidas nutraukti ar sustabdyti šią sutartį.

VIII. Priėmimas

8.1. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Atliktų darbų aktą Užsakovas turi pasirašyti per tris darbo dienas po jo gavimo.

8.2. Užsakovas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą gali pasirašyti be išlygų arba su išlygomis. Išlygos turi būti motyvuotos įstatymų, sutarties arba normatyvinių dokumentų nurodymais. Nepasirašius ar nenurodžius pastabų per numatytą laikotarpį, priimama, kad Užsakovas sutinka su atliktų darbų rezultatu.

IX. Atsakomybė

9.1. Iškilus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys privalo jį spręsti tarpusavio konsultacijomis. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys perduoda ginčą spręsti teismui. Šalys besąlygiškai pripažįsta LR Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias rangos darbų atlikimą.

9.2. Užsakovui pareikalavus Rangovas už ne laiku pabaigtus darbus Užsakovui moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties sumos.

9.3. Užsakovas už nesavalaikius atsiskaitymus Rangovui moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo ne laiku sumokėtos sumos.

9.3. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo tolimesnių sutartinių įsipareigojimų.

X. Nepaprastosios aplinkybės:

10.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.

10.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

10.3. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui faktiškai jo turėtas išlaidas.

XI. Baigiamosios nuostatos:

11.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

11.2. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.

11.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

11.4. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.

11.5. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

11.6. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

11.7. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.8. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

UAB „Skuodo vandenys“

Vaižganto g. 27, LT-98121 Skuodas

Įmonės kodas 173820527

PVM mokėtojo kodas LT 738205219

A.s.LT16 4010 0447 0004 0228

Luminor Bank AS

Tel.: 8440 73001

El. paštas: info@skuodovandenys.lt

RANGOVAS

UAB „Infes technologijos“

Verkių g. 34B, LT-08221 Vilnius

Įmonės kodas 304451562

PVM mokėtojo kodas LT100010700618

A.s. LT16 7300 0101 5101 2957

AB Swedbank bankas

Tel.: 8-5-2111431;

El. pastas: info@infestechnologijos.lt

Direktorius
Hubertas Valbasas



Direktorius
Mantas Ručinskas



UAB „INFES TECHNOLOGIJOS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 27 tel.85 2111431 faks.85 2111431,
registro tvarkytojas Valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, UAB „Infes technologijos“
Įmonės kodas: 304451562, PVM kodas LT100010700618

UAB „Skuodo vandenys“

PASIŪLYMAS

DĖL SKUODO VANDENS NUGELEŽINIMO STOTIES FILTRŲ KAPITALINIO REMONTO
TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO

2020-04-10

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė)	UAB „Infes technologijos“
Tiekėjo adresas	Registracija-Žirmūnų g. 27; LT-09105 Vilnius; ofisas - Verkių g. 34 B, LT- 08221 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alfonsas Jurevičius
Telefono numeris	+370 5 211 14 31; 8699 46186
Fakso numeris	+370 5 211 14 32
El. pašto adresas	info@infestechnologijos.lt; alfonsas.jurevicius@infestechnologijos.lt
Įmonės kodas	304451562
PVM mokėtojo kodas	LT100010700618
Bankas, banko kodas	AB Swedbank, 73000
Atsiskaitomoji sąskaita	LT167300010151012957

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis Kvietime pateikti pasiūlymą.


Mes siūlome šias prekes, paslaugas:

Eil. Nr.	Prekės, paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	Vieneto kaina EUR (su PVM)
1	Skuodo vandens nugeležinimo stoties filtrų kapitalinio remonto techninio projekto parengimas	kompl	1	9500,00	11495,00

Bendra pasiūlymo vertė – **11495,00** EUR su PVM. (vienuolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 00ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1995,00 EUR.

Projektų vadovas



Alfonsas Jurevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

TVIRTINU
UAB „Skuodo vandenys“
Direktorius
Hubertas Valbasas
2020 m. gegužės 14 d.

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

UAB „SKUODO VANDENYS“ VANDENS NUGELEŽINIMO STOTIES FILTRŲ KAPITALINIS REMONTAS

2020 m. gegužės 14 d.

1.	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	UAB Skuodo vandenys“ 1378205527 Vaižganto g. 27 LT -98121, Skuodas Tel. 8 (440) 73001
2.	PROJEKTO PAVADINIMAS	UAB „Skuodo vandenys“ Skuodo vandens nugeležinimo stoties filtrų kapitalinis remontas
3.	STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingas statinys
4.	STATYBOS VIETA	Skuodo rajonas, Skuodo miestas, Vaižganto g. 27
5.	DARBŲ APIMTIS	Kapitalinio remonto techninis projektas
6.	LĖŠŲ POBŪDIS	UAB „Skuodo vandenys“ ir Skuodo raj. savivaldybės biudžeto lėšos
7.	PIRKIMO BŪDAS	Mažos vertės skelbiamas pirkimas. Pasiūlymai atrenkami vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi.
8.	TERMINAI	Techninis projektas turi būti parengtas iki 2020 m. gruodžio 31 d.
9.	PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS	Parengti UAB „Skuodo vandenys“ vandens nugeležinimo stoties (geriamojo vandens valymo įrenginių) kapitalinio remonto techninį projektą. Projekte numatyti esamos įrangos (filtrų, vamzdinių) demontavimą, grindų išlyginimą bei sustiprinimą, sienų, lubų apdailą, naujų vandeniu geležies ir amonio šalinimo filtrų, aeratorių arba oro talpų įrengimą, automatinį filtrų praplovimą, vandens dezinfekavimui skirtos dozavimo įrangos sumontavimą, technologinio proceso automatinį valdymą. Numatyti atsarginį elektros šaltinį ir jo pajungimą į esamą elektros sistemą. Atnaujinti patalpos apšvietimą. Bendras sistemos pajėgumas 1200 m ³ per parą, momentinis pajėgumas 70 m ³ per valandą.
10	KITOS SĄLYGOS	Paslaugos teikėjas privalo vadovautis LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais.

Direktorius

Hubertas Valbasas