
RANGOS SUTARTIS 

  Nr.  

Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujamas
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gintaro  Neniškio,  veikiančio  pagal  Savivaldybės
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Inkomsta  &  Co“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama
direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė
šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdos miesto šaligatvių remonto darbų su aprašo
parengimu mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu procedūras Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų
pirkimų komisijos protokolas 2020-05-21 Nr. ADM-251.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas –  Klaipėdos miesto šaligatvių remonto darbai su aprašo parengimu
(toliau – darbai ir paslaugos):

1.1. I pirkimo dalis – Reikjaviko gatvės šaligatvio remonto darbai su paprastojo remonto
aprašo parengimu. Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Sutarties vykdymo metu
preliminarūs darbų kiekiai gali būti mažinami -  minimaliai bus perkama už 115 000,00 Eur su
PVM arba gali būti didinami – darbų maksimaliai bus perkama už 240 200,00 Eur su PVM. 

1.2. II  pirkimo  dalis  –  Pievų  Tako  gatvės  Klaipėdoje  šaligatvio  remonto  darbai  su
paprastojo  remonto  aprašo  parengimu. Preliminarūs  darbų  kiekiai  nurodyti  Sutarties  1  priede.
Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai gali būti mažinami - minimaliai bus perkama
už 30 000,00 Eur su PVM arba gali būti didinami - darbų maksimaliai bus perkama už 65 000,00
Eur su PVM. 

Išsamesnė  perkamų  kiekvienos  dalies  darbų  ir  paslaugų  informacija  ir  reikalavimai
pateikiami techninėje specifikacijoje, schemose (Sutarties priedai).

2. Preliminari Sutarties kaina, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau
– PVM):  I pirkimo daliai – 183 847,40 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai
aštuoni  šimtai  keturiasdešimt  septyni  eurai  40  ct),  II  pirkimo  daliai  –  48432,00  Eur
(keturiasdešimt  aštuoni  tūkstančiai  keturi  šimtai  trisdešimt  du eurai  00  ct).  Preliminarios
Sutarties pasiūlymo kainos detalizavimas, kainos ir įkainiai pateikiami Sutarties 1 priede.

3. Kainodaros taisyklės: 

3.1. Sutartyje  nustatomas  fiksuoto  darbų  įkainio  su  peržiūra  ir  fiksuotos  paslaugų
kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas kiekvienai pirkimo daliai. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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3.2. Kainos ir įkainių peržiūros sąlygos:

3.3. Fiksuoti  įkainiai  ir  fiksuota  kaina  galioja  visą  Sutarties  vykdymo  laikotarpį.  Jeigu
Sutarties  galiojimo  metu,  pasikeitus  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktams,  pasikeistų  Sutarties
pasirašymo metu darbams, paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas,
fiksuoti  įkainiai,  fiksuota  kaina  būtų perskaičiuojami  tokiu  pat  santykiu,  kokiu  pasikeičia  PVM
tarifas.  Perskaičiavimas  įforminamas  Sutarties  šalių  atstovų  pasirašomu  papildomu  susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuoti fiksuoti įkainiai, fiksuota kaina
taikomi tiems darbams, paslaugoms už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo
susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo fiksuoti įkainiai,
fiksuota kaina neperskaičiuojami.

3.4. Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai kiekvienai pirkimo daliai gali būti
mažinami ar didinami Sutarties  1 p.  nurodytose ribose, didinant  darbų kiekius pradinė Sutarties
vertė  negali  būti  viršijama.  Pradinė Sutarties  vertė yra  lygi  maksimaliai  pirkimui  skirtai  lėšų
sumai  be  PVM  Sutartyje  nurodytų  paslaugų/darbų  įsigijimui  Rangovo  pasiūlyme  nurodytai
paslaugų fiksuotai kainai be PVM ir nurodytais darbų įkainiais be PVM: I pirkimo daliai – 198
51,40 Eur be PVM, II pirkimo daliai – 53 719,01 Eur be PVM.

3.5. Rangovui bus sumokama už faktinį atliktų Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal darbų
įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Darbų kiekiai, viršijantys pradinę Sutarties vertę, gali
būti įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas.

3.6. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai,  nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Užsakovui  jų
neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  darbų  nesudarius  raštiškų
susitarimų, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

4. Kiekvienai pirkimo daliai paprastojo remonto aprašai  (toliai – Aprašai) turi būti parengti
per 15 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5. Kiekvienai pirkimo daliai darbai pagal parengtus Aprašus turi būti atlikti ne vėliau kaip
per 3 mėn. nuo raštiško Užsakovo užsakymo atlikti darbus gavimo dienos. Užsakymas pateikiamas
ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Laikoma, kad užsakymo siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai užsakymas siunčiamas el. paštu ar faksu.

6. Sutarties  4  p.  nurodytas  terminas,  gali  būti  pratęstas  Užsakovo  ir  Rangovo  rašytiniu
susitarimu ne ilgesniam kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpiui. Rangovui gali būti suteikiama teisė
į termino pratęsimą, jeigu:

6.1.Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir
todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai; 

6.2.Užsakovo  Rangovui  pateikiami  nurodymai  turi  įtakos  Rangovo  prievolių  įvykdymo
terminams;

6.3.Atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir
už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal Sutartį
nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

6.4.Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui,
arba įsigalioja nauji teisės aktai. 
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7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 6 p. nurodytą nuostatą jam gali būti
suteikta  teisė  gauti  kokį  nors  termino pratęsimą,  tai  Rangovas  privalo  nedelsiant  raštu  pranešti
Užsakovui,  nurodydamas  nuo Rangovo nepriklausantį  įvykį  arba  aplinkybes,  dėl  kurių kyla  šis
reikalavimas  ir  Rangovas  gali  įgyti  teisę  į  termino  pratęsimą  atitinkamai  atidedant  prievolių
įvykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių
įvykdymo  terminą,  jokiu  būdu  negali  priklausyti  nuo  Rangovo.  Prievolių  įvykdymo  termino
pratęsimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris
tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Pratęsus prievolių įvykdymo terminą, Sutarties vertė nesikeičia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

8. Mokėjimai  Rangovui  už  faktiškai  atliktus  darbus,  suteiktas  paslaugas  atliekami
pateikus PVM sąskaitą faktūrą ir pasirašius darbų, paslaugų perdavimo-priėmimo aktus per 3 darbo
dienas, gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne
vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų ir per 30 kalendorinių dienų iš savivaldybės biudžeto lėšų.
nuo  tinkamų  mokėjimo  dokumentų  gavimo  dienos.  Vadovaujantis  Mokėjimų,  atliekamų  pagal
komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., už darbus,
paslaugas apmokama per 60 dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, nes Užsakovas
mokėjimus atliks tik gavęs finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos
laiko  sąnaudos.  Todėl  numatoma,  kad  Užsakovas  privalo  mokėti  Rangovui  sumą,  patvirtintą
Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo
dokumentų gavimo dienos.

9. Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu
būdu:

9.1. Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,
perduota  ir  gauta  tokiu  elektroniniu  formatu,  kuris  sudaro  galimybę  ją  apdoroti  automatiniu  ir
elektroniniu būdu.

9.2. naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (pasiekiama  adresu
www.esaskaita.eu);

9.3. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis.

10. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas išreiškia norą
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp
Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su
subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

11. Finansavimo šaltinis:  Programų lėšų likučių lėšos SB(L),  Vietinių  rinkliavų likučio
lėšos  SB(VRL),  Kelių  priežiūros  ir  plėtros  programos  lėšos  įtrauktos  į  savivaldybės  biudžetą
SB(KPP), Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06) priemonė 06.01.01.01.25.

http://www.esaskaita.eu/
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„Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Užsakovas įsipareigoja:
12.1. Sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti.
12.2. Pateikti raštišką užsakymą darbams atlikti (el. paštu ar faksu).
12.3. Priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus, suteiktas paslaugas Sutartyje

nustatytais terminais ir tvarka.

13. Užsakovas turi teisę: 

13.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų, paslaugų atlikimo eiga, kiekiai atitinka
Sutarties reikalavimus, pareikšti reikalavimus dėl darbų, paslaugų atlikimo rezultato trūkumų.

13.2. Nepriimti  netinkamai,  nekokybiškai  atliktų  darbų,  suteiktų  paslaugų  iki  kol  bus
ištaisyti nurodyti trūkumai.

13.3. Reikalauti,  kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį,  laikydamasis  normatyvinių
statybos dokumentų reikalavimų.  Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių
statybos dokumentų reikalavimų ar bet  kokių  Rangovo  prisiimtų įsipareigojimų,  Užsakovas turi
teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus,  nepriimti  nekokybiškai  atliktų  darbų  ir  nemokėti  už
netinkamai atliktą  darbą iki  nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti  trūkumus trečiųjų
asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

13.4. Duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje
sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai.

13.5. Tikrinti  Rangovo  darbų  atlikimo  eigą  ir  kokybę,  pareikšti  reikalavimus  dėl  darbų
rezultato  trūkumų  ir  reikalauti,  kad  Rangovas  savo  sąskaita  pašalintų  atliktų  darbų  defektus,
atsiradusius per garantinį laikotarpį.

13.6. Jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą
trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams
pašalinti.

13.7. Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo, atlikusio
konkretų darbą.

13.8. Stabdyti  darbus,  jei  to  reikia  trūkumų  pašalinimui  arba  nesilaikoma  Sutarties
reikalavimų.

13.9. Sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų
darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

14. Rangovas įsipareigoja:

14.1. Užtikrinti,  kad  pateiktame  pasiūlyme  Rangovo  pasiūlyti  užsienio  šalių  specialistai
teisės pripažinimo pažymas pateiks iki Sutarties pasirašymo.

14.2. Pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pateikti
Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip
pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  visą  Sutarties  galiojimo
laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus.

14.3. Suteikti  paslaugas,  atlikti  darbus  pagal  Sutarties  reikalavimus  kaip  įmanoma
rūpestingai ir efektyviai.
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14.4. Aprašus rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos normų
ir taisyklių, Statybos techninių reglamentų ir kitais teisės aktų galiojančiais reikalavimais.

14.5. Parengęs Aprašus,  juos pasirašęs, Rangovas patvirtina, kad Aprašai atitinka įstatymų,
kitų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir
paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už visų Aprašų kokybę.

14.6. Užtikrinti,  kad Rangovas ir  bet kurie asmenys,  veikiantys  jo vardu, yra gavę visus
būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius  dokumentus,  leidžiančius
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

14.7. Prieš pradedant darbus, išsiimti leidimą eismo apribojimui.
14.8. Vykdyti  darbus  pagal  Sutartį,  statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus, patvirtintus Aprašus. Garantuoti,
kad darbų priėmimo metu darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus nustatytas
savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

14.9. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.

14.10. Užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų
vykdymo laikotarpiu.

14.11. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sąlygų.  Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus,
išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet  tebegaliojant  objekto
garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų,
jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su subrangovais turi
būti nurodyta, kad subrangovo atliekamiems darbams suteikiami šioje Sutartyje nurodyti garantiniai
terminai  ir  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą  tiek  iš  Rangovo,  tiek  iš
subrangovo, atlikusio konkretų darbą.

14.12. Užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba)
psichotropinių  medžiagų.  Visi  darbus  vykdantys  darbuotojai  turi  būti  aprūpinti  spec.  darbo
drabužiais su identifikaciniais ženklais.

14.13. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę
apsaugą. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti
savo  lėšomis  ir  jėgomis.  Susidariusias  atliekas  tvarkyti  laikantis  visų  galiojančių  įstatymų,
Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių.

14.14. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.
14.15. Savo sąskaita ir laiku nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus trūkumus,

kuriuos nurodo Užsakovas.
14.16. Jeigu Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys.

14.17. Atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo, dėl  padarytos žalos
kapinių objektams ir paminklams bei jų atributams.

14.18. Atsakyti  už  subrangovo  įsipareigojimus  ir  jų  įvykdytų  įsipareigojimų  kokybę  ar
padarytą žalą.

14.19. Nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar
galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais.
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14.20. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo
nurodymus.

14.21. Jei  Rangovas  yra  Rangovų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu
atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą.

14.22. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės
aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti. 

14.23. Po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę tiekėjai įsivertina teikdami pasiūlymą.

15. Rangovas turi teisę:

15.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

15.2. Gauti apmokėjimą pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Rangovui Sutartyje nustatoma 500 EUR vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus,
suteiktas  paslaugas  ir  (ar)  neatliktus  darbus,  nesuteiktas  paslaugas  ar  kitus  Sutarties  pažeidimus,
nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį, perspėjus Rangovą
faksu ar el.  paštu.  Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui.  Jeigu jis neatvyksta
sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimų  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda
išskaičiuojama iš  Rangovui  mokėtinos  sumos.  Jei  darbai  atlikti  nekokybiškai,  Užsakovas  nustato
terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda
taikoma pakartotinai. 

17. Rangovas, pažeidęs darbų atlikimo, paslaugų suteikimo terminus, Užsakovui moka 50
EUR dydžio delspinigius  už kiekvieną pavėluotą dieną,  iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai
išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

18. Užsakovas,  nesumokėjęs  už  atliktus  darbus,  suteiktas  paslaugas  pagal  Sutartyje
nustatytą  terminą,  Rangovui  raštiškai pareikalavus,  moka Rangovui 0,02 % delspinigių nuo laiku
nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 

19. Rangovui vėluojant atlikti darbus, suteikti paslaugas, taip pat vilkinant darbų atlikimą,
paslaugų suteikimą ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

20. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

20.1.Pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

20.2.Pažeidimas,  kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių daugiau nei 20
kalendorinių dienų pažeidžia  nustatytus  prievolių  vykdymo terminus,  raštiškai  įspėtas neužtikrina
darbų, paslaugų kokybės.

21. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas
Sutartyje  numatytas  sąlygas,  nesilaikė  normatyvinių  statybos  dokumentų  ir  kitų  teisės  aktų
reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:
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21.1. Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

21.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

21.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 

21.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

21.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

22. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:

22.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų
ir  kitų  norminių  aktų nuostatų.  Rangovo atlikti  darbai  laikomi  užbaigtais,  kai  yra įvykdyti  visi
Sutartyje  numatyti  darbai,  ištaisyti  defektai,  bei  atlikti  visi  reikalingi  bandymai,  Rangovui
priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

22.2. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus, pasirašant darbų
priėmimo-perdavimo aktą.  Užsakovas  turi  teisę  pareikšti  Rangovui  pretenzijas  dėl  atliktų  darbų
trūkumų, jei jų būtų nustatyta. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų
nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. Ištaisius darbų
defektus  (jei  nustatomi),  darbai  nedelsiant  pakartotinai  pateikiami  priimti.  Rangovui  neištaisant
nustatytų defektų, taikomos Sutarties nuostatos dėl garantijų.

22.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti
mokėjimų,  kol  Rangovas  savo  sąskaita  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir
nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo
tvarkos.

23. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

23.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti
Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

23.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

23.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

23.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina  darbų,  paslaugų kokybės  ar
nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

23.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
23.1.5. Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 90 straipsnio  1  dalyje  nurodytais

atvejais.
23.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo

dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

23.3. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  prieš  terminą,  kai  Užsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
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vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas –  dėl  atitinkamos  Sutarties  dalies,  kurią
pažeidžia Užsakovas.

23.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti
iki  Sutarties  nutraukimo  datos  atliktus  darbus,  suteiktas  paslaugas  šalims  pasirašant  priėmimo-
perdavimo  aktą.  Užsakovas  privalo  apmokėti  už  jau  už  atliktus  darbus,  suteiktas  paslaugas  iš
mokėtinų  sumų  išskaičiuojant  netesybas  ir  nuostolius,  jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Rangovo
kaltės.

23.5. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

24. Nenugalimos jėgos aplinkybės:

24.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

24.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212  straipsnyje  bei  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr.
840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“).

24.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių  arba Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles.  Nenugalima jėga  (force majeure)  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos.

24.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės,  dėl kurių ji negali  vykdyti  savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

24.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force
majeure),  kurių Sutarties  Šalys  negali  numatyti  ar  išvengti,  nei  kaip nors  pašalinti  ir  dėl  kurių
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

24.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė  nenugalimos  jėgos  aplinkybės  (force  majeure),
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši Sutartis  būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip
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Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  (force  majeure)  atsiradimo  momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force  majeure),  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

24.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 40 kalendorinių
dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 20
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 20 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

25. Sutarties vykdymo sustabdymas:
25.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo

žinomos iki Sutarties sudarymo (pvz. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo
priklausančių aplinkybių, paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių
tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), įvykus šioms aplinkybėms, Sutartis gali būti
stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

25.2. Sutarties  vykdymas  taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima  patikrinti,  ar  iš
tikrųjų  buvo  padarytos  esminės  klaidos  ar  pažeidimai,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatomi
netikslumai  techninėje  dokumentacijoje.  Esminė  klaida  ar  pažeidimas  –  tai  bet  koks  Sutarties,
galiojančio  teisės  akto  pažeidimas  ar  teismo  sprendimo  nevykdymas,  atsiradęs  dėl  veikimo  ar
neveikimo.

25.3. Sutarties 25.1 ir 25.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.:
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma įvykus  Sutarties  25.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms  ar,  kad  minėta  esminė  klaida  ar
pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

25.4. Jei darbų atlikimas sustabdomas daugiau nei 40 dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo
kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

26. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš
Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo
dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau
nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 kalendorinių
dienų,  tai  šalys  susitaria  spręsti  juos  Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  nustatyta
tvarka,  paduodant  ieškinį  teismui  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą,  nurodytą  juridinių  asmenų
registre.

27. Subrangovų, kitų ūkio subjektų ir specialistų keitimo/įtraukimo tvarka:

27.1. Rangovas pasiūlyme subrangovų nenurodė. 
27.2. Sutarties  vykdymo metu Rangovas,  raštu kreipęsis  į  Užsakovą ir  gavęs  raštišką jo

sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) ar kitą ūkio subjektą ir/ar įtraukti naują subrangovą ar ūkio
subjektą. 

27.3. Jeigu Rangovas remiasi subrangovo ir/ar kito ūkio subjekto pajėgumais (kvalifikacija),
naujas subrangovas ir/ar kitas ūkio subjektas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad atitinka
konkurso  sąlygų  apraše  subrangovams  ir/ar  kitiems  ūkio  subjektams  keltus  kvalifikacijos
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reikalavimus.  Jei  Rangovas  remiasi  subrangovo  ar  kito  ūkio  subjekto  pajėgumais,  tačiau
subrangovas  ar  kitas  ūkio  subjektas  neatitinka  keliamų  kvalifikacijos  reikalavimų,  Užsakovas
reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą ar kitą ūkio
subjektą  reikalavimus  atitinkančiu  subrangovu  ar  ūkio  subjektu,  o  Rangovui  to  nepadarius,
Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

27.4. Subrangovo ir/ar kito ūkio subjekto pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų šalių
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo
Rangovui datos.

27.5. Sutarties  vykdymo  metu  atsiradus  poreikiui  (jei  specialistas  netinkamai  vykdo  ar
atsisako vykdyti  savo pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo Rangovo nepriklausančiais  atvejais)
Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka
keisti  specialistą,  kandidatas  į  jo  vietą  privalo  turėti  ne  žemesnį  išsilavinimą  ar  kvalifikaciją  ir
patirtį,  nurodytą  konkurso  sąlygų  aprašo  reikalavimuose.  Rangovas  privalo  pateikti  siūlomo
specialisto  išsilavinimą  ar  kvalifikaciją  ir  patirtį  patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  privalo
patikrinti, ar siūlomo specialisto išsilavinimas ar kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie
buvo  nustatyti  pirkimo  dokumentuose.  Jei  Rangovas  neranda  naujo  specialisto  su  tokiu  pat  ar
aukštesniu išsilavinimu ar  kvalifikacija  ar  patirtimi,  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti
Sutartį.

28. Garantijos:

28.1. Atliktiems darbams suteikiamas 2 metų garantinis  terminas  nuo abiejų Šalių darbų
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

28.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo procedūros metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

28.3. Rangovas  Civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu  laikotarpiu  atsako  už
išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami
defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų
pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo
būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl  neteisingos  eksploatacijos,
sugadinimo,  neteisingų sprendimų,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų  atsakomybę
šalinančių aplinkybių.

28.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito
Rangovo ir pan.

29. Intelektinės nuosavybės teisės:

29.1. Aprašų autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti subtiekėjai, subrangovai (toliau šiame
punkte bendrai vadinami Autoriais).

29.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų
dalis  (įskaitant,  bet  neapsiribojant,  Aprašus  ir  atskiras  jų  dalis,  statinius,  brėžinius,  eskizus,
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant Sutartį, yra Užsakovo
nuosavybė nuo jų perdavimo Užsakovui ir apmokėjimo už juos momento.

29.3. Užsakovas  turi  teisę  be  jokio  papildomo  Autorių  sutikimo,  savo  nuožiūra,
nevaržomai  (tiek  laiko,  tiek  teritorijos  atžvilgiu)  ir  nemokėdamas  jokio  papildomo  atlyginimo
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Autoriams naudotis visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis, įskaitant, bet tuo
neapsiribojant,  rekonstruoti  ir  (ar)  remontuoti  statinius,  keisti  statinių  eksterjerą,  vykdyti  kitų
statinių  projektavimą  bei  statybą,  perleisti  turimas  teises  tretiesiems  asmenims,  pavesti  Aprašų
keitimą ir (ar) pildymą kitiems asmenims.

29.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui
ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį
įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais  kūriniais  bei jų dalimis (įskaitant,  bet neapsiribojant,
Aprašus ir atskiras jų dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų
panaudojimo kituose objektuose).

29.5. Autoriams  tenka  visa  atsakomybė,  jeigu  rengiant  Aprašus  pažeidžiamos  trečiųjų
asmenų  intelektinės  nuosavybės  teises.  Tokiu  atveju  Autoriai  privalo  nedelsiant  savo  sąskaita
pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas.

30. Kitos sutarties sąlygos:

30.1. Sutartis  kiekvienai  pirkimo daliai  įsigalioja  tik  po  to,  kai  Šalių  įgalioti  atstovai  ją
pasirašo. 

30.2. Kiekvienai  pirkimo  daliai  Sutartis  galioja  iki  visiško  įsipareigojimų  pagal  Sutartį
įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

30.3. Sutarties  galiojimo  pabaiga  neatleidžia  Sutarties  Šalių  nuo  tinkamo  sutartinių
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

30.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias
Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17
straipsnyje  nustatyti  principai  ir  tikslai  bei  tokius  Sutarties  sąlygų  pakeitimus,  kurie  atitinka
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

30.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista
įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį
ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai
šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

30.6. Bet  kokius  mokesčius,  kuriais  gali  būti  apmokestinamos  sumos,  kurias  gauna
Rangovas arba Užsakovas Sutarties  pagrindu, privalės sumokėti  atitinkamai pats Rangovas arba
Užsakovas.

30.7. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

30.8. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties
sąlygos lieka toliau galioti.

30.9. Užsakovas  laimėjusio  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  sąlygų
pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15
dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo
pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
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30.10. Užsakovas  ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia  informaciją  apie  pirkimo
sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius Rangovus (Rangovų grupės atveju – visus
grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu
prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos
pirkimo  sutarties  dalies,  kuriai  jie  buvo  pasitelkti.  Paskelbusi  tokią  informaciją,  Užsakovas
nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

30.11. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą,
kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

31. Baigiamosios nuostatos:

31.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra
siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai
asmeniškai  ar  siunčiant  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol
apie  pasikeitusį  adresą  nustatyta  tvarka  nebuvo  pranešta,  ankstesniu  adresu  pristatyti
laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

31.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

31.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

32. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis, Sutartį
sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo  ar  prieštaravimo  atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

32.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-04-03 įsakymu Nr. AD2-632) su priedais ir paaiškinimais;

32.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei
Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

33. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Irena Šakalienė,
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Miesto  ūkio  departamento  Miesto  tvarkymo
skyriaus  vedėja  (tel.  (8  46)  39  60  84,  el.  paštas  irena.sakaliene@klaipeda.lt,  kuri  koordinuoja
Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, tikrina darbų kokybę ir atitiktį
Sutarties  sąlygų  reikalavimams,  bei  jų  priėmimą,  organizuoja  visą  susirašinėjimą  su  Rangovu,
inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratęsimą, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo
kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę,
Užsakovas  apie  tai  informuos atskiru rašytiniu pranešimu.  Taip  pat  pasirašius,  pakeitus  Sutartį,
Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją
apie pasirašytą sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

34. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų  pirkimų įstatymo 86 straipsnio  9  dalies  nuostatas:  Viešųjų  pirkimų skyriaus  vyriausioji
specialistė Gitana Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt      

mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt
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VII. SUTARTIES PRIEDAI

35. Kainos ir įkainiai, 4 lapų. 
36. Techninė specifikacija, schemos, 4 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823 

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktorius 

RANGOVAS

UAB „Inkomsta&Co“

Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda

Tel. / faks. (8 46)  48 13 35

Kodas 302545454

PVM mokėtojo kodas LT 100005809519

AB Šiaulių bankas, b. k. 71800

A. s. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktorius 
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A. V.

____________________

(parašas)

Gintaras Neniškis

                                        A. V.

___________________

(parašas)

Petras Černeckas

Parengė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kasmačiauskė, tel. 39 61 04

2020-05-21



KLAIPĖDOS MIESTO ŠALIGATVIŲ REMONTO DARBŲ SU APRAŠO PARENGIMU
DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis: Reikjaviko gatvės šaligatvio remonto darbai su paprastojo remonto aprašo
parengimu

1. Remontuojamas ruožas – atkarpa pietinės Žardupės gatvės dalies, rytinė ir vakarinė Reikjaviko
gatvės pusės nuo Žardininkų g. iki Smiltelės g.

2. Parengiamas  paprastojo  remonto  aprašas.  Jo sudėtis  turi  atitikti  STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 35 p. reikalavimus.

3. Sena susidėvėjusi plytelių danga keičiama betoninėmis trinkelėmis (200x100x80).
4. Keičiami visi seni vejos ir kelio bortai, esantys ties keičiama šaligatvio riba.

5. Esami požemio komunikacijų šulinių liukai pakeliami (nuleidžiami) iki naujos dangos lygio.
6. Ties įvažiavimais į aikšteles, kiemus, perėjimais per kertančias gatves įvažiavimus kelio bortai

nuleidžiami.
7. Ties pakeistais bortais atstatoma žalia veja.

8. Šaligatvio kraštuose, prie perėjimų įrengiama įspėjamoji besiskiriančio reljefo danga (reljefinės
trinkelės  su  iškylimais),  informuojanti  neįgaliuosius  apie  lygio  pasikeitimą  ir  arti  esančią
važiuojamąją dalį (įrengimo vietos derinamos (el. paštu) su Užsakovu).

9. Vakarinėje Reikjaviko gatvės pusėje visu šaligatvio ilgiu įrengiama reljefinė juosta (300 mm
pločio) vedimui.

10. Rytinėje  Reikjaviko  gatvės  pusėje  įrengiama  1,5  m  –  1,8  m  pločio  dviračių  eismo  juosta
(priklausomai nuo esamo šaligatvio pločio) iš raudonos spalvos trinkelių be nuožulų, atskirta
nuo  pėsčiųjų  tako  vejos  bortu  (vadovautis  Pėsčiųjų  ir  dviračių  takų  projektavimo
rekomendacijomis R PDTP 12).

11. Darbus vykdyti atskiromis atkarpomis, užtikrinant sąlygas saugiam pėsčiųjų judėjimui.
12. Su  užsakovu  suderintose  vietose  panaikinti  nenaudojamus  takus,  jungiančius  šaligatvį  su

važiuojamąja dalimi, atsodinant veją, panaikintų pėsčiųjų perėjų vietose pakelti kelio bortus.

13. Baigus  darbus,  parengti  išpildomąją  statinio  nuotrauką  ir  suderinti  su  Klaipėdos  miesto
savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi.

14. Prieš pradedant darbus gauti žemės kasimo darbų leidimą, eismo apribojimo leidimą, užtikrinti
saugų ir  nepertraukiamą eismą remontuojamame Reikjaviko gatvės ruože.  Eismo apribojimo
schema turi būti derinama su Kelių policijos tarnyba.

II pirkimo dalis - Pievų Tako gatvės Klaipėdoje šaligatvio remonto darbai

1. Remontuojamas ruožas – Pievų Tako g. šaligatviai nuo Nr. 16 iki J. Janonio g. skvero (rytinė
pusė) ir nuo Nr. 5 iki Nr. 33 (vakarinė pusė).

2. Parengiamas paprastojo remonto aprašas. Jo sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 35 p. reikalavimus.
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3. Sena susidėvėjusi plytelių danga keičiama betoninėmis trinkelėmis 160x160x80 suapvalintais
kampais, teritorija ties Nr. 38 ir pravažiavimas tarp Nr. 38 ir Nr. 36 – betoninėmis trinkelėmis
200x100x80. 

4. Ties remontuojamo šaligatvio riba visi kelio bortais keičiami įvažiavimo bortais.

5. Esami  požemio  komunikacijų  šulinių  liukai  ir  apsauginiai  šulinėliai  (kapos)  pakeliami
(nuleidžiami) iki naujos dangos lygio. 

6. Ties pakeistais vejos bortais, esant būtinumui, atstatoma žalia veja.

7. Šaligatvio  kraštuose  prie  įvažiavimų  įrengiama  įspėjamoji  besiskiriančio  reljefo  danga
(reljefinės trinkelės su iškilimais),  informuojanti  neįgaliuosius apie lygio pasikeitimą ir arti
esančią važiuojamąją dalį (įrengimo vietos derinamos (el. paštu) su Užsakovu).

8. Baigus  darbus,  parengti  išpildomąją  statinio  nuotrauką  ir  suderinti  su  Klaipėdos  miesto
savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi.

9. Prieš pradedant darbus gauti žemės kasimo darbų leidimą, užtikrinti saugų ir nepertraukiamą
transporto ir pėsčiųjų eismą remontuojamame Pievų Tako gatvės ruože, užtikrinti įvažiavimą į
sklypus.

________________



I DALIS -  Reikjaviko gatvės  šaligatvio  remonto darbai  su paprastojo remonto aprašo
parengimu.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Mato
vnt.

1 mato vnt. kaina,
EUR su PVM Kiekis 

Fiksuota
kaina,

Eur su PVM

1 2 3 4 5 6=4x5

1.
Paprastojo remonto 
aprašo parengimas

vnt. 2420,00 1
2420,00

Pavadinimas Mato
vnt.

Fiksuot
as

įkainis
mato

vienetui
, EUR

be
PVM

Fiksuot
as

įkainis
mato

vienetui
, EUR

su PVM

Preliminarus
kiekis*

Preliminari
kaina,

Eur su PVM

1 2 3 4 5 6 7=5x6

2.

Šaligatvių  dangos
remontas,  naudojant
betonines  trinkeles
200x100x80  (įskaitant
senos  dangos  ardymo
darbus  ir  pagrindų
įrengimą  –  300  mm
šalčiui  nejautrus
sluoksnis,  100  mm
dolomitinės  skaldos
sluoksnis,  30  mm
dolomitinių  atsijų
sluoksnis)

m2 26,00 31,46 2800 88088,00

3. Šaligatvių  dangos
remontas
susikirtimuose  su
važiuojamąja  dalimi,
naudojant  betonines
trinkeles  200x100x80
(įskaitant  senos  dangos
ardymo  darbus  ir
pagrindų  įrengimą  –
300  mm  šalčiui
nejautrus sluoksnis, 150
mm  dolomitinės
skaldos  sluoksnis,  30
mm  dolomitinių  atsijų

m2 28,00 33,88 80 2710,40



sluoksnis)

4.

Šaligatvių  dangos
remontas,  panaudojant
esamas  plyteles
(įskaitant  senos  dangos
ardymo  darbus  ir
pagrindų  įrengimą  –
300  mm  šalčiui
nejautrus sluoksnis, 100
mm  dolomitinės
skaldos  sluoksnis,  30
mm  dolomitinių  atsijų
sluoksnis)

m2 15,00 18,15 300 5445,00

5.

Šaligatvių  dangos
remontas,  naudojant
raudonos  spalvos
betonines  trinkeles
200x100x80 be nuožulų
(įskaitant  senos  dangos
ardymo  darbus  ir
pagrindų  įrengimą  –
300  mm  šalčiui
nejautrus sluoksnis, 100
mm  dolomitinės
skaldos  sluoksnis,  30
mm  dolomitinių  atsijų
sluoksnis)

m2 28,00 33,88 900 3092,00

6.

Geltonos  spalvos
reljefinių  trinkelių
(įspėjimui)  dangos
įrengimas,  įskaitant
pagrindo įrengimą

m2 30,00 36,30 60 2178,00

7.

Geltonos  spalvos
reljefinių  trinkelių
(vedimui)  dangos
įrengimas,  įskaitant
pagrindo įrengimą

m2 30,00 36,30 190 6897,00

8. Senų  vejos  bortų
ardymas

m 1,00 1,21 50 60,50

9.

Vejos  bortų  įrengimas,
įskaitant  senų  bortų
ardymo  darbus,
pagrindo  (50  mm
betono) įrengimą

m 8,00 9,68 3050 29524,00



10.

Betoninių  kelio  bortų
įrengimas,  įskaitant
senų  bortų  ardymo
darbus,  pagrindo
įrengimą  (100  mm
betono)

m 16,00 19,36 350 6776,00

11.

Lenktų  betoninių  kelio
bortų  įrengimas,
įskaitant  senų  bortų
ardymo  darbus,
pagrindo įrengimą (100
mm  betono)

m 17,00 20,57 40 822,80

12.
Esamų  šulinių  liukų
pritaikymas prie naujos
dangos lygio

vnt. 60,00 72,60 12 871,20

13.

Vejos  atnaujinimas,
įskaitant  lyginimo
darbus, 10 cm augalinio
grunto  sluoksnio
papildymą  ir  žolės
atsėjimą

m2 4,00 4,84 1500 7260,00

14.

Senos  betono  plytelių
dangos  ardymas,
esamoje  vietoje
atsodinant veją

m2 5,00 6,05 50 302,50

Preliminari pasiūlymo kaina (eil. Nr. 1-14 kainų suma), EUR su PVM: 183847,40

Preliminari Sutarties kaina (eil. Nr. 1-14 kainų suma), EUR su PVM: vienas šimtas 
aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni eurai 40 ct 

II  DALIS  -  Pievų  Tako  gatvės  Klaipėdoje  šaligatvio  remonto  darbai  su  paprastojo
remonto aprašo parengimu.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Mato
vnt.

1 mato vnt. kaina,
EUR su PVM Kiekis 

Fiksuota
kaina,

Eur su PVM

1 2 3 4 5 6=4x5

1.
Paprastojo remonto 
aprašo parengimas

vnt. 2420,00 1
2420,00

Pavadinimas Mato
vnt.

Fiksuot
as

įkainis
mato

Fiksuot
as

įkainis
mato

Preliminarus
kiekis*

Preliminari
kaina,

Eur su PVM



vienetui
, EUR

be
PVM

vienetui
, EUR

su PVM

1 2 3 4 5 6 7=5x6

2.

Šaligatvių  dangos
remontas,  naudojant
betonines  trinkeles
200x100x80  (įskaitant
senos  dangos  ardymo
darbus  ir  pagrindų
įrengimą  –  300  mm
šalčiui  nejautrus
sluoksnis,  100  mm
dolomitinės  skaldos
sluoksnis,  30  mm
dolomitinių  atsijų
sluoksnis)

m2 26,00 31,46 750 23595,00

3.

Šaligatvių  dangos
remontas,  naudojant
betonines   trinkeles
160x160x80
suapvalintais  kampais
(įskaitant  senos  dangos
ardymo  darbus  ir
pagrindų  įrengimą  –
300  mm  šalčiui
nejautrus sluoksnis, 100
mm  dolomitinės
skaldos  sluoksnis,  30
mm  dolomitinių  atsijų
sluoksnis)

m2 26,50 32,07 350 11224,50

4.

Geltonos  spalvos
reljefinių  trinkelių
(įspėjimui)  dangos
įrengimas,  įskaitant
pagrindo įrengimą

m2 30,00 36,30 8 290,40

5.

Vejos  bortų  įrengimas,
įskaitant  senų  bortų
ardymo  darbus,
pagrindo  (50  mm
betono) įrengimą

m 8,00 9,68 250 2420,00

6.

Betoninių  gatvės  kelio
bortų  įrengimas,
įskaitant  senų  bortų
ardymo  darbus,

m 16,00 19,36 10 193,60



pagrindo įrengimą (100
mm  betono)

7.

Betoninių  įvažiavimo
bortų  įrengimas,
įskaitant  senų  bortų
ardymo  darbus,
pagrindo įrengimą (100
mm  betono)

m 15,00 18,15 350 6352,50

8. Esamų  šulinių  liukų
pritaikymas prie naujos
dangos lygio

vnt. 60,00 72,60 15 1089,00

9.

Esamų  apsauginių
šulinėlių  (kapų)
pritaikymas prie naujos
dangos lygio

vnt. 30,00 36,30 10 363,00

10.

Vejos  atnaujinimas,
įskaitant  lyginimo
darbus, 10 cm augalinio
grunto  sluoksnio
papildymą  ir  žolės
atsėjimą

m2 4,00 4,84 100 484,00

Preliminari pasiūlymo kaina (eil. Nr. 1-10 kainų suma), EUR su PVM: 48432,00

Preliminari Sutarties kaina (eil. Nr. 1-10 kainų suma), EUR su PVM: keturiasdešimt aštuoni
tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt du eurai 00 ct

Pastabos (taikomos kiekvienai pirkimo daliai):

*nurodytas kiekis kiekvienai pirkimo daliai yra preliminarus ir sutarties vykdymo metu gali būti
mažinamas arba didinamas nurodytose ribose,  didinant darbų kiekius pradinė Sutarties vertė
negali būti viršijama.
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