VIESOJO DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

LSALCININKU RAJONO SAVIVALDYBES VIETINES REIKSMES KELIU, GATVIU SU
ASFALTBETONIO DANGA KAPITALINIO REMONTO DARBU PIRKIMAS* NR.3229

2020 m. mén. __ d.
Sal&ininkai

Sal¢ininky rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188718713, kurios
registruota buveiné yra Vilniaus g. 49, LT-17116 Sal&ininkai, atstovaujama administracijos
direktoriaus Josifo Rybako, veikiancio (-ios) pagal nuostatus (toliau — Uzsakovas),

ir Akciné bendroveé ,,Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoné, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveiné yra Ateities pl. 46, Kaunas,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Ruseviciaus, veikianCio pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ig Sutartj, kurioje
susitariame:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis,
rizika ir atsakomybe atlikti Turgeliy mstl. Ilgosios g. (TU-13028) ir Géliy g. (TU-13027)
kapitalinio remonto darbus, inZinerines paslaugas (toliau — Darbai), kuriy apimtys ir savybés
nurodytos pirkimo dokumentuose, bei Sioje Sutartyje, ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje
sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus (paslaugas) bei apmokéti Rangovui uz tinkamai ir
laiku atliktus darbus (paslaugas). Salys nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai
ir jo interesais, todél Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas
vykdo nustatytas pareigas, ir turi teis¢ reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, pirkimo salygos (juy priedai ), Lietuvos
Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

2.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita:

2.2.1. Sios Sutarties salygos ir jy priedai;

2.2.2. Techniné uzduotis (specifikacijos);

2.2.3. Pirkimo salygos (jy priedai )

2.2.4. Rangovo pasililymas ir jy priedai.

2.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

2.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamq Sutarties jvykdymo uztikvinimq. Sutarties trukmé: Statybos projektas (toliau —
projektas) turi biiti parengtas ir gautas statybq leidZiantis dokumentas per 70 k. d. nuo sutarties

pasiraSymo dienos. Darbai turi buti atlikti nevéliau kaip iki 2020-12-01. Sutarties pratesimo
galimybé nenumatoma.

2.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiCiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Gali biiti kei¢iamos tik tokios Sutarties sglygos, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo metu, pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys



negaléjo numatyti (vadovautis sutarties 10 skyriumi). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

2.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas turi biti
siunciami, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasirasytinai ar siunciant registruotu pastu kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

3.1. Si sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina — 155 885,51 (vienas Simtas
penkiasdeSimt penki tiikstanéiai astuoni Simtai astuoniasdeSimt penki eurai, 51 ct) euras, i§ kuriy
PVM sudaro 27 054,51 (dvideSimt septyni tiikstanciai penkiasdeSimt keturi eurai, 51 ct) euras.

Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma zodziais. Si suma atitinka
kaing, Rangovo pateiktg pasitilyme vieSojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu, j kurig
iskaiCiuoti visi mokesciai valstybei ir tai yra vienintelé UZzsakovo mokétina 1éSy suma Rangovui pagal
Sig sutartj, iSskyrus $ios sutarties 3.5 ir 2.5. punktuose nurodytuose atvejuose.

3.2 Uz §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos. Taip pat kaina nurodyta sutarties 2_priede (Rangovo pasitilymas)
apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su Darby (paslaugy) atlikimu.

3.3. Rangovas turi jvertinti sutarties vykdymo iSlaidas bei prisiimti rizika dél faktiskai
reikalingy atlikti darby ar jy kiekiy. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti
papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sudarant $ig Sutart] ir jie yra biitini Siai Sutarc¢iai tinkamai
jvykdyti, arba jei dél nenumatyty aplinkybiy reikéty vienus darbus pakeisti kitais, Salys dél tokiy
darby atlikimo ir/ar keitimo susitaria rastu.

34. I Sutarties kaina jskai¢iuotas visas uz Darby/paslaugy atlikimg numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy Darby/paslaugy kaina, jeigu dél to
nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keicianciy
Pridétinés vertés mokescio dydj, kuris turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos darby sanaudy
pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeicia tiek,
kiek jg jtakoja mokescio pasikeitimas.

3.5.1. Kainos pasikeitimas taikomas tik tiems darbams, kurie atlikti po naujy mokesciy
jsigaliojimo datos. Tuo tikslu iki naujy mokesciy isigaliojimo datos atlikti darbai fiksuojami paskuting
darbo dieng prie$ naujy mokesciy jsigaliojimg 5-ame $ios sutarties skyriuje numatyta tvarka. Kainos
pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybés
institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keician¢iy mokesciy dydj, jsigaliojimo. Kaina
néra didinama, jei kainos padidéjimui neskiriamas papildomas finansavimas.

3.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus/paslaugas, Uzsakovas privalo sumokéti Sutartyje
nurodytg kaing.

3.6.1. Si sutartis finansuojama i§ Keliy prieZifiros ir plétros programos léSos arba savivaldybeés
biudzZeto 1éSos. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito uz laiku ir tinkamai faktiSkai atliktus darbus.
Mokéjimus pagal $ig sutartj UZzsakovas atlicka ne anks¢iau kaip per 5 (penkias) dienas nuo 1ésy
gavimo ir ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny nuo dienos, kai i§ Rangovo buvo gauta tinkamai
iforminta saskaita-faktiira ar PVM saskaita-fakttira (toliau-saskaita), darby perdavimo-priémimo aktas
(F2) ir F-3 formos. UZsakovui dokumentus pateikti iki einamojo ménesio 20 dienos.

3.7. Rangovas PVM saskaita—faktiira / saskaita—faktiira privalo pateikti naudojantis V]
Registru centro administruojama elektronine paslauga ,E. saskaita®“. Elektroninés
paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama
Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

3.8. Sqskaitoje butinai norodyti pirkimo Nr. 3229.

3.9. Apmok¢jimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Rangovo pasitilyme Pirkime nurodytos faktiskai atlikty ir perduoty Darby kainos.




3.10. Jeigu Rangovas negauna moké¢jimo, Sutarties saglygy 3.6.1. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng.

3.11. Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy
Rangovas i§ anksto raStu nesuderino su Uzsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia
atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galé¢jo juos
numatyti, ir jie yra bitini $iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlicka savo
saskaita.

3.12. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeic¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

3.12.1. jforminus pakeitima, Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdomy Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis, sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby
ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau
pateikiamais budas:

3.12.1.1. nevykdomy darby kainoms pritaikant Rangovo pasitilymo sgmatiniais skaiCiavimais
nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas patvirtintas Sutarties sudarymo laikotarpiu;

3.12.1.2. papildomy ar keic¢iamy darby kainos apskaiciuojamos pritaikant Rangovo pasiiilymo
sgmatiniai skaiCiavimai nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas. Jeigu papildomy darby kainos
apskaicCiuoti pritaikant Rangovo pasitlymo samatiniais skaiCiavimais nurodytas fiksuotas Darby
grupiy kainas nejmanoma, tada jos apskaiCiuojamos vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos
UAB ,,Sistela” duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis.

3.12.1.3. jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal 3.13.1.2
punkte nurodytu biidu, papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz UAB
»distela® duomeny bazéje nurodyta kaing.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas turi teise:

4.1.1. kontroliuoti ir priziuréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé¢ ir jrangos naudojimas atitinka pagal parengta Statybos projekta, Rangovo parengtus darby
kiekiy ziniaras¢ius, detaly Darby/paslaugy atlikimo grafika, aktus, saskaita, UZsakovo pateikty
medziagy naudojima;

4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktus sutarties priedus ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutarties
priedy, S$aliy patvirtinto Darby/paslaugy grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Darby/paslaugy grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

4.1.5. reikalauti, kad Rangovas pakeisty subrangova, kuris savo jsipareigojimus vykdo
netinkamai.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su §ig sutartimi.

4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus/paslauga.

4.2.3. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus/paslaugas
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.



4.2.4. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Darby vieta iki Sutarties
pabaigos.
4.2.5. sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus/paslaugas.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

5.1.2. keisti Uzsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves iSankstinj raStiSka Uzsakovo
sutikima;

5.1.3.  Uzsakovui pritarus pakeisti subrangova, jei Sutarties vykdymo metu jis netinkamai
vykdo jsipareigojimus tiekéjui arba yra nepajégus vykdyti isipareigojimy dél iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ar pan.;

5.1.4. gauti Uzsakovo apmokeéjimg uz statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarka;

5.1.5. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. Ne véliau nei per 10 dieny po Sutarties pasiraS§ymo perimti statybviet¢ pasirasant
statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir pradéti statybos Darbus tik po jo pasiraS§ymo;

5.2.2. Ne véliau nei prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios (statybvietés perdavimo ir
priémimo akto pasiraS§ymo) jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesn¢ patirtj
negu nurodyta Rangovo pasiilyme bei skirti atestuota asmenj, atsakingg uz elektros iikj (jeigu
taikoma) ir Darby saugg ir informuoti apie tai Uzsakova;

5.2.3. Ne v¢liau nei iki statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasirasymo pateikti Uzsakovui
ir su juo suderinti atitinkantj Darby/paslaugy atlikimo grafika, o véluojant atlikti darbus ar pratesus
darby atlikimo terming koreguoti Darby/paslaugy atlikimo grafika;

5.2.4. Vykdyti Darbus pagal parengty statinio Statybos projekta, pateikta pasitilyma, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanCiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg
numatytam panaudojimui,

5.2.5. Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

5.2.6. Savarankiskai apsirfipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti tik naujas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius techninéje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus bei nurodytus Rangovo
pasitilyme, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

5.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti saskaita, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui
paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei
rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusig informacija;

5.2.8. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis Darby vietoje bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija;

5.2.9. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenan¢iy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanc¢iy zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz Kuriuos



atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

5.2.10. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki Darby uzbaigimo dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atlickami darbai, atsitiktinio
zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

5.2.11. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo
susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka Rangovas.
Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo
susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas;

5.2.12. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties saglygy bei techniniy reikalavimy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trakumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant Darby garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti pasalinti anksciau;

5.2.13. uztikrinti, kad dél atlikty darby Uzsakovas neturés teiséty treCiosios Salies pretenzijy
dél patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo, o jei tokios kilty, atlyginti
Uzsakovo dél to patirtus nuostolius;

5.2.14. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir jrangg, atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir
normas bei atitinkan¢ias aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus LR aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija);

5.2.15. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZzo,
grunto iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

5.2.16. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

5.2.17. uztikrinti, kad j Darby vietg, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

5.2.18. atlikus Darbus, sutvarkyti Darby atlikimo teritorija ir kitas vietas, kurie buvo

perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo
sgskaita. Taip pat sutvarkyti teritorijg, kuria buvo naudojamasi atlickant Darbus, bet ne blogiau negu
buvo pries pradedant Darbus, savo 1éSomis parengti darbo bréZinius bei kita dokumentacija reikalinga
darbams priduoti;

5.2.19. savo léSomis pasirlipinti statybiniy medziagy apsauga nuo vagystés ir (ar)
sugadinimo;

5.2.20. sutarties vykdymo metu uZztikrinti personalo sauguma;

5.2.21. savo léSomis parengti kadastrines bylas, geodezines iSpildomasias nuotraukas bei
kitag dokumentacija, reikalingg statinio pridavimui;

5.2.22. dalyvauti galutinai perduodant Darbus ir pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,

normatyviniuose dokumentuose, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus butinus dokumentus;

5.2.23. Sios sutarties vykdymo ir galiojimo laikotarpiu nekeisti partneriy veikianciy pagal
jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj (jei taikoma);

5.2.24. vykdyti darbus pagal partneriy darby pasiskirstyma numatyta jungtinés veiklos
(partnerystés) sutartyje (jei taikoma);

5.2.25. uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas.

5.2.26. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus;

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Paslaugas pradedami vykdyti kitg dieng po sutarties pasiraS§ymo.
6.1.1. Statybos projektas turi biiti parengtas ir gautas statybq leidZiantis dokumentas per 70 k.

d. nuo sutarties pasiraSymo dienos. Darbai turi biiti atlikti nevéliau kaip iki 2020-12-01.
6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Darbu/paslaugy grafika.



6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Paslaugas pagal pateikta vykdymo Darby/
paslaugy grafika ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas
reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02% nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai
negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

6.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby/paslaugy vykdymo grafikas gali baiti
koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galgjes tikétis ir
tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10.1 papunk¢io nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai (jskaitant baigiamuosius bandymus), iStaisyti defektai ir pasirasSyti Darby perdavimo-
priémimo aktai bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus bei uzbaigia statynio statybos uzbaigimo
procediiras ir pateikti su tuo susij¢ dokumentai.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Pirkimo sutarties vykdymas turi biiti uztikrintas Lietuvos Respublikoje, uzsienyje
registruoto banko garantija ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu,
uztikrinimo verté 5 proc. bendros Sutarties kainos su PVM. Sutarties jvykdyma uztikrinantis
dokumentas turi buti pateiktas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo.
Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dieny pateikti naujg
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

7.4. Rangovui pateikus raStiskag praSyma, Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas
Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

8. SUBRANGA
8.1. Vykdant $ig Sutartj bus pasitelkiami Sie Subrangovai:

UAB ..Urban Line®, im.k. 300149157, Liepkalnio g. 85, L.T-02120 Vilnius. Vitalijus Aleksandrovas.

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas; fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo data)

8.2. Jeigu Rangovas Sutar¢iy vykdymo metu ketina keisti tiekéjo pasitlyme nurodytus
subrangovus, tiekéjas privalo apie tai i§ anksto informuoti Uzsakova, pateikti i§samius argumentus,
kokie subrangovai ir kokiai paslaugy /darby daliai planuojami pasitelkti, ir gauti rasytinj Uzsakovo
sutikima dél konkrediu subrangovy pasitelkimo (Uzsakovas turi teise neduoti sutikimo). Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeisti subrangovai privalo biiti ne Zemesneés
kvalifikacijos kaip subrangovai, nurodyti Pasiiilyme. Be rastiSko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus,
Pasitlyme nenurodytus subrangovus draudziama.

8.3. Jei bendrg pasitlyma teikia Gkio subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos sutarties
pagrindu, pirkimo salygy 3.3 punkte nustatytus reikalavimus turi atitikti ir atitinkamai pateikti
nurodytus dokumentus bent vienas iikio subjekty grupés narys arba visi tikio subjekty grupés nariai
kartu.

8.4. Jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovus, subrangovai turi atitikti pirkimo salygy 3.4
punkte nustatytus reikalavimus atsizvelgiant | jy prisiimamus jsipareigojimus pirkimo sutarciai
vykdyti

9. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
9.1. Uzsakovas perima Darbus:
9.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir
9.1.2. kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo, F-2, F-3 formos ir Statybos uzbaigimo aktas/
uzbaigimo deklaracija.



9.2. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo pateikti
statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus
defektus.

9.3. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus bei paslaugas.
Rangovas prie$ 10 darbo dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus.
UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo
pranes§imo gavimo dienos ir per sekancias 7 darbo dienas pasirasSo perdavimo ir priémimo akta arba
tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas,
jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medziagas, jranga. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjgs ji apie tai maziausiai prie§ vieng darbo
dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

9.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj aktg, jis pasiraSomas Uzsakovo
vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i$siunc¢iamas registruotu
pastu.

9.5. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby trukumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 11.4 punkte. Tokiu atveju
UZzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UzZsakovo patirtus nuostolius.

10. DARBU KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darby pakeitimai gali biiti atliekami tik jei jie biitini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti
ir tik dél iki Sutarties pasiraS§ymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionalts ar kitos
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybeés ir gali apimti:

10.1.1. pasiilyme nurodyty medziagy ir/ar jrangos keitima, jei dél nuo Rangovo
nepriklausianciy priezas¢iy Rangovas negali jy naudoti.

10.1.2. aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti pakeitimus, turi biiti pagrjstos rastu ir visi
pakeitimai turi biiti jforminti rastu.

10.2. Esant biitinybei UZzsakovas i§ Rangovo taip pat gali jsigyti papildomus darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti).

10.3. Salims sutarus dél pakeitimo ar papildomy darby batinybés, toks susitarimas
pagrindziamas protokolu, kurj pasiraso Saliy atstovai, bei projekto vykdymo prieZiiiros vadovai
(techninés priezitros), bei jforminamas Rangovo ir Uzsakovo pasiraSytu susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sios Sutarties dalimi. Kei¢iami bei papildomi darbai jkainojami pagal Rangovo pateiktus
prie sutarties samatinius skaiiavimus, o jei tokiy pasiilyme néra — vadovaujantis véliausios
redakcijos UAB ,,Sistela” rekomendacijomis dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo.

10.4. Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo jeigu dél darby keitimo ar
papildomy darby pagrijstai negali baigti Sutarties darby laiku.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1. Uzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.



11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po rastisko Uzsakovo defekty akto
gavimo turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiysti savo atstova defekty jvertinimui ir jy
iStaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytg laika, reiskia, kad
pretenzija Rangovas pripazjsta, tod¢l Rangovas privalo pasalinti nurodytus defektus per Uzsakovo
nustatytg, bet ne trumpesnj negu jmanoma technologiskai jvykdyti, laikg. Rangovui nepradéjus ir/ar
nebaigus defekty taisymo darby nurodytu laiku, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokéti 145 Eur
(vienas Simtas keturiasdeSimt penki eurai, 00 euro centy) dydzio bauda uz kiekvieng pradelsta diena.
Jeigu Rangovas atsisako ar delsia $alinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Uzsakovas
turi teisg defektus pasalinti pasitelkty kity asmeny jégomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamos sgskaitos gavimo dienos apmokéti visas iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu, dél defekty atsiradimo ir jy Salinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateikta PVM
saskaitg — faktiira.

11.4. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo Galutinio darby perdavimo ir priémimo
dienos ir yra:

11.4.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms;

11.4.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

11.4.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty.

11.4.4. Rangovas garantuoja, kad Galutinio darby perdavimo ir pri€mimo metu jo atlikti Darbai
atitiks Sutarties prieduose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkama laika.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1. punkte nurodyty UZsakovo (Statinio statybos techninés
priezitros vadovo) nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta Darby/paslaugy grafika ir tampa
aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo pabaigos nejmanoma. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame
punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu pranes¢s Rangovui, nutraukti
Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristas Uzsakovo nurodymus dél iS§saugojimo arba
del Darby saugos, ir

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sagskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas iSlaidas, susijusiai su Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés defekty iStaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas islaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia
Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI
13.1. Sutarties alys visus ginCus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys
rastu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilymg gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 30
dieny terming nuo derybos pradzios. Jei gin€y iSspresti derybomis nepavyksta, jie sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.



14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés dél neypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis “Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykleémis™, jeigu Salis per tris
darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Si Sutartis
Saliy perskaityta, suprasta dél turinio ir pasekmiy, ir kaip visiskai atitinkanti jy valig priimta ir
pasirasSyta.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.  Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi
biti siunc¢iami pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZzsakovui ir (ar)
Rangovui pasirasytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti ios Sutarties 15.3 punkte.

15.2. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Jelena Zdanovic¢
Saléininky rajono savivaldybés administracijos Komunalinio tikio skyriaus vyr. specialistas.
Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Violeta Tomasevi¢ SalGininky rajono savivaldybés
administracijos VieSyjy pirkimo skyriaus vyr. specialisté.

15.3. Vykdant Sutartj turi biiti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
jpareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése
sutartyse ir VieSyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

15.4. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas perkanciajai organizacijai jsipareigoja, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

15.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti lietuviy kalba. Jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiek&jas perkanciajai
organizacijai jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

15.6. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasira$é.

16. SUTARTIES PRIEDAI
16.1. Pavyzdiniai atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo dokumenty, 2 lapai;
16.2. Rangovo pasiiilymas (Exel formatu);
16.3. Statybvietés perdavimo-priémimo aktas, 1 lapas;
16.4. Darby perdavimo-priémimo aktas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

Saléininky rajono savivaldybés administracija Akciné bendrové ,,Kauno tiltai‘

Istaigos kodas 188718713 Istaigos kodas 133729589

Registro tvarkytojas — V] Registry centras PVM mokétojo kodas LT337295811
Vilniaus g. 49, LT-17116 Sal¢ininkai Registro tvarkytojas — V] Registry centras
A.s. LT4340100044400030091 Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas

AB bankas Luminor, banko kodas 40100 A.s. Nr. LT80 4010 0425 0006 0743

tel. (8 380) 51 223 AB Luminor bank, banko kodas 40100
faksas. (8 380) 51 244 tel. 8 37 473935

elektroninis pastas: priimamasis(@salcininkai.lt; faksas 8 37 473787
jelena.zdanovic@salcininkai.lt; elektroninis pastas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt

romuald.monkevic(@salcininkai.lt


mailto:priimamasis@salcininkai.lt
mailto:romuald.monkevic@salcininkai.lt
mailto:jelena.zdanovic@salcininkai.lt

Uzsakovas

~

Sal¢ininky rajono savivaldybés

administracijos direktorius Josif Rybak

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Rangovas

Generalinis direktorius
Aldas Rusevicius

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

A. V. A. V.
Sutarties priedas Nr. 1
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m.
Atlikty Darby Atlikty Darby Atlikty Darby
Eil . Kaina grupés (etapo) | grupés (etapo) grupés (etapo)
. Darbt; f:éﬂ?ngzzapm pagal Sutartj dalis (%) nuo dalis (%) per per atsiskaitoma
Nr. p be PVM Darby atsiskaitomag laikotarpj suma
pradzios laikotarpj be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal
Ziniarastj (Veikly sqrasq)]
Suma be PVM (Eur):
PVM |[tarifas]: :
Bendra suma su PVM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20 m. mén. d. 20 m.
mén. d.




Sutarties priedas Nr. 3

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis $iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés valdymo
teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybvietg, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §] aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy buklé, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy bukle¢ apibidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

ParasSas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data




Sutarties priedas Nr. 4
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... M ettt eeeieenees d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama ..o ,  veikian¢io

PAZAL .t sttt ettt ettt et , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo pavadinimas], atstovaujama e , veikianc¢io
07 | TR , toliau vadinamas UzZsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré §j Darby perdavimo-priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ........cccccoovviiiiiieniiiiniieeciieeieeeen, [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas §iuos
atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig..........ccceeee.. Eur
(et ettt ettt e e e e te e e bt e et e e e b aeereeeraeetaeebaeenseeenres eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy
dél atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés esminés
jitakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi biiti paSalinti
per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po §io Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas UZzsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]

Parasas Parasas



[Pareigos, vardas ir pavardé]

[PRIEDAS:

Defekty sarasas, taip pat
nurodant pagrijstg laikg defekty
taisymui ir jkainota defekty
verte]

[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]
[Atestato numeris]

ParasSas



Sutarties priedo Nr. 1 tesinys

F-3
UZSaKOVAS: oottt
Rangovas: ..o
Atlikty darbuy ir iSlaidy apmokéjimo
PAZYMANr.
2020 M. e mén.
(eurais, ct)
. Atlikta darby
Sutarties Rangos
Eil. . .. su ) Objekto Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
NI Objekto pavadinimas LAKD sutle\lIrUes kaina | Nuo ste}‘Eybos
Nr. " pradzios | Darby |y | o | PaU L by | Rviso
verte verte

1

2

3

4
Techninis priziurétojas:
Atestato Nr.
UzZSaKovas:  .ioviviiiiiiiiiiiiiieeeeieeeeeenn, Rangovas: ...
A. V. A. V.
2020 M. weeeiiiieieea, mén. ....... d. 2020 M. weeeiiiieieea mén. ....... d.

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
VRKAS kontroliuojantis asmuo:



§ALéININKU RAJONO SAVIVALDYBES VIETINES REIKSMES KELIU, GATVIU SU ASFALTBETONIO DANGA KAPITALINIO REMONTO DARBU PIRKIMAS

PIRKIMO SALYGU PRIEDAS NR. 6 ,,DARBU/PASLAUGU ATLIKIMO GRAFIKAS*

KONFIDENCIALU

Darby/paslaugy atlikimo terminai savaitémis ir jy kiekiai procentais

Nr. Paslaugy/darby pavadinimas
1 mén. 2 mén. 3 mén. 4 mén. 5 mén. 6 mén. 7 mén. 8 mén. gIk1-20‘20-12-01
imtinai)
5| 5| BB 5| 5| 5| 5|5 5|5/5|5|5|&5|[5|3|5/[8/|3|&8|[5|:5/|[5|3/|3|3/|&8[&/|&/| 5] &
/] /] /] 1] 7] /] ] /] &N /] @ w2 @n /] /] /] w2 @ @ @ /] 7/] @ 1] ] /] 7/] /] @n w2 /] @
=i (o] en e — o en b3 i (o] en A - o (22} - v o en < - (o] N < v o en e A o en <
Turgeliy sen., Turgeliy mstl. Géliy g. (Nr. Tu-
8. 13027) ir Tlgosios (Nr. Tu-13028) g. ruozo
projektavimo paslaugos
Turgeliy sen., Turgeliy mstl. Géliy g. (Nr. Tu-
8.1. | 13027) ir llgosios (Nr. Tu-13028) g. ruozo

kapitalinio remonto darbai

Pasllymy skyrlaus

vadovas
Rimantas Giedraitis

| KoNKUR

Nf.

d

SAMS) .
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Dokumento pavadinimas (antrasté)
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ParaSo formatas
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ParaSo formatas
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Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja
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2020-05-25 12:41:05 (GMT+03:00)
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