

PIRKIMO SUTARTIS

20____ - ____ - ____ Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT – 09601 Vilnius, atstovaujama Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausiosios specialistės, vykdančios vedėjo funkcijas, Alytės Jaruševičiūtės, veikiančios pagal 2019 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2443/19, toliau vadinama **Užsakovu** ir uždaroji akcinė bendrovė „Sportinės dangos“, kodas 302582082, registruota adresu Kankorėžių g. 29, Karmėlava II k., Kauno raj., atstovaujama direktoriaus Manto Kleizos, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti **Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbus** (toliau – Darbai).

2. Darbų atlikimo terminai: užsakymas dėl darbų atlikimo bus teikiamas 12 (dvylika) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakymo darbų atlikimo terminas – 75 (septyniasdešimt penkios) kalendorinės dienos nuo raštiško Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalės pagrįsti raštu (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų; dėl kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas) gali būti sustabdytas darbų atlikimas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai.

3. Išnykus Sutarties 2 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas turi būti pratęsiamas ne tam laikotarpiui, kiek trunka sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas, o laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

4. Darbų atlikimo sustabdymas ir (ar) Darbų atlikimo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu. Darbų vykdymas privalo būti pradėtas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašto apie Darbų vykdymo atnaujinimą gavimo dienos.

5. Preliminarios perkamų Darbų apimtys ir Darbų savybės nurodytos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Užsakovas darbus pirs pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos preliminaros darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant pradinės Sutarties vertės (maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos) nurodytos Sutarties 7 punkte.

II. ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

6. Darbų atlikimo įkainiai:

| Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Vnt. įkainis EUR be PVM |
|----------|---|----------------|-------------------------|
| 1. | Lengvosios atletikos bėgimo takų dangos įrengimas | m ² | 12,00 |
| 2. | Universalios paskirties sporto aikštelės dangos įrengimas | m ² | 20,10 |
| 3. | Bėgimo takų linijų žymėjimas | m | 0,01 |
| 4. | Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimas | m | 0,01 |

| | | | |
|-----|--|----------------|---------|
| 5. | Krepšinio stovas su įrengimu | vnt. | 250,00 |
| 6. | Krepšinio lenta su įrengimu | vnt. | 250,00 |
| 7. | Krepšinio lankas su įrengimu | vnt. | 100,00 |
| 8. | Teniso, badmintono ir tinklinio įranga su įrengimu | vnt. | 280,00 |
| 9. | Šuolių sektoriaus įsibėgėjimo takelio įrengimas | m ² | 12,00 |
| 10. | Šuoliaduobės įrengimo darbai | vnt. | 1500,00 |
| 11. | Smėlis šuoliaduobei | m ³ | 38,00 |
| 12. | Dirbtinės žolės dangos įrengimas | m ² | 20,10 |
| 13. | Futbolo vartai su įrengimu | vnt. | 580,00 |
| 14. | Kamuolio gaudyklės su įrengimu | vnt. | 2020,00 |

7. Pradinės Sutarties vertė (maksimali pirkimui skirta lėšų suma) **160 000,00 EUR be PVM.**

8. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas.

9. Darbų atlikimo įkainiai, nurodyti Sutarties 6 punkte, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Darbų atlikimo įkainiams įtakos negali turėti Darbų atlikimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

10. Sutarties 6 punkte nurodyti Darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Visą riziką dėl Darbų atlikimo įkainių padidėjimo prisiima Rangovas.

11. Įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

11.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

11.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

11.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

11.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

11.5. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

12. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 6 punkte nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas).

13. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, patikrina faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) ir, jei Darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, jį pasirašo. Užsakovas neapmoka už faktiškai atliktus Darbus, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, nepasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas). Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas), jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas neatsižvelgė į Užsakovo reikalavimus ir nepašalino Užsakovo nurodytų trūkumų ir (ar) defektų.

14. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) apie faktiškai atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priimto Darbų rezultato.

15. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo

priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiaja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

16. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

17. Jeigu Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už faktiškai atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

18. Vykdamas Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

19. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

19.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

19.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 19.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

19.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

19.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

19.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

20. Užsakovas įsipareigoja:

20.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

20.2. priimti tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus, pasirašant faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas);

20.3. už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

20.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

21. Rangovas įsipareigoja:

21.1. tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti Darbus pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodytą tvarką ir reikalavimus;

21.2. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

21.3. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktus (Sutarties 2 priedas) iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo, 5 dienos;

21.4. priimti iš Užsakovo pretenzijas dėl Darbų atlikimo ir jų kokybės;

21.5. nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktų (Sutarties 2 priedas)

pasirašymo dienos suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką;

21.6. apie atliekamus Darbus informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų atlikimo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus;

21.7. užtikrinti Darbų atlikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų;

21.8. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

21.9. vykdyti Darbus pagal Užsakovo pateiktą užsakymą ir vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

22. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

23. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą;

24. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniais reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

25. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

26. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: direktorių Mantą Kleizą, telefonas: +370 657 44332, el. paštas: info@sportinesdangos.com

27. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausiąjį specialistą Saulenį Pociūną, telefonas: +370 612 86613, el. paštas: saulenis.pociunas@vilnius.lt. Atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus, Pirkimų procedūrų poskyrio, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis, tel.: +370 5 211 2295, el. p. arnoldas.mozolis@vilnius.lt.

28. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

28.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

28.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

28.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

29. sutarties 28 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

29.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

29.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

30. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

31. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti pirkimo sąlygų 98 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

32. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, konkurso sąlygų 98 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

33. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kuri įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

34. Nepaisant Sutarties 33 punkto nuostatų, Rangovas dėl savo kaltės atlygina Užsakovui atsiradusius nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, kurių neapima Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

35. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

36. Uždelsus laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

37. Jei Rangovas Sutartyje numatytus Darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per 5 darbo dienas trūkumų ir (ar) defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas). Trūkumų ir/ar defektų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

38. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

V. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

39. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

40. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti Darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

41. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

42. Atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties vykdymo metu bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau nei bus pradėtas perduoti vaizdas bent iš vienos vaizdo stebėjimo kameros, pasirašyti Duomenų tvarkymo sutartį.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

44. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Rangovo pateiktu konkursiniu pasiūlymu. Rangovo konkursinis pasiūlymas kartu su pirkimo dokumentais (ir jų priedais) yra neatskiriama Sutarties dalis.

45. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

46. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

47. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

48. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

49. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

50. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

51. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

52. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui iš anksto pranešant raštu.

53. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

54. Sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Užsakovui ir Rangovui.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

55. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

56. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (Sutarties 2 priedas).

57. Užsakymo forma (Sutarties 3 priedas).

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija,
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3
Vilnius,
LT-09601
El.paštas:
savivaldybe@vilnius.lt
tel. 8 5 211 2000, 1664,
atsiskaitomoji sąskaita
LT294010042403849786
Luminor bankas

Alytė Jaruševičiūtė

Rangovas

UAB „Sportinės dangos“,
Kodas 302582082
Kankorėžių g. 29,
Karmėlava II k., Kauno raj.
LT-49325
El.paštas:
info@sportinesdangos.com
tel. 8 657 44332,
atsiskaitomoji sąskaita
LT217300010132210969
Swedbank

Mantas Kleiza

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbus.

1. Darbai bus atliekami Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje, Vydūno g. 17A, Vilnius.

2. Perkamus darbus apima:

Lengvosios atletikos bėgimo takų dangos įrengimo darbų apimtys ir aprašymas: *apie 1400 kvadratinų metrų, 4 takai, tako ilgis 250 m.*

Dvisluoksnė purškiamą EPDM (arba lygiaverčių) granulių lengvosios atletikos takų danga turi būti:

- atspari slydimui;
- tinkama Lietuvos klimatinėms sąlygoms (krituliams ir temperatūros svyravimams);
- atspari UV spinduliams;

Pasiūlymo pateikimo metu turi būti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta būtent minimai sporto veiklai.

Viršutinio sluoksnio spalva – raudona.

Bėgimo takų linijos turi būti žymimos balta spalva, linijos plotis – 50 mm (galima paklaida +/- 10 proc.), bendras žymimų linijų ilgis – apie 1300 m. Tikslus linijų žymėjimas turi būti suderintas su perkančiąja organizacija.

Bendras liejamos dangos storis 10-13 mm.

Danga turi būti liejama ant naujai pakloto asfaltbetonio pagrindo.

Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką.

Universalios paskirties sporto aikštelių dangos įrengimo darbų apimtys ir aprašymas: *apie 1700 kvadratinų metrų, danga turi būti tinkama krepšiniui, lauko tenisiui ir kt. sporto šakoms.*

Liejama EPDM (arba lygiaverčių) gumos granulių danga.

Pasiūlymo pateikimo metu turi būti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta būtent minimai sporto veiklai.

Dangos spalva – raudona.

Bendras liejamos dangos storis 14-16 mm (8 mm SBR ir 6-8 mm EPDM sluoksnis).

Danga turi būti laidi vandeniui.

Danga turi būti liejama ant esamo asfaltbetonio pagrindo.

Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką.

Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimo darbai. Linijos plotis – 50 mm (galima paklaida +/- 10 proc.). Bendras linijų ilgis – apie 800 m. Tikslus linijų žymėjimas, turi būti suderintas su perkančiąja organizacija.

Krepšinio stovas (4 vnt.) – įbetonuojamas, pagamintas iš metalinio (arba lygiaverčio) ne mažesnio kaip 120x120 mm vamzdžio, metalo sienelės storis ne mažiau kaip 5 mm, skirtas naudoti lauko sąlygomis, su galvanizuoto arba lygiaverčio metalo kapsule, stovo aukštis – nereguliuojamas,

krepšio lankas turi būti 3,05 m aukštyje, stovas turi turėti ne mažesnio kaip 40 mm storio apsaugą, saugančią sportuojančiuosius nuo sužeidimų.

Krepšinio lenta (4 vnt.) – lentos matmenys ne mažiau kaip 150 x 100 cm, pagaminta iš ne mažesnio kaip 10 mm storio grūdinto arba lygiaverčio stiklo, tvirtinama prie stovo.

Krepšinio lankas (4 vnt.) – amortizuojantis, sustiprintas, pritvirtintas prie lentos, komplekte turi būti nailoninis (arba lygiavertis) krepšinio lanko tinklelis, baltos spalvos.

Teniso, badmintono ir tinklinio įranga: Tinklo laikymo stovas (4 vnt.) – įbetonuojamas, aukštis – 250 cm (įbetonavus), pagamintas iš stačiakampio (ne mažesnio kaip 80x80 mm) arba ovalinio (ne mažesnio kaip 75x116 mm) aliuminio (arba lygiaverčio) profilio, tvirtinamas plieninėmis (arba lygiavertėmis) įbetonavimo gilzėmis, stovas privalo turėti tinklo įtempimo mechanizmą. Komplekte turi būti tinklai, tinkantys tinkliniui, tenisui ir badmintonui.

Šuolių sektorius.

Įsibėgėjimo takelis 1,25x25 m, dengtas dvisluoksne purškiamą EPDM (arba lygiaverčių) granulių lengvosios atletikos takų danga bėgimo takams identiška danga, dangos plotas – apie 30 kvadratinų metrų.

Šuoliaduobė 3x6x0,4 m dydžio. Turi būti užpildyta smėlio be priemaišų užpildu, smėlio kiekis – apie 7 kubinius metrus.

Dirbtinės žolės įrengimo darbų apimtys ir aprašymas:

Dirbtinės žolės įrengimo apimtys: *apie 2500 kvadratinų metrų ploto futbolo aikštės dirbtinės dangos su elastiniu sluoksniu įrengimas.*

2 cm storio elastinis sluoksnis visam aikštės plotui (gumos granulės, surištos klijais).

Dirbtinės žolės danga (plaušo aukštis 4 cm, dtex – ne mažiau 12000), tinkama žaisti futbolą visais metų laikais Lietuvos klimato sąlygomis. Pasiūlymo pateikimo metu turi būti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog danga yra „FIFA Preferred Producer“ sąrašė ir skirta būtent minimai sporto veiklai.

Aikštės dangos spalva – žalia.

Dirbtinės dangos užpildą sudaro:

- ne mažiau kaip 1,5 cm gumos granulių sluoksnis, frakcija 0,5/2;
- ne mažiau kaip 1,5 cm storio kvarco smėlio (arba lygiaverčio) sluoksnis, frakcija 0,5/1;

Danga klojama ant perkančiosios organizacijos paruošto pagrindo (200 mm sutankinto smėlio, 150 mm skaldos), atitinkančio gamintojo nurodytus reikalavimus.

Dirbtinės žolės danga turi būti įrengiama, vadovaujantis gamintojo nurodytomis instrukcijomis.

Rangovas turi suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką.

Aikštė turi būti išbraižyta 10 cm (galima paklaida +/- 10 proc.) pločio linijomis. Tikslus linijų žymėjimas, turi būti suderintas su perkančiąja organizacija.

Futbolo vartai (2 vnt.) – **plieniniai (galimas atitikmuo – aliuminis)**, įbetonuojami, pagaminti iš ne mažesnio kaip 108 mm apvalaus metalo profilio, kartu su įbetonuojamomis kapsulėmis su dangteliais, galiniais vartų tinklo įtempimo stulpais ir apatiniu tinklo palaikymo rėmu, matmenys – 500x200 cm. Futbolo vartai turi būti komplektuojami su tinklu.

Už futbolo vartų turi būti įrengiamos kamuolio gaudyklės – 30 m ilgio, 6 m aukščio (nuo žemės) cinkuotų (arba dažytų milteliniu būdu) ne mažesnio kaip 60 mm apvalaus plieno (arba lygiaverčių) profilio stulpų, tinklas – polietilenas (arba lygiavertis) (4 mm), tinklo akies dydis 10x10 cm.

Perkančioji organizacija pateiks raštišką užsakymą teikėjui dėl darbų atlikimo. Užsakymo darbų atlikimo terminas – 75 (septyniasdešimt penkios) kalendorinės dienos nuo raštiško perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo vykdymo metu dėl nenumatytų

aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo ir kurias tiekėjas privalės pagrįsti raštu (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų; dėl kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris tiekėjas) gali būti sustabdytas darbų atlikimas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai.

1 lentelė.

| Eil. nr | Darbo pavadinimas | Preliminarios apimtys |
|----------------|---|------------------------------|
| 1. | Lengvosios atletikos bėgimo takų dangos įrengimas | 1400 kv. m |
| 2. | Universalios paskirties sporto aikštelės dangos įrengimas | 1700 kv. m |
| 3. | Bėgimo takų linijų žymėjimas | 1300 m |
| 4. | Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimas | 800 m |
| 5. | Krepšinio stovas su įrengimu | 4 vnt. |
| 6. | Krepšinio lenta su įrengimu | 4 vnt. |
| 7. | Krepšinio lankas su įrengimu | 4 vnt. |
| 8. | Teniso, badmintono ir tinklinio įranga su įrengimu | 4 vnt. |
| 9. | Šuolių sektoriaus įsibėgėjimo takelio įrengimas | 30 kv. m. |
| 10. | Šuoliaduobės įrengimo darbai | 1 vnt. |
| 11. | Smėlis šuoliaduobei | 7 kub. m |
| 12. | Dirbtinės žolės dangos įrengimas | 2500 kv. m. |
| 13. | Futbolo vartai su įrengimu | 2 vnt. |
| 14. | Kamuolio gaudyklės su įrengimu | 2 vnt. |

Perkančioji organizacija darbus pirs pagal faktinį savo poreikį. Pirkimo sutarties vykdymo metu 1 lentelėje nurodytos preliminaros darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimtys), neviršijant pradinės sutarties vertės (maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos) – 160 000,00 EUR be PVM.

Pastaba. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Sutarties Nr.
2 priedas (forma F-2)

Užsakovas: _____

Rangovas: _____

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS

20 __ m. _____ mėn. ____ d. Nr. _____

| Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Apimtis | Įkainis (EUR) be PVM | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | Vieneto | Viso kiekio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Viso EUR be PVM: | | | | | |
| PVM 21%: | | | | | |
| Viso EUR su PVM: | | | | | |

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priėmė (Užsakovas):

Sutarties Nr.
3 priedas

UŽSAKYMAS DARBAMS ATLIKTI PAGAL SUTARTĮ

20.....-....-..... Nr.

Rangovas:

Darbų pavadinimas:

Darbų atlikimo vieta:

Darbų atlikimo terminas: dienų nuo užsakymo pateikimo.

Užsakymas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

Užsakymas yra neatskiriama sutarties Nr. dalis.
(data) (numeris)

Užsakovas

.....
(vardas, pavardė, parašas)

PASIŪLYMO FORMA

2020 m. balandžio 7 d.

**VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO
ATNAUJINIMAS**

| | |
|--|--|
| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) | UAB Sportinės dangos, Įm. k., 302582082 |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) | Kankorėžių g. 29, Karmėlava II k., Kauno raj., |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą | Mantas Kleiza |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais | Mantas Kleiza |
| Dalyvio el. pašto adresas | info@sportinesdangos.com |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

| Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminari apimtis | Vnt. įkainis EUR be PVM | Preliminari kaina EUR be PVM |
|----------|---|-----------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Lengvosios atletikos bėgimo takų dangos įrengimas | m2 | 1 400 | 12,00 | 16 800,00 |
| 2. | Universalios paskirties sporto aikštelės dangos įrengimas | m2 | 1 700 | 20,10 | 34 170,00 |
| 3. | Bėgimo takų linijų žymėjimas | m | 1 300 | 0,01 | 13,00 |
| 4. | Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimas | m | 800 | 0,01 | 8,00 |
| 5. | Krepšinio stovas su įrengimu | vnt. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 6. | Krepšinio lenta su įrengimu | vnt. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 7. | Krepšinio lankas su įrengimu | vnt. | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 8. | Teniso, badmintono ir tinklinio įranga su įrengimu | vnt. | 4 | 280,00 | 1 120,00 |

| | | | | | |
|---|---|------|-------|----------|------------------|
| 9. | Šuolių sektoriaus įsibėgėjimo takelio įrengimas | m2 | 30 | 12,00 | 360,00 |
| 10. | Šuoliaduobės įrengimo darbai | vnt. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 11. | Smėlis šuoliaduobei | m3 | 7 | 38,00 | 266,00 |
| 12. | Dirbtinės žolės dangos įrengimas | m2 | 2 500 | 20,10 | 50 250,00 |
| 13. | Futbolo vartai su įrengimu | vnt. | 2 | 580,00 | 1 160,00 |
| 14. | Kamuolio gaudyklės su įrengimu | vnt. | 2 | 2 020,00 | 4 040,00 |
| Bendra preliminarį pasiūlymo kainą su PVM 135 625,27 EUR (Vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki eurai 27 ct.) | | | | | |

Į bendrą preliminarį pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje | |
|--------------|-----------------------|-------------------------|--|-------|
| | | | EUR su PVM | Proc. |
| | | | | |
| | | | | |
| Viso: | | | | |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus | |
|--|-------------------------------|-------------------------|---|-------|
| | | | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikį | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Viso: | | | | |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikį | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Viso: | | | | |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiektėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiektėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
|----------|-------------------|----------------------------------|
| 1. | . | UAB SVK grupė |
| | | |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
|----------|----------------------------------|
| 1 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas |
| 2 | EBVPD pažyma |
| 3 | Jungtinė pažyma |
| 4 | UAB Sportinės dangos dokumentai |
| 5 | Atliktų darbų sąrašas |
| 6 | Atsiliepimai |
| 7 | Specialistų sąrašas |
| 8 | Statybos vadovas |
| 9 | Ketinių protokolai |
| 10 | Bėgimo takų danga |
| 11 | Krepšinio aikštelės danga |
| 12 | Futbolo aikštės danga |
| 13 | Raštas dėl dangų tinkamumo |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
|----------|--------------------------------|--|---|
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis

Pavedimas į banko sąskaitą 2 000,00 Eur

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Mantas Kleiza

vardas ir pavardė