

**JURBARKO KATILINĖS BIOKURO KATILO DŪMŲ VAMZDŽIŲ KEITIMO DARBŲ
PIRKIMO SUTARTIS NR. MR-KE-P-107-143**

2020 m. balandžio 29 d.

Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama gamybos direktoriaus Vaido Šleivio, veikiančio pagal 2020 m. balandžio 30 d. įgaliojimą Nr. A-32-40 ir

Uždaroji akcinė bendrovė „REMITAS“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Gintauto Stankausko, veikiančio pagal Rangovo įstatus (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamosi AB „Kauno energija“ Gamybos, Tinklo valdymo, Techninio aptarnavimo, Projektų valdymo, Technologijų ir ekonominės analizės skyrių inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos 2020 m. balandžio 16 d. posėdžio protokolu Nr. P-106-197, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Jurbarko katilinės biokuro katilo dūmų vamzdžių keitimo darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

1.2. Bus keičiami (demontuojami seni ir sumontuojami nauji) vieno 5 MW galios biokuro katilo dūmų vamzdžiai (310 vnt.). Darbams atlikti reikiamus dūmų vamzdžius (310 vnt.) pateiks Užsakovas, kitas medžiagas turės pateikti Rangovas. Rangovas prisiima riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio.

1.3. Darbų apimtys, reikalavimai, kontrolė, priėmimas ir garantijos nurodyti Techninėje specifikacijoje dėl Jurbarko katilinės biokuro katilo dūmų vamzdžių keitimo darbų (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties 1 priedas).

1.4. Rangovas turi pateikti ir su Užsakovu suderinti Techninės specifikacijos išpildymo technologinį aprašą (toliau – Aprašas), kuriame turi būti detalieji aprašyti būtini darbai, techniniai sprendimai, medžiagų sąnaudos ir kita. Atlikęs Darbus, turi atlikti katilo hidraulinius bandymus, dalyvaujant Užsakovo ir Rangovo atstovams, priduoti notifikuotai įstaigai, kaip nurodyta Sutarties 1 priede.

2. Sutarties vykdymo terminai

2.1. Aprašo parengimo ir suderinimo su Užsakovu terminas – 5 (penkios) darbo dienos nuo Sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Darbai turės būti atlikti nuo 2020 m. gegužės 15 d. iki 2020 m. liepos 30, apie tikslią Darbų vykdymo pradžią Užsakovas informuos Rangovą el. paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

2.3. Rangovas, gavęs 2.2 punkte nurodytą pranešimą iš Užsakovo, turės atlikti Darbus (pakeisti 310 vnt. dūmų vamzdžius, bei priduoti Užsakovui ir notifikuotai įstaigai) ne ilgiau kaip per 6 (šešias) savaites nuo pranešimo datos.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Bendra Sutarties kaina – 30 782,00 Eur (trisdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt du Eur) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 21 proc. PVM – 6 464,22 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi Eur 22 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM – 37 246,22 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt šeši Eur 22 ct). Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.2. Bendra Sutarties kaina susideda iš atskirų dalių kainų:

3.2.1. Dūmų vamzdžių demontavimo darbai – 11 790,00 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt Eur) be PVM;

3.2.2. Dūmų vamzdžių montavimo darbai – 15 080,00 Eur (penkiolika tūkstančių aštuoniasdešimt Eur) be PVM;

3.2.3. Stogo demontavimo darbai – 667,00 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt septyni Eur) be PVM;

3.2.4. Stogo atstatymo darbai – 2 300,00 Eur (du tūkstančiai trys šimtai Eur) be PVM;

3.2.5. Aprašo parengimas – 945,00 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt penki Eur) be PVM.

3.3. Užsakovas sumoka už parengtą Aprašą ir faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų darbų akto, pažymos apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Rangovas minėtus dokumentus Užsakovui turi pateikti ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio 3 (trečios) darbo dienos. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai PVM sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. PVM sąskaita faktūra per E. sąskaitą Užsakovui pateikiama tik pasirašius paslaugų ar Atliktų darbų aktą.

3.4. Užsakovas apmoka tik tas išlaidas, kurios faktiškai patiriamos vykdant Darbus ir kurios yra patvirtintos dokumentais.

3.5. Atliktų Darbų aktai yra tik juose nurodytų statybos darbų atlikimo faktą patvirtinantys dokumentai, o visų Rangovo atliktų Darbų (kaip vientiso, technologiškai neatskiriamo statybos darbų proceso) tinkamas įvykdymas ir Darbų kokybė yra patvirtinamas tik Statybos darbų priėmimo-perdavimo aktu. Tai, kad buvo apmokėta už atliktus Darbus (jų dalį), nereiškia, kad iki apmokėjimo dienos atlikti Darbai (jų dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti Užsakovui. Darbai laikomi tinkamai atliktais, tik kai patvirtinamas ir pasirašomas Statybos darbų priėmimo-perdavimo aktas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darbų kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuojama kaina dėl PVM dydžio pasikeitimo tik tų darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo Darbų kaina neperskaičiuojama.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. priimti kokybiškai atliktus Darbus iš Rangovo Jurbarko katilinėje, adresu V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas;

4.1.2. sumokėti Rangovui už kokybiškai atliktus Darbus Sutarties 3.1 punkte nurodytą kainą per Sutarties 3.3 punkte nustatytą terminą.

4.2. Užsakovo teisės:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį, kokybę;

4.2.2. raštu reikalauti Rangovo pašalinti trūkumus, jeigu Rangovas nesilaiko Darbus reglamentuojančių statybos normų ir (ar) taisyklių;

4.2.3. nemokėti už netinkamai atliktus Darbus;

4.2.4. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darbų trūkumai / defektai bus pašalinti;

4.2.5. jeigu Rangovas nepašalina darbų trūkumų per Užsakovo nustatytą protingą terminą, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pašalinti darbų trūkumus, Užsakovo patirtas išlaidas (nuostolius) išskaičiuojant iš Rangovui mokėtinų sumų;

4.2.6. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus ar esant grėsmei, kad Sutartis nebus tinkamai įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti (visų ar dalies) savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, atitinkamai kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį;

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos suderinti su Užsakovu Aprašą;

4.3.2. turėti galiojančius kvalifikacijos atestatus ir visus veiklos vykdymui nustatytą tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

4.3.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikti Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. Rangovas turi būti apsidraudęs visu sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu.

4.3.4. Darbus atlikti ir juos priduoti Sutartyje numatytais terminais;

4.3.5. Darbus atlikti ir priduoti vadovaujantis Technine specifikacija ir galiojančiais tokiais Darbus (įskaitant ir privalomų dokumentų pateikimą) reglamentuojančiais teisės aktais;

4.3.6. vykdyti Darbus vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektorius 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346, reikalavimais, laikytis gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių bei atsakyti už savo darbuotojų darbų saugą ir sveikatą darbo zonoje pas Užsakovą;

4.3.7. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių bei atsakyti už darbuotojų darbų saugą ir sveikatos reikalavimų vykdymą iš Užsakovo pagal Statyb vietės priėmimo–perdavimo aktą priimtoje statyb vietėje / darbo vietoje / zonoje ir nepradėti Darbų, kol jis neinformuotas apie esančius ir galimus rizikos veiksnius;

4.3.8. vykdant Sutartyje numatytus Darbus iš Užsakovo priimtose darbo vietose, įformintose ribų aktu, atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant Užsakovui, tyrimą ir jų apskaitą, jeigu nelaimingas atsitikimas įvyksta su subrangovo darbuotojais, jų tyrimą ir apskaitą atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

4.3.9. priiimti atsakomybę, tame tarpe ir materialinę, kai išaiškinamas Rangovo neblaivus darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas sužalojamas ar žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe;

4.3.10. savo sąskaita pašalinti trūkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu per Šalių suderintą laikotarpį (pašalinęs trūkumus ar defektus – gauna iš Užsakovo pažymą apie trūkumų ištaisymą);

4.3.10. už per einamąjį mėnesį atliktus Darbus, dokumentaciją (pažymą apie atliktus darbus, Atliktų darbų aktą, PVM sąskaitą–faktūrą) pateikti ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio 3 (trečios) darbo dienos;

4.3.11. užtikrinti, kad Darbams naudojamos medžiagos ir įrengimai turėtų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei visus kokybę reglamentuojančius dokumentus bei visą kitą pagal teisės aktus būtiną ar rekomenduotiną juos lydinčią dokumentaciją valstybine kalba;

4.3.12. Užsakovo nurodytus trūkumus ir pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis per Užsakovo nustatytą protingą terminą. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba Rangovas vengia juos šalinti, jam tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Užsakovas gali nutraukti su Rangovu Sutartį. Pašalinęs trūkumus, Rangovas turi gauti iš Užsakovo pažymą apie trūkumų ištaisymą;

4.3.13. nesudaryti subrangos sutarčių dėl Darbų atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis be Užsakovo raštiško sutikimo;

4.3.14. atliktus Darbus, dokumentaciją, nurodytą Techninės specifikacijos VI skyriuje, perduoti Užsakovo atstovams;

4.3.15. atliktiems Darbams suteikti 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Statybos darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.3.16. jei atsiradę defektai nepašalinami garantinio termino metu, garantinis terminas prasitęsia tiek, kiek laiko reikalinga tokiems defektams pašalinti;

4.3.17. per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

4.3.18. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytais terminais;

4.3.19. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.3.20. per 5 (penkis) darbo dienas nuo Užsakovo raštu pateikto prašymo gavimo dienos, pateikti išsamią Darbų atlikimo ataskaitą, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, išskiriant konkrečias Darbų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Darbų atlikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t.;

4.3.22. Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.3.23. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Užsakovui laiku nesumokėjus už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui raštu pareikalavus, Užsakovas įsipareigoja mokėti Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. jeigu Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės neatlieka Darbų, už kiekvieną pavėluotą Darbų įvykdymo dieną, Užsakovas turi teisę, be atskiro įspėjimo, skaičiuoti Rangovui 100,00 (vieno šimto eurų) Eur baudą.

5.3. Šalis turi teisę reikalauti atlyginti dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės.

5.4. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės ar Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dėl nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

5.5. Rangovui priskaičiuotos netesybos (baudos) yra laikomos minimaliais neginčijamais Užsakovo nuostoliais. Rangovui priskaičiuotos netesybos ir Užsakovo dėl Rangovo kaltės patirtos išlaidos (nuostoliai), Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus yra išskaitomos iš Rangovui mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui rašytinį reikalavimą dėl netesybų/nuostolių apmokėjimo, kurį jis turi įvykdyti per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

5.6. Jeigu Darbų vykdymo metu nustatys, kad yra neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ir / ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojų ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti Darbai, Rangovas Užsakovui pareikalavus, moka 1 500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną nustatytą darbuotoją. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės.

5.7. Jeigu Užsakovo Darbų saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams, vykdančioms Darbų techninę priežiūrą ir kontrolę, nustato darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, techninės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar Darbų vykdymo technologinius pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 1 500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

5.8. Šalys susitaria, kad Sutarties 5.6 ir 5.7 punktuose nustatyti pažeidimai bus įforminami protokolu. Protokolo surašymą galės inicijuoti Užsakovas ar jo įgalioti asmenys.

5.9. Rangovass, be Užsakovo rašytinio sutikimo sudaręs subtiektimo sutartį, moka Užsakovui 3 proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Užsakovas turi teisę suteikti sutikimą dėl subrangovo pasitarkimo, tačiau toks sutikimas neatleidžia Rangovo nuo šiame punkte nustatytos baudos sumokėjimo.

5.10. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti ir dėl ko Šalis negali įvykdyti (užbaigti) Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo, turi pranešti apie tai kitai Šaliai, pridėdant visa tai patvirtinančius dokumentus, fotonuotraukas bei kitą susijusią, prašymą pagrindžiančią dokumentaciją.

5.11. Bet kuri Sutarties Šalis turi teisę reikalauti atlyginti dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės.

5.12. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 4 (keturis) mėnesius. Darbų atlikimo terminas ir Sutarties terminas gali būti pratęsimas tam pačiam laikotarpiui, kuriuo nebuvo įmanoma laiku pradėti ir atlikti Darbų ne dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

6.3. Užsakovas vienašališkai (neatlygindamas Rangovui nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu) turi teisę nutraukti Sutartį pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų, delsia atlikti Darbus arba dirba taip lėtai, kad tampa akivaizdu, jog Darbai nebus atlikti nustatytu laiku arba jeigu Rangovas nesilaiko sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas. Šiame punkte nustatyti pažeidimo faktai yra konstatuojami surašant aktą;

6.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus kokybiškus darbus, o Užsakovas privalo tuos darbus priimti ir už juos sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties

nutraukimo momento, priešingu atveju šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai šaliai dėl to turėtus tiesioginius nuostolius.

6.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutartį nutraukusios Šalies nuo prisiimtų įsipareigojimų iki Sutarties nutraukimo momento įvykdymo ir tiesioginių nuostolių atlyginimo kitai Šaliai.

7. Kitos sąlygos

7.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

7.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Ginčą sprendžiant teisme teritorinis teismoingumas nustatomas pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.

7.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Sutarties Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Sutarties Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

7.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, jeigu jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 5 (penkis) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių paaiškėjimo, turi pranešti antrajai Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.

7.5. Rangovas neprieštarauja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtinta, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

7.6. Šalys, vykdydamos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, taip pat Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų reikalavimais bei kitais galiojančiais teisės aktais, statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais.

7.5. Nė viena iš Sutarties Šalių neturi teisės perleisti trečiajai šaliai savo teisių ar įsipareigojimų, atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Šalies sutikimo.

7.6. Rangovas patvirtina, kad žino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties vykdymui jo iš Užsakovo gauta informacija (bet kokia forma) yra konfidenciali, ir įsipareigoja neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent atskleidimo pareiga būtų nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktų, apie tai nedelsiant informuojant ir Užsakovą.

7.7. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

7.8. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

7.9. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas –

7.10. Už Sutarties vykdymą atsakingas Rangovo atstovas –

7.11. Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą raštu apie Sutarties 7.9, 7.10 punktuose nurodytų kontaktinių duomenų ir (ar) 8 punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimus bei apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį.

7.13. Sutartis sudaroma ir pasirašoma 1 (vienu) egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija.

7.14. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

7.14.1. 1 priedas – Techninė specifikacija dėl Jurbarko katilinės biokuro katilo dūmų vamzdžių keitimo darbų, 3 lapai;

7.14.2. 2 priedas – Atsakymai dėl atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) biokuro katilų dūmų vamzdžių keitimo darbų pirkimo techninės specifikacijos, 5 lapai.

8. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Įmonės kodas 235014830

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A. s. LT60 7044 0600 0286 6144

AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50

El. p. info@kaunoenergija.lt

Gamybos direktorius

Vaidas Šleivys

2020 m. gegužės

d.

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „REMITAS“

Vėtrungės g. 5, 62268 Alytus

Įmonės kodas 149654316

PVM mokėtojo kodas LT496543113

A. s. LT33 7044 0600 0192 3499

AB SEB bankas

Tel./faksas (8 315) 78 50 6

El. p. remitas.info@gmail.com

Direktorius

Gintautas Stankauskas

2020 m. gegužės

d. 06

A.V.



2020 m. balandžio 29 d.
Sutarties Nr. Mr-KE-P-107-143
1 priedas

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybės direktorius, laikinai vykdamas
generalinio direktoriaus funkcijas

Vaidas Šleivys
2020 m.

d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖL JURBARKO KATILINĖS BIOKURO KATILO DŪMŲ VAMZDŽIŲ KEITIMO DARBŲ

I SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

1. AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato pirkti Jurbarko katilinės 5 MW galios biokuro katilo susidėvėjusių dūmų vamzdžių pakeitimo darbus Jurbarko katilinėje esančioje V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas (toliau – Darbai).

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2. Keičiami (demontruojami seni ir sumontuojami nauji) vieno 5 MW galios biokuro katilo dūmų vamzdžiai (310 vnt.). Darbams atlikti reikiamus dūmų vamzdžius pateiks Perkantysis subjektas.

3. Perkančiojo subjekto pateikiamų dūmų vamzdžių charakteristikos (toliau – Vamzdžiai):

3.1. besiūlis plieno vamzdis katilui, apvalus, P235GH arba aukštesnės plieno markės, atitinkantis standarto EN10216-2 reikalavimus, Ø76,1 mm (išorė), sienelės storis 4,0 mm, ilgis ne mažiau 5100 mm, terpė: išorė - termofikacinis vanduo, vidus – dūmai, kiekis 176 vnt.;

3.2. besiūlis plieno vamzdis katilui, apvalus, P235GH arba aukštesnės plieno markės, atitinkantis standarto EN10216-2 reikalavimus, Ø60,3 mm (išorė), sienelės storis 4,0 mm, ilgis ne mažiau 5100 mm, terpė: išorė - termofikacinis vanduo, vidus – dūmai, kiekis 134 vnt.

III SKYRIUS

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4. Jurbarko katilinė, V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas.

IV SKYRIUS

BENDRI REIKALAVIMAI

5. Darbus atliekanti įmonė (toliau – Tiekėjas) turės atlikti Darbus naudojant Perkančiojo subjekto pateiktus Vamzdžius.

6. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita.

7. Darbai galės būti pradėti tik Perkančiajam subjektui ir Tiekėjui pasirašius leidimus, kuriuose bus nurodyti Darbų saugos reikalavimai, Darbų pradžios ir pabaigos terminai.

8. Visas susidariusias statybines atliekas Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis.

9. Tiekėjas turi laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių bei atsakyti už darbuotojų saugą ir sveikatą iš Perkančiojo subjekto priimtoje darbo zonoje ir nepradėti Darbų, kol jis neinformuotas apie esančius ir galimus rizikos veiksnius.

10. Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

11. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas ir esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas apžiūras.

12. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles.

13. Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu.

14. Perkantysis subjektas Darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

15. Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

16. Perkančiojo subjekto nurodytus trūkumus ir pažeidimus Tiekėjas šalina savo lėšomis, jeigu šie pažeidimai kartojasi arba Tiekėjas vengia juos šalinti, jam tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Perkantysis subjektas gali nutraukti sutartį.

17. Organizuojant Darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemonės.

18. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas dirbančiųjų žmonių saugioms darbo sąlygoms.

19. Vykdam Darbus reikalinga:

19.1. griežtai laikytis darbų saugumo technikos reikalavimų ir montavimo technologijos;

19.2. saugiam darbų vykdymui naudoti reikalingus darbo vietų aptvėrimus bei įrenginius;

19.3. teisingai ir saugiai naudotis lipynėmis ir aikštelėmis;

19.4. dirbti tik apsirūpinus individualiomis darbų saugos priemonėmis (šalmais, darbo rūbais, skydeliais, apsauginiais diržais ir t. t.).

20. Darbų vykdymo vietose teritorija privalo būti aptverta apsaugant darbo zoną nuo pašalinių asmenų patekimo.

21. Darbų datos ir laikai bei trukmės turi būti suderinti su Perkančiojo subjekto atsakingais darbuotojais.

22. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui pateikti Tiekėjo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus ir bus atsakingi už darbų saugą, nurodyti darbuotojų vardus, pavardes, pareigas bei Tiekėjo transporto priemonės ir vairuotojus, jei reikės patekti į Perkančiojo subjekto teritoriją.

23. Prieš pradėdam Darbus Tiekėjas ir Perkantysis subjektas pasirašo leidimą Darbų vykdymui. Pasirašius leidimą Tiekėjas bus laikomas pilnai atsakingu už darbų saugą išskirtoje zonoje.

24. Už bet kokią Perkančiajam subjektui priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir / ar sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė turto būklė.

25. Darbų vykdymo metu Jurbarko katilinėje vykdomas kitas projektas (Biokuro katilo su kondensaciniu ekonomizeriu ir nauju dūmtraukiu Jurbarko katilinėje įrengimas), todėl Tiekėjas vykdydamas Darbus turės koordinuoti savo veiksmus su tiekėju kuris įgyvendina nurodytą projektą.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

25. Rangovas turės demontuoti senus ir pakeisti naujais vieno 5 MW galios biokuro katilo dūmų vamzdžius. Keičiami abiejų katilo eigų Vamzdžiai. Antroje eigoje yra 176 vamzdžiai, trečioje eigoje 134 vamzdžiai. Viso Tiekėjas turės pakeisti 310 Vamzdžių. Visomis medžiagomis (išskyrus Vamzdžius) reikalingomis atlikti Darbams rūpinasi Tiekėjas.

26. Visi Darbai turi būti atliekami pagal suderintą su Perkančiuoju subjektu techninės specifikacijos išpildymo technologinį aprašą (toliau – Aprašas), bei laikantis nustatytų terminų. Tiekėjas turės pateikti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu Aprašą, kuriame turi būti detalieji aprašyti būtini darbai, techniniai sprendimai, medžiagų sąnaudos ir kita.

27. Visus demontuotus vamzdžius Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis pakrauna ir naudodamas savo transportą perveža juos į AB „Kauno energija“ priklausančią Petrašiūnų elektrinę, adresu Jėgainės g. 12, Kaunas, kur juos pasveria ant Petrašiūnų elektrinėje esančių svarstyklių ir iškrauna į nurodytą vietą Petrašiūnų elektrinėje (demontuoti vamzdžiai paliekami Perkančiajam subjektui).

28. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą privalo apžiūrėti Darbų vietą ir turi numatyti visas papildomas medžiagas ir darbus (įskaitant stogo demontavimo ir atstatymo darbus (atstatoma turi būti iki ne blogesnės nei prieš darbų pradžią buvusios būklės), bet tuo neapsiribojant), kurie gali atsirasti

įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Visas reikiamas medžiagas (išskyrus Vamzdžius), darbus ir reikiamą įrangą reikalingą atlikti Darbams numato ir atlieka pats Tiekėjas.

29. Atlikus Darbus atliekamas katilo hidraulinis bandymas, dalyvaujant Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo atstovams. Atsiradus nesandarumams Tiekėjas privalo likviduoti nesandarumus. Pašalinus nesandarumus, vėl atliekamas hidraulinis bandymas. Esant sėkmingam hidrauliniui bandymui, Perkantysis subjektas kviečia notifikuotos įstaigos ekspertą, kuriam dalyvaujant atliekama katilo vidaus apžiūra ir pakartotinis hidraulinis bandymas įforminant reikiamus dokumentus.

VI SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

30. Tiekėjas turi suderinti Aprašą su Užsakovu per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

31. Darbai turės būti atlikti laikotarpyje nuo 2020 m. gegužės 15 d. iki 2020 m. liepos 30 d., apie tikslią Darbų vykdymo pradžią Perkantysis subjektas informuos Tiekėją el. paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

32. Tiekėjas, gavęs 31 punkte nurodytą pranešimą iš Perkančiojo subjekto, turės atlikti Darbus (pakeisti 310 vnt. dūmų vamzdžius, bei priduoti Perkančiajam subjektui ir notifikuotai įstaigai) ne ilgiau kaip per 6 savaites nuo pranešimo datos.

33. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsimas tam pačiam laikotarpiui, kuriuo nebuvo įmanoma laiku pradėti ir atlikti Darbų dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių.

34. Už kiekvieną pavėluotą Darbų įvykdymo dieną (skaičiuojant nuo 31 punkte nurodytos pranešimo datos) Perkantysis subjektas turi teisę, be atskiros įspėjimo, skaičiuoti Rangovui 100 Eur baudą.

35. Galutinį sutartyje numatytą Darbų priėmimą atlieka Perkančiojo subjekto įgalioti asmenys, dalyvaujant Tiekėjo atsakingam asmeniui.

36. Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta jokių gedimų/defektų ir pasirašytas Statybos darbų priėmimo - perdavimo aktas.

37. Garantinis laikas visiems atliktiems Darbams - ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai - skaičiuojamas nuo Statybos darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo. Rangovas atsakingas už visus atliktų Darbų defektus viso garantinio laikotarpio metu.

38. Atlikus Darbus Tiekėjo pateikiama dokumentacija:

38.1. Naudotų medžiagų sertifikatai;

38.2. Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai;

38.3. Pažymos apie atliktų darbų vertę;

38.4. Sąskaitos-faktūros su kainų išskirstymu;

38.5. Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktas;

38.6. Atliktų Darbų garantijos;

38.7. Prekių priėmimo perdavimo aktas;

38.8. Aprašo (2 komplektai) bei 1 vnt. skaitmeninėje CD laikmenoje (brėžiniai CAD arba .pdf formatu, lentelės .xls, tekstas .doc formatuose);

Gamybos skyriaus vadovas

Kęstutis Kvedaravičius

(pasirašyta, suderinta ir patvirtinta pasirašant pažangiųjų elektroniniu parašu)

**ATSAKYMAI DĖL ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
BIOKURO KATILŲ DŪMŲ VAMZDŽIŲ KEITIMO DARBŲ PIRKIMO
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ**

2020-04-01 sąlygų paaiškinimo Nr. 1 išrašas:

Klausimas Nr. 1: „*Prašome atsiųsti papildomos informacijos pasiūlymo paruošimui:*

1) Biokuro katilų 12MW ir 5MW brėžinius, kad matytųsi dūmų vamzdžių galų tvirtinimas prie retinių (suvirintas sujungimas, įvalcuotas sujungimas)“.

Atsakymas:

Biokuro katilų 12MW ir 5MW dūmų vamzdžių galai prie retinių sujungiami suvirinant. Pridedame nuotrauką, kurioje matosi dalis demontuotų, dalis nedemontuotų dūmų vamzdžių. (Priedas Nr. 1).

Klausimas Nr. 2.: „*Prašome atsiųsti papildomos informacijos pasiūlymo paruošimui:*

2) Katilinių pjūviai, kad matytųsi katilų ir kitos įrangos padėtis ir katilinės konstrukcijos.“

Atsakymas:


Pridedame Jurbarko katilinės brėžinius (Priedai Nr. 2, 3, 4) <...>.


2020-04-03 sąlygų paaiškinimo Nr. 2 išrašas:

Klausimas Nr. 1.: „*Ar Biokuro katilų dūmų vamzdžių keitimo darbų pirkime, II-oje dalyje (Jurbarko katilinė), angos stogas bus reikalingas vienkartiniam vamzdžių sukišimui, ar liukas bus reikalingas pastoviam naudojimui?“*


Atsakymas:

Tiekėjas turės demontuoti tokią stogo dalį, kuri bus reikalinga darbams atlikti. Atlikęs darbus, tiekėjas turės atstatyti stogą iki ne blogesnės nei prieš darbų pradžią buvusios būklės.






Įrenginių komponentų. Pjūvis 2-2. M1:50



**Stogo plokščių plano
fragmentas M1:100**



Stogo plūvio fragmentas M1:20

