Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminés pirkimo
sistemos pagrindu, specialiyjy salygy
priedas Nr. 3 ,, Sutarties projektas”

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didZigja raide rasomi terminai yra apibrézti Sutarties Bendruyjy salygy (toliau —

Bendrosios salygos) 1 skyriuje.

Sutartis sudaryta UZsakovo vykdyto konkretaus pirkimo dinaminés pirkimo sistemos (tarptautinis
pirkimas) badu Nr. 15018 Radviliskis — Pagégiai — V.S. 132+785 km geleZinkelio gelZzbetoninio
tilto, Pagégiy r.sav., rekonstravimo darbai (toliau — Pirkimas) bei Pirkimui Rangovo pateikto
pasitlymo (toliau — Rangovo pasillymas) pagrindu.

1.  UZSAKOVAS

1.1. Pavadinimas Akciné bendrové , Lietuvos geleZinkeliy
infrastruktdra®

1.2. Adresas Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius, Lietuva

1.3. Juridinio asmens kodas 305202934

1.4. PVM mokétojo kodas LT100012666211

1.5. Atsiskaitomoji sgskaita Nr. LT21 7300 0101 5917 5126

1.6.  Bankas, banko kodas ,Swedbank", AB, banko kodas 73000

1.7. Telefonas +370 5269 3353

1.8. El pastas LGinfrastruktura@litrail.lt

1.9. Atstovas Generalinis direktorius Karolis Sankovski

1.10. Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai

2. RANGOVAS

2.1. Pavadinimas UAB ,Terebro”

2.2. Adresas Gluosniy g. 4C, LT-99116 Siluté

2.3. Juridinio asmens kodas 304445584

2.4. PVM mokétojo kodas LT100011131716

2.5. Banko saskaita LT207230000009467341

2.6. Bankas, banko kodas Medicinos bankas, kodas 72300

2.7. Telefonas +370 633 11337

2.8. Faksas -

2.9. El pastas migle@terebro.It

2.10. Atstovas Tomas Karalavicius

2.11. Atstovavimo pagrindas Direktorius, jmonés jstatai

3. STATINIO DUOMENYS

3.1. Statinys Radviliskis — Pagégiai — V.S. 132+785 km
gelezZinkelio gelZbetoninio tilto, Pagégiy r.sav.,
rekonstravimo darbai

3.2.  Zemés sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr. 4400-0526-7600

3.3.  Zemés sklypo (-y) kadastro Nr. 8824/8001:2; 8824/8001:1

3.4. Darby atlikimo vieta (-os) Pagégiy r. sav., Pagégiy sen., Kulmeny k. \
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3.5. Statybos darby risis Rekonstrukcija

3.6. Projektas Radviliskis — Pagégiai — V.S. 132+785 km
geleZinkelio gelZbetoninio tilto, Pagégiy r.sav.,
rekonstravimo projektas” Nr. SP(IF-4)-98/16/PS-

24.2016.GEL
3.7. Statyba leidZiantis dokumentas LRS-74-161228-00016
4, SUTARTIES DALYKAS
4.1. Statinio techninio darbo projekto 15018 Radviliskis — Pagégiai — V.S. 132+785 km
parengimas ir statinio statybos rangos | geleZinkelio gelZbetoninio tilto, Pagégiy r.sav.,
darbai rekonstravimo darbai

5. DARBY KAINA IR KITI MOKEJIMAI

5.1. Kainodaros taisyklé Fiksuotos kainos su perzidra kainodara (uz visas
Sutartyje nurodytas darby apimtis sumokama
visa Sutarties kaina)

5.2. Kaina Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 549.939,63
Eur (penki Simtai keturiasdesimt devyni
tukstanciai devyni simtai trisdesimt devyni eurai,

63 ct)
21 proc. PVM vyra 115.487,32 Eur (Simtas
penkiolika tikstanciy keturi simtai

astuoniasdesimt septyni eurai, 32 ct)

Sutarties kaina, jskaitant PVM, yra 665.426,95
Eur (Sesi simtai SeSiasdesimt penki tikstanciai
keturi Simtai dvidesimt sesi eurai, 95 ct).

5.3. Avansas Netaikoma
5.4. Bauda Nurodyta Bendruyjy salygy salygy 13.4 punkte
5.5. Mokéjimai Uz faktiskai, tinkamai, kokybiskai atliktus ir

perduotus Darbus UZsakovas moka Sutarties
Bendryjy salygy 4.13 punkte nustatyta tvarka
tol, kol bendra mokeéjimy suma pasiekia 90
(devyniasdeSimt) procenty Sutarties kainos.
Likusi 10 (dvideSimties) procenty Sutarties
kainos dalis sumokama Rangovui po to, kai
Rangovas  pateikia ~ UZsakovui  statybos
uzbaigimo  dokumentus bei  garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinima.

6. TERMINAI
6.1. Darby atlikimo terminas (laikotarpis) 8 meén.
6.2. Darby priemimas / perdavimas Darby priémimo-perdavimo aktai pasiraSomi uz

per kalendorinj ménesj atliktus darbus, jeigu
atitinkama meénesj Darbai buvo atliekami.
Galutinis darby priémimo-perdavimo aktas
pasiraSomas per 10 (desimt) kalendoriniy dieny
po to, kai Rangovas pateikia visus dokumentus,
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nurodytus Sutarties Specialiyjy sglygy Priedo Nr.
2, Techninés specifikacijos, 4 skyriuje. \

RANGOVO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS

Statinio  statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo suma

Minimali kiekvieno statinio (iSskyrus
nesudeétingus statinius) civilinés atsakomybés
draudimo suma negali bati mazesné nei 43 400
Eur (keturiasdeSimt trys tlkstanciai keturi Simtai
eury) vienam draudZiamajam jvykiui.

Papildoma civilinés atsakomybés draudimo
suma visiems nesudétingiems statiniams ne
mazesné kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trys
tokstanciai  keturi Simtai eury) vienam
draudziamajam jvykiui.

Papildoma civilinés atsakomybés draudimo
suma Zalai atlyginti, kai neuztenka kiekvienam
statiniui  nustatytos civilinés atsakomybés
draudimo sumos ne mazesné kaip 956 600 EUR
(devyni Simtai penkiasdeSimt SeSi tUkstandiai
sesi Simtai eury) vienam draudziamajam jvykiui
ir draudimo sutarties terminui bendrai.
Papildoma draudimo suma draudimo vietos
sutvarkymo islaidoms po draudZiamojo jvykio
padengti, ne maZesné kaip 10 000 Eur (deSimt
takstanciy eury) pirmos rizikos draudimu.
Civilinés atsakomybés draudimo iSmokos limitas
dél neturtinés Zalos, kilusios kaip pasekmé Zalos
treciojo asmens sveikatai ar gyvybei ne mazesné
kaip 200 000 Eur (du Simtai tdkstanciy eury);
Besglyginé isskaita (fransizé) negali bati didesné
nei:

Darby draudimui - 0,1% draudimo sumos, bet
ne mazesné nei 500 Eur (penki Simtai eury);
Civilinés atsakomybés draudimui— 2 900 Eur (du
tdkstanciai devyni Simtai eury).Kitos draudimo
sglygos nurodytos Sutarties bendryjy salygy 12
skyriuje.

7.2.

Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomasis draudimas
darbo projektui

Netaikoma

7.3.

Garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimo suma ir
garantiniai terminai

Ne maZiau kaip 5 (penki) procentai Sutarties
kainos. Garantinio termino laikotarpis — 24 mén.
po to, kai Rangovas perduoda visy apdrausty
darby rezultatg UzZsakovui.

Kitos garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo salygos nurodytos Bendryjy salygy
16 skyriuje.
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7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma 5 proc. nuo bendros Sutarties kainos nurodytos
Sutarties Specialiyjy salygy 4.2 punkte. Kaip
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas
pateikia mokéjimg | Sutartyje nurodyta
UZsakovo sgskaitg patvirtinantj dokumenta
(Bendruyjy salygy 11.1.2 p.) arba pateikia pirmo
pareikalavimo, Uzsakovo naudai iSduotg, banko
garantijg / draudimo bendrovés laidavima
(Bendruyjy salygy 11.1.3 p.).

Taip pat sutarties jvykdymas uZtikrinamas
delspinigiais, kuriy dydis nurodytas Sutarties
Bendrosiose sglygose.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pateikimo terminas. pasirasymo dienos.

7.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai
pristatymo adresas (jei taikoma) teikiami Bendryjy Sutarties sglygy 11.1.2 punkte

nurodyta forma Centrinés vieSyjy pirkimy
informacinés sistemos priemonémis. Tuo atveju,
jei bankas ar draudimo bendrové neisdavinéja
kvalifikuotu elektroniniu parasu pasirasyty
dokumenty ir tai patys patvirtina, Banko
garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo
originalas arba mokéjimo pavedimo
skaitmeniné kopija turi bati pateikti j Uzsakovo
Pirkimy centrg [nurodomas kabineto Nr., el.
pastas]

8. SUTARTIES BENDRWJY SALYGY PAKEITIMAI

8.1. Salys susitaria pakeisti nurodytg (-us) Pateikiama Sutarties specialiyjy salygy priede

Bendryjy salygy punktg (-us) ir Nr. 1 — Bendryjy sglygy pakeitimai ir papildymai \
iSdéstyti jj (juos) nauja redakcija
8.2. Salys susitaria isbraukti nurodytus Pateikiama Sutarties specialiyjy salygy priede

Bendryjy salygy punktus, taciau kity Nr. 1 — Bendryjy sglygy pakeitimai ir papildymai \
punkty numeracijos nekeisti

9. KITOS SALYGOS

9.1. Sutarties rengéjas Pirkimo paslaugy centro Sudétingy pirkimy
skyriaus Rangos grupés projekty vadové Giedreé
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Moliené, tel. +370 682 02863,
giedre.moliene®@litrail.lt

9.2. Uz Sutarties  vykdymag, Darby | Projekty jgyvendinimo skyrius Bendrovés
perdavimo-priémimo akty pasirasyma | projekty grupés Projekty vadovas Robertas
ir PVM saskaity faktlry per E-saskaita | Lubys, tel. +37046202572; +37068202667;
priémimg atsakingas Uzsakovo asmuo: | robertas.lubys@litrail.lt

Projekty lésy valdymo skyrius Projekto

finansininkeé Aisté Semenikiené, tel.

+37052692754, aiste.semenikiene@litrail.lt

9.3. Uz Sutarties vykdyma, Darby | Projekty vadovas, Liudas Norkus, el.p.
perdavimo-priémimo akty pasiraSymga | projektai@terebro.lt, tel. +37066224840
ir PVM saskaity faktiry per Rangovo
pasirinktas elektronines priemones,
atitinkanc¢ias  Europos elektroniniy
sgskaity faktlry standarty arba per E-
sgskaitg pateikimg atsakingas Rangovo
asmuo:
Apie atsakingo asmens pasikeitimg Salis
informuoja kitg Salj Sutarties Specialiyjy
sglygy, atitinkamai, 1 arba 2 skyriuje
nurodytais kontaktiniais el. pasto adresais ir
atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras
jgaliojimy jforminimas dél Sios priezasties
néra atliekamas.

9.4. Ui ataskaity paskelbimg atsakingas Pirkimo paslaugy centro Sudétingy pirkimy
asmuo skyriaus Rangos grupés projekty vadové

Giedré Moliené, tel. +370682 02863,

giedre.moliene@litrail.lt

9.5. Sutarties savininkas: (nurodyti padalinio kodgq)

10. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGY PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 —Bendryjy salygy pakeitimai ir papildymai

10.2. |Priedas Nr. 2 —UZduotis (Techniné specifikacija)

10.3. Priedas Nr. 3 — Lokaliné sgmata

10.4. |Priedas Nr. 4 — Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (prie Sutarties atskirai
nepridedami, o saugomas CVP IS priemonémis)

10.5. \Priedas Nr. 5 — Rangovo pateiktas pasililymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties atskirai
nepridedamas, o saugomas CVP IS priemonémis)

10.6. \Priedas Nr. 6 — Sutarties jvykdymo uZztikrinimo garantija pridedama po Sutarties
pasirasymo (originalas saugomas )

10.7. \Priedas Nr. 7 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija
pridedama, kaip nurodyta Bendryjy saglygy 16.3 punkte (originalas saugomas ) \

10.8. \Priedas Nr. 8 — Rangovo draudimo liudijimas (polisas) pridedamas po Sutarties
pasirasymo (originalas saugomas)
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Sutardiai taikoma pirkimo paskelbimo dieng aktuali AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio
direktoriaus jsakymu patvirtinta Sutarties Bendryjy salygy redakcija, kuri pridedama, su kuriy
nuostatomis Salys yra visi$kai susipazinusios ir jas vykdys. Saliy pasirasytos Sutarties Specialiosios
sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir auksciau iSvardintais priedais sudaro Sutartj
tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy
nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties
Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierasu ,jei taikoma”, ,jei tokiy
baty“, ,jei tokiy yra” ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkreciai apraSomos Sutarties
Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy salygy prieduose, taip pat jeigu jy taikymas
bltinas atsiZvelgiant j galiojantj teisinj reguliavima, susijusj su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio
neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas $iam Saliy
pasirasytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentames,
po to — Rangovo pasitlymui.

Salys, pasiraSydamos $ias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias sglygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy turinj
ir visos Sutarties salygos visiSkai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:
Generalinis direktorius Direktorius
Karolis Sankovski Tomas Karalavicius

Sio dokumento pasirasymo, registracijos datos ir Nr. uzfiksuojami $io dokumento metaduomenyse.
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