				
Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“


SKIRTINGŲ LYGIŲ GELEŽINKELIO KELIO IR AUTOMOBILIŲ KELIO SANKIRTOS 
KYVIŠKĖS – VALČIŪNAI 18+419 KM PERVAŽOJE VIADUKO STATYBOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS: Skirtingų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtos Kyviškės – Valčiūnai 18+419 km pervažoje viaduko statyba. Pirkimo tipas - darbai (BVPŽ kodas – 45221110-6, Automobilių tiltų statybos darbai), paslaugos (BVPŽ kodas 71322000-1, Civilinės inžinerijos statinių statybos inžinerinio projektavimo paslaugos).
2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: Atlikti skirtingų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtos projektavimo, numatomo Kyviškės – Valčiūnai 18+419 km pervažoje (toliau – statinio) viaduko statybos techninio ir darbo projektų arba techninio darbo projekto (toliau – projektas) parengimą, atlikti statinio statybos darbus.

3. Numatomi pagrindiniai darbai:
3.1. Reikalingų tyrimų (geodezinių, topografinių, geologinių, hidrologinių, užterštumo ir tt.) atlikimas;
3.2. Statinio statybos projektinių pasiūlymų parengimas;
3.3. Išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo gavimas;
3.4. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, įvertinant planuojamos veiklos galimą neigiamą įtaką visuomenės sveikatai ir esamai teritorijai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, atlikimas, atrankos išvada (jeigu privaloma);
3.5. Projekto parengimas ir suderinimas;
3.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas;
3.7. Trasos ir darbų zonos atžymėjimas bei paruošimas;
3.8. Statinio statybos darbų atlikimas;
3.9. Esamų komunikacijų rekonstrukcija, iškėlimas;
3.10. Drenuojančių sankasos pasluoksnių su drenažo sistema įrengimas;
3.11. Balasto skaldos sluoksnio įrengimas;
3.12. Geležinkelio viršutinės kelio konstrukcijos montavimas;
3.13. Esamos pervažos klojinio demontavimas;
3.14. Vandens nuvedimo nuo statinio tinklų rekonstrukcija;
3.15. Kelio sankasos šlaitų sutvirtinimas ir apželdinimas, statybvietės rekultivavimas;
3.16. Geležinkelių signalizacijos perkonfigūravimas, susijęs su pervažos panaikinimu;
3.17. Kadastriniai matavimai;
3.18. Statybos užbaigimas, išpildomosios dokumentacijos parengimas.

1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI RANGOS DARBAI:
1.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RANGOVUI 
1.1.1. Rangovas turi įvykdyti visus Techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant ir bet kokias kitas paslaugas bei darbus (padengti su tuo susijusias išlaidas), kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje specifikacijoje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Užsakymo vykdytojo įvykdytinais Techninėje specifikacijoje nurodytais rangos darbais;
1.1.2. Iki statybos darbų vykdymo pradžios Rangovas privalo gauti visus reikalingus Užsakovo ir trečiųjų šalių išduodamus leidimus darbų vykdymui;
1.1.3. Pradėti statybos darbus Rangovas turi teisę tik turint visus privalomuosius statybos darbų dokumentus, projektas privalo būti suderintas galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose (toliau – teisės aktai) ir Užsakovo norminiuose dokumentuose nustatyta tvarka (Toliau – LG NTD, kurių sąrašas pridėdamas 1 priede, LG NTD pateikiami kartu su Pirkimo dokumentais). Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas projektas atitiks visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam rangos darbų vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį. Jokie Projekto Rangos darbai neturi būti atliekami be tam reikalingų brėžinių, leidimų ar kitos būtinos dokumentacijos; 
1.1.4. Už projekto ekspertizės atlikimą atsakingas Užsakovas. Projekto ekspertizę atliks Užsakovo pasamdyti ekspertai. Numatomas ekspertizės atlikimo terminas yra iki 20 kalendorinių dienų nuo Užsakovo suderinto Projekto pateikimo ekspertizei dienos iki ekspertizės akto pateikimo. Jei Projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už vėlavimą dėl sprendinių koregavimo yra atsakingas Rangovas. Rangovas privalės pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizės rangovo pastabas, jei tokios pastabos bus gautos. Projektą pagal ekspertizės išvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai. Projektas laikomas parengtu, kai po suderinimo su FIDIC inžinieriumi ir Užsakovu, atlikus ekspertizę Užsakovas jį patvirtina ir yra gautas statybą leidžiantis dokumentas.

1.2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PARENGIMUI
1.2.1. [bookmark: _GoBack]Projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos įstatymu, Pirkimo objektui taikytinomis galiojančiomis statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais galiojančiais teisės aktais, AB „Lietuvos geležinkeliai“ normatyvais, geriausia inžinierine praktika. Techninės specifikacijos priede pateikiamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ techninių normatyvinių dokumentų sąrašas. Šiame sąraše yra nurodyti pagrindiniai dokumentai, kuriais turi vadovautis Rangovas, tačiau minėtas sąrašas neturi būti laikomas išsamiu ir baigtiniu. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio projekto įgyvendinimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Rangovui yra privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie yra susiję su šio projekto įgyvendinimu;
1.2.2. Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi tenkinti normatyvinių dokumentų (įskaitant standarto LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ arba lygiaverčio) reikalavimus. Jei brėžinys netelpa į vieną lapą, tuomet jį būtina patalpinti keliuose lapuose, juose nurodant einamąjį ir bendrą brėžinio lapų skaičių. Kiekviename brėžinyje turi būti nuoroda į kitą brėžinį, kuriame prasideda ar baigiasi schemos fragmentas, arba į kitą susijusį brėžinį. Projekto dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba;
1.2.3. Projekto brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas; 
1.2.4. Visų projekto brėžinių apiforminimas turi būti unifikuotas ir vienodas visiems brėžiniams. Kiekvienas brėžinys privalo turėti atskirą numerį; 
1.2.5. Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas užsakovui pagal galiojančius statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;
1.2.6. Projektinę dokumentaciją derinti LR įstatymų numatyta tvarka su technines sąlygas išdavusiomis organizacijomis;
1.2.7. Projektinė dokumentacija turi būti rengiama ir pateikiama Užsakovui 3 egzemplioriais popieriuje bei skaitmeninėje laikmenoje (.pdf ir .dwg formatais, tekstinių bei skaičiavimų dokumentų elektroninė forma). Skaitmenine forma pateikiama dokumentacija turi būti analogiška suformuotoms popierinėms byloms, su skaitmeniniais parašais. Skaitmeninėje laikmenoje įrašytos skaitmeninės bylos turi turėti aiškią seką, numeraciją ir pavadinimus. Bylos turi būti nuosekliai sukataloguotos. Kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD) įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, kiekvienos rinkmenos maksimalus dydis – 10 Mb. Bylų formatai: privalomi: *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.dwg; kiti galimi formatai : *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf;
1.2.8. Projektinė dokumentacija turi būti sukomplektuota, naudojant bylų nugarėles, reikiamą kiekį skirtukų, įmaučių bei kitas priemones, užtikrinančias tinkamą dokumentų ir brėžinių saugojimą ir naudojimą. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Bylų ir atskirų dokumentų apiforminimo, numeravimo, pasirašymo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai turi būti iš anksto suderinti su Inžinieriumi ir Užsakovu bei atitikti taikomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; 
1.2.9. Iki projekto ekspertizės tiekėjas pateikia užsakovui 1 (vieną) egzempliorių projekto dokumentacijos popierine forma ir 1 (vieną) egzempliorių skaitmenine forma laikantis aukščiau nustatytų reikalavimų;
1.2.10. Statybos darbus galima pradėti tik parengus projektą ir gavus Inžinieriaus pritarimą bei statybą leidžiantį dokumentą.

1.3. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS REZULTATAS
1.3.1. Esama situacija Kyviškės – Valčiūnai 18+419 km pervažoje: 
1.3.1.1. Pervažos kategorija – I;  
1.3.1.2. Kertamų geležinkelio kelių skaičius – 2;
1.3.1.3. Pervažos plotis – 13,2 m;
1.3.1.4. Pervažos klojinio medžiaga (dangos tipas) – guma;
1.3.1.5. Automobilių kelio danga pervažos prieigose – asfaltas;
1.3.1.6. Kertamo automobilių kelio kategorija – magistralinis kelias A-15;
1.3.1.7. Pervažos autotransporto eismo intensyvumas per parą: 9492 vnt.;
1.3.1.8. Pervažos geležinkelių transporto eismo intensyvumas per parą: 24 vnt.;
1.3.1.9. Eismo reguliavimo priemonės – sergima, įrengta APS (automatinė pervažos signalizacijos sistema) su pusiniais kelio užtvarais;
1.3.1.10. Pervažos signalizacijos įrenginių veikimo kontrolės vieta – pervažos budėtojo poste;
1.3.1.11. Geležinkelio kelio (-ių) ir automobilių kelio (-ių) susikirtimo kampas – 90˚;
1.3.1.12. Didžiausias leistinas (projektinis) traukinių greitis – 160/120 km/h;
1.3.2. Norimas rezultatas (pagal su Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau - LAKD) ir Vilniaus m. sav. suderintus sprendinius):
1.3.2.1. Kyviškės – Valčiūnai 18+419 km pervažos vietoje suprojektuoti ir pastatyti skirtingų lygių susikirtimą (viaduką) geležinkelio linijos su magistraliniu automobilių keliu A-15 (3 priedas);
1.3.3. Visos projektavimo metu siūlomos medžiagos turi atitikti šios reikalavimus:
1.3.3.1.1. Bėgiai turi būti – per I geležinkelio kelią UIC-60 (60E1), per II kelią R-65 atitinkantys LST EN 13674, suvirinti į ilgabėgius elektrokontaktiniu būdu. pagal LST EN 14587 standartą ar lygiavertį;
1.3.3.1.2. Izoliuotos sandūros – klijuotos, įvirintos į ilgabėgius;
1.3.3.1.3. Pabėgiai – gelžbetoniniai su elastiniu tvirtinimu f-clip pagal ĮST 1005384-3:2012 ir LST EN 13230-1, 2 arba lygiavertį standartus;
1.3.3.1.4. Balastas – skalda, turi būti 31,5 - 63 frakcijos F kategorijos, tenkinti standarto LST EN 13450 ar lygiaverčio ar aukštesnę kokybę atitinkančio standarto reikalavimus; 
1.3.3.1.5. Klijuotos izoliuotos sandūros turi būti gaminamos iš naujų, ne lengvesnių nei 60 kg/m bėgių (standarto LST EN 13674-1:2011 arba jam lygiaverčio) atitinkančių esamą kelyje bėgių profilį. Klijuotinės sandūros atsparumas išilginiam tempimui turi būti ne mažesnis kaip 2500 kN; 
1.3.3.1.6. Parengtoje projekto dokumentacijoje turės būti nurodytos visos medžiagos, būtinos, kad jo projektuojama konstrukcija atitiktų sutarties reikalavimus. Visos planuojamos medžiagos projektavimo stadijoje turės būti suderintos su Užsakovu. Tais atvejais, kai projekte reikės panaudoti medžiagas, kurioms nėra standartų arba specialių reikalavimų techninėse sąlygose, bus privaloma pateikti detalų tokių medžiagų aprašymą;
1.3.3.1.7. Visos medžiagos turės būti naujos, be defektų, pagamintos ne anksčiau kaip prieš 1 metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos, gaminys turi turėti gamyklinę atžymą su serijos numeriu ir gamybos data. Turi būti naudojami tik serijines gamybos medžiagos ir gaminiai;
1.3.3.1.8. Medžiagos esant specifiniams reikalavimams jų saugojimui iki instaliavimo, turi būti saugomas vadovaujantis gamintojo nurodymais įskaitant aplinkos, temperatūros ir kt. reikalavimus. Pasirenkant medžiagas ir komponentus reikia įvertinti aplinkos sąlygas, sukeliančias koroziją. Medžiagas reikia kombinuoti tarpusavyje taip, kad būtų išvengta galvaninės korozijos;
1.3.4. Projektavimo apimtis ir projektines dokumentacijos parengimo detalizavimas:
1.3.4.1. Parengti signalizacijos dalies projektinę dokumentaciją; 
1.3.4.2. Projektuojant ir atliekant rekonstravimo darbus užtikrinti gabaritą iki bėgių galvutės elektrifikuotam geležinkeliui;
1.3.4.3. Atlikti visus trūkstamus tyrinėjimus, kurie yra būtini tinkamų ir saugių techninių sprendimų, taip pat neigiamo poveikio aplinkai nedarančių techninių sprendimų paruošimui;
1.3.4.4. Maksimali  ašies apkrova 245 kN (25t);
1.3.4.5. Projekte būtina aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje. Aprašyme turi būti nurodyti darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukinių eismas darbų vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar darbai, pažeidžiantis geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus eismo pertraukų metu. Taip pat aprašyti darbų vykdymą kontaktinio tinklo apsaugos zonoje: organizavimą, apsaugos sprendinius, vykdymą;
1.3.4.6. Statinių laikomoji galia nustatoma ir skaičiavimai atliekami vadovaujantis normomis LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.2 dalis;
1.3.4.7. Projektavimo metu  turi būti įvertinti ar turi būti rekonstruojama esama žemės sankasa. 
1.3.5. Reikalavimai rangovui:
1.3.5.1. Rangovas turi įvertinti, kad projektavimo ir statybos darbai turi būti atliekami neišeinant už Užsakovo, LAKD ir Vilniaus m. sav. patikėjimo teise valdomų sklypų ribų;
1.3.5.2. Rangovas turi naudoti tipinius projektinius sprendinius. Tipiniai sprendiniai gali būti keičiami atsižvelgiant į vietos sąlygas ir po atskiro suderinimo su Užsakovu, LAKD ir Vilniaus m. sav.;
1.3.5.3. Rangovas yra atsakingas už demontuotų, iškomplektuotų medžiagų bei įrenginių grąžinimą Užsakovui bei statybinių atliekų utilizavimą; 
1.3.5.4. Rangovas privalės atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus: gauti prisijungimo technines sąlygas iš kitų valstybinių įstaigų ir žinybų projektinės dokumentacijos parengimui, laikinų privažiuojamųjų kelių, inžinerinių tinklų įrengimui, statybvietės aptvėrimui. Visas paruošiamųjų darbų išlaidas rangovas turi įtraukti į Pasiūlymo kainą;
1.3.5.5. Iki darbų vykdymo pradžios Užsakovas ir Rangovas, dalyvaujant Inžinieriui, turi suderinti demontuojamų, iškomplektuojamų medžiagų bei įrenginių aktą, kuriame nurodoma ką su akte minimais daiktais daryti, tinkamos naudoti medžiagos bei įrenginiai turi būti grąžinti į Užsakovo nurodytą vietą, kiti – utilizuoti. Šiuos kaštus Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą;
1.3.5.6. Mokesčiai nebus skaičiuojami už Rangovo vagonų, riedmenų bei statybinės technikos (toliau – riedmenys) buvimą statybvietėje esančiuose keliuose; tokie keliai - tai viešosios geležinkelių infrastruktūros arba Užsakovo privažiuojamieji keliai, kurie reikalingi naudojamos technikos manevravimui ir viršutinės kelio konstrukcijos montavimui, tai pat geležinkelio keliai, esantys greta medžiagų sandėliavimui skirtos aikštelės, naudojami pagal Rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą. Tačiau mokesčiai neskaičiuojami tik tuo atveju, kai aukščiau paminėti Rangovo riedmenys naudojami tiesiogiai Projekto Rangos darbams atlikti ir tik tuose keliuose, kurie yra suderinti kaip statybvietė; 
1.3.5.7. Rangovas savo jėgomis ir lėšomis turi užtikrinti visų statybvietėje esančių Užsakovo bei kitų savininkų (kaip pvz.: TELIA, ESO) inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – Inžinieriniai tinklai) išsaugojimą ir funkcionavimą, išmontavimą ir pakeitimą (jei reikia), o sugadinus ar kitaip pažeidus skubų jų atstatymą. Išmontavimo ir pakeitimo atvejais Rangovas turės užtikrinti Užsakovo inžinerinių tinklų funkcionavimą. Rangovui nesilaikant šios pareigos ir per protingą terminą neužtikrinus Inžinierinių tinklų funkcionavimo, Užsakovas įgyja teisę pats savarankiškai atlikti reikiamus darbus Inžinierinių tinklų funkcionavimui užtikrinti ir reikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir kitus tiesioginius bei netiesioginius nuostolius. Kabelių apsaugos zonoje darbus privaloma vykdyti tik rankiniu būdu. Rangovas turi savo jėgomis bei lėšomis statybų metu užtikrinti geležinkelio sistemų veikimą, jei būtina - laikiną jų pertvarkymą funkcionalumui užtikrinti; 
1.3.5.8. Rangovas, vykdydamas Statybvietės sutvarkymą, privalės patikrinti statybos metu paklotus drenažo tinklus, vandens surinkimo šulinius bei vandens nuvedimo latakus. Esant juose sąnašų, privalės juos išvalyti ir tik tuomet priduoti Užsakovui nuolatiniam naudojimui. Šie darbai turės būti atlikti iki Perėmimo pažymos išdavimo; 
1.3.5.9. Rangovas, vykdydamas Statybvietės sutvarkymą, privalės patikrinti rekonstruotos pastatytos sankasos šlaitus, griovius bei kitas Statybvietės teritorijas. Išplovos bei jų sukelti padariniai turės būti pašalinti, turės būti atstatyti, šlaitų sutvirtinimai bei  augaliniai sluoksniai. Statybvietės teritorija turės būti nušienauta. Šie darbai turės būti atlikti iki Perėmimo pažymos išdavimo;
1.3.5.10. Rangos darbų metu Rangovas turi užtikrinti saugų taukinių, automobilių bei pėsčiųjų eismą (vadovaujantis Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintinomis LR susisiekimo ministro 2005-01-27 įsakymu Nr. 3-36), įrengti laikinus atitvėrimus, informacinius ženklus (vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų atvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimais, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012-04-16 įsakymų Nr. V-87 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.422645/asr). Rangovo darbų vadovai, atliekantys viešosios geležinkelių infrastruktūros remonto, techninės priežiūros ar statybos (rekonstravimo) darbus privalo turėti GSM-R ryšį su geležinkelio stočių budėtojais bei traukinių eismo tvarkdariais. Reikalavimai nustatyti Radijo ryšio priemonių naudojimo tarp rangovų darbų vadovų, geležinkelio stočių budėtojų bei traukinių eismo tvarkdarių tvarkos apraše (2018-10-15 įsakymas Nr. Į(DI)-154 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);
1.3.5.11. Rangovo darbai turi būti vykdomi taip, kad nepakenktų Užsakovo ar kito asmens, turinčio teisę naudotis Užsakovo turtu, eismo įrangai ir netrukdytų vykstančiam traukinių eismui, minimizuotų reikiamą eismo pertraukų apimtį. Rangovas turi užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi visų taisyklių, reglamentų ar nurodymų, apsaugančių geležinkelio eismą;
1.3.5.12. Rangovui negalima bus pradėti jokių kasimo darbų šalia geležinkelio kelio, kol nebus imtasi priemonių, būtinų užtikrinti geležinkelio ir (arba) konstrukcijos stabilumą, kurias turi patikrinti ir priimti Užsakovo atstovas;
1.3.5.13. Rangovas privalės atlikti visus su pervažos panaikinimu susijusius signalizacijos dalies pakeitimus, išskyrus AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Eismo valdymo centro EVC „DaVinci“ eismo valdymo ir kontrolės sistemos perkonfigūravimą. Šios paslaugos bus įsigyjamos Užsakovo.
1.3.6. Visuomenės informavimas apie Projektą:
1.3.6.1. Rangovas privalo įrengti informacinį stendą, skirtą visuomenės informavimui apie įgyvendinamą Projektą, ir nuolatinį aiškinamąjį stendą, skirtą informuoti visuomenę apie įgyvendintą Projektą. Per visą Rangos darbų vykdymo laikotarpį Rangovas privalo palaikyti tinkamą informacinio stendo būklę, prireikus remontuoti ir koreguoti informaciją (pvz., pasikeitus dalyvių pavadinimui, darbų užbaigimo datoms ir kt.); 
1.3.6.2. Informacinio stendo pagaminimo, įrengimo, išmontavimo, utilizavimo, remonto ir koregavimo (jei tokių reikėtų) išlaidas ir nuolatinio aiškinamojo stendo pagaminimo bei įrengimo išlaidas Rangovas turi įtraukti į Pasiūlymo kainą; 
1.3.6.3. Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Darbo pradžios datos Rangovas privalo parengti Laikino informacinio stendo ir nuolatinio informacinio stendo įrengimo projektą ir pateikti jį Inžinieriui bei Užsakovui derinimui. Šie stendai turi būti įrengiami vadovaujantis „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų ženklo naudojimo vadovu“ ir kitais duomenimis pateikiamais tinklalapyje www.esinvesticijos.lt.Tiksli laikino informacinio stendo bei nuolatinio informacinio stendo įrengimo vieta, stendo tvirtinimo būdas (kabinamas ar pastatomas) ir informacija, pateikiama stende, turi būti suderinta su Inžinieriumi, Užsakovu, Įgyvendinančiąja institucija bei miesto savivaldybe;
1.3.6.4. Informacinį stendą, atitinkantį suderintą projektą, Rangovas privalo įrengti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po jo projekto suderinimo datos; 
1.3.6.5. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po paskutinės Perėmimo pažymos išdavimo Rangovas privalo demontuoti informacinį stendą ir įrengti nuolatinį aiškinamąjį stendą;
1.3.7. [bookmark: _Toc490038373]Darbų vykdymas traukinių eismo pertraukų metu:
1.3.7.1. Rangovas turi įtraukti į Pasiūlymo kainą išlaidas, susijusias su automobilių eismo nukreipimu ir pervažininkų bei signalininkų skyrimu vykdant statybos darbus;
1.3.7.2. Rangovas turi parengti ir suderinti eismo nukreipimo schemas, užtikrinančias saugos reikalavimus, gauti visus leidimus, susijusius su eismo nukreipimu.
Rangovas projekte numato ir atlikdamas darbus laikosi kelio ir geležinkelio kelio susikirtimo statinio įrengimo technologijos, kuri leistų įrengti su mažiausiais traukinių eismo nutraukimo nuostoliais.  Pasirinkta statybos darbų technologija, metodai, ištekliai turi būti tokie, kad darbai vyktų nenutraukiant traukinių eismo bent vienu geležinkelio keliu, o vykdomiems darbams atlikti reikalingų eismo pertraukų trukmė būtų minimali. 


2. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

2.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PRIEŠ ATLIEKANT DARBUS:
2.1.1. Gamintojų, jų atstovų ar akredituotų bandymus atliekančių institucijų dokumentai, patvirtinantys siūlomų medžiagų, įrangos atitiktį  reikalavimams ir parametrams, pavyzdžiui: sertifikatų kopijos, bandymų protokolų kopijos, atitikties deklaracijos, pasai, brėžiniai, viena iš nurodytų kalbų: lietuvių, anglų arba rusų.); 
2.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI ATLIKUS DARBUS:	
2.2.1. Rangovas yra atsakingas už išpildomosios dokumentacijos parengimą. Ši dokumentacija turi būti pateikiama 4 egzemplioriais popieriuje bei identiško turinio  skaitmeninėje laikmenoje (*.pdf ir *.dwg formatais, tekstinių bei skaičiavimų dokumentų (pvz *.xlsx, *.docx) elektroninė forma); 
2.2.2. Rangovas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais, baigęs statybos darbus privalo parengti ir pateikti Užsakovui dokumentų komplektą, apimantį atlikto darbo brėžinius (mastelines schemas, scheminius planus, išpildomąjį suvestinį topografinį planą ir kt.), dokumentus apie kokybę, naudojimo ir priežiūros bei remonto instrukcijas, atliekamų dalių (medžiagų) sąrašą ir kitus dokumentus, būtinus eksploatuojančiai įmonei;
2.2.3. Rangovas turi parengti visų pastatytų ir/ar rekonstruotų statinių ir žemės sklypų kadastro duomenų bylas, kurias turi suderinti pirmiausia su Užsakovu ir tik po to nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkytoju ( pateikiant išankstinei patikrai);
2.2.4. Rangovas turi parengti atskirų savininkų (LG, LAKD ir Vilniaus m. sav.) pastatyto/įrengto turto sąrašus ir suderinus su Užsakovu perduoti turtą eksploatuosiančiai įmonei.
2.2.5. Rangovas atsakingas už tinkamų dokumentų patalpinimą į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ statybos užbaigimo aktui gauti bei gauti užbaigimo aktą;
2.2.6. Rangovas vykdydamas darbus privalo pildyti atskirą Atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, kuriame turi būti įrašomi duomenys apie statybinių atliekų išvežimą. Pabaigus statybos darbus šio žurnalo kopija per 10 d. d. turi būti pateikiama Užsakovui.

	PRIDEDAMA:
1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ techninių norminių dokumentų sąrašas, 2 lapai;
2. AB „Lietuvos geležinkeliai“ techninių norminių dokumentų komplektas pagal 1 priedą;
3. Kyviškės – Valčiūnai 18+419 km pervažos rekonstrukcijos į dviejų lygių susikirtimą preliminarus sprendinys, 1 lapas;
4. Inžinierinių-geologinių tyrimų ataskaita Kyviškės – Valčiūnai 18+419 km pervažoje, 10 lapų.

