

PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1 (FIDIC)

**Skirtingų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtos Kyviškės – Valčiūnai 18+419 km pervažoje
viaduko statyba**

Lentelė Nr. 1:

Punktas	Papunktis	Įrašas
Užsakovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.2 & 1.3	AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
Rangovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.3 & 1.3	TS UAB „Tilsta“, Granito g. 6, LT-02241 Vilnius
Baigimo laikas	1.1.3.3	820 (aštuoni šimtai dvidešimt) dienų nuo Darbo pradžios
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų nuo Pranešimo apie defektus laiką, kuris skaičiuojamas nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos
Statinio garantinis terminas	1.1.3.11	▪ statiniams – 5 metai, ▪ paslėptiems statinio elementams – 10 metų, ▪ paslėptiems statinio elementams, jeigu buvo nustatyta tyčia juose paslėptų defektų, – 20 metų; ▪ įrangos (įrenginių, ne pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą) – 5 metai
Elektroninės ryšio priemonės	1.3	Elektroninis paštas
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos
Pagrindinė ir bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis Statybviete	2.1	14 dienų po Statybą leidžiančio dokumento gavimo
Atlikimo užtikrinimas	4.2	Ne mažiau kaip 10 % nuo Bendros Sutarties kainos be PVM
Darbo valandos	6.5	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teise reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais
Baigimo laiko pratęsimų apimtis	8.4	Maksimali Baigimo laiko pratęsimų apimtis pagal Sutartį sudaro 455 dienas (Maksimali Baigimo laiko pratęsimų apimtis pagal Sutarties 8.4 p. – 90 dienų, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, įvertinant planuojamos veiklos galimą neigiamą įtaką visuomenės sveikatai ir esamai teritorijai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, atlikimas, atrankos išvados parengimui (<i>jeigu taikoma</i>) – 365 dienos)
Maksimali netesybų (delspinigių, baudų) suma	8.7 (a)	20 (dvidešimt) % nuo Bendros Sutarties kainos

Punktas	Papunktis	Įrašas
Nuostoliai už uždelstas eismo pertraukas	8.7 (e)	Nuostoliai kompensuojami vadovaujantis 8.7. (e) punktu
Išankstinis mokėjimas	14.2	20 (dvidešimt) % priimtos Sutarties sumos be PVM
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	10 % (5% gražinami pasirašius Perėmimo pažymą, kiti 5% - pasibaigus atsakomybės už defektus laikotarpiui ir pasirašius Atlikimo pažymą arba po Perėmimo pažymos išdavimo rangovui pateikus Sutarties reikalavimus atitinkančią sulaikomų pinigų banko garantiją)
Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvietę	14.5 (c)	Už su Inžinieriumi ir Užsakovu suderintas medžiagas
Minimali tarpinio mokėjimo pažymų suma	14.6	1 % nuo Bendros Sutarties kainos be PVM
Mokėjimo valiuta (valiutos)	14.15	Rangos Sutartyje įvardyta valiuta
Darbų, Įrangos, Medžiagų draudimo suma	18.2	Sutarties suma be PVM
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudžiamojo įvykio draudimo suma	18.2(iv)	Ne mažesnė kaip 5% darbų rangos vertės pirmos rizikos draudimo sumos
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(v)	Ne mažesnė nei 300 000 EUR pirmos rizikos draudimo suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Draudimo suma Lietuvos Respublikos teritorijoje Medžiagų ir Įrangos pervežimo į Statybvietę metu atsiradusiems nuostoliams padengti	18.2(vi)	Ne mažesnė nei 300 000 EUR pirmos rizikos draudimo suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Draudimo suma Medžiagų ir Įrangos tarpinio sandėliavimo metu atsiradusiems nuostoliams padengti, kai medžiagos ir įranga yra sandėliuojama už statyb vietės ribų	18.2(vii)	Ne mažesnė nei 300 000 EUR pirmos rizikos draudimo suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Esamo užsakovo turto draudimo suma	18.2(viii)	Ne mažesnė nei 300 000 EUR pirmos rizikos draudimo suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma žalai atlyginti, kai neužtenka kiekvienam statiniui nustatytos civilinės atsakomybės draudimo sumos	18.2(xi)	Ne mažesnė kaip 1 956 600 EUR (vienas milijonas devyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui bendrai

Punktas	Papunktis	Irašas
Maksimali besąlyginės išskaitos (franšizės) suma	18.2 (xiii)	Darbų draudimui - 0,1% draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 EUR (penki šimtai eurų); Civilinės atsakomybės draudimui – 2 900 EUR (du tūkstančiai devyni šimtai eurų)
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma	18.5(v)	Ne mažesnė nei 1 000 000 EUR (vienas milijonas eurų) suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Maksimali besąlyginės išskaitos (franšizės) suma	18.5(vi)	Ne didesnė nei 2 900 EUR suma
Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas	20.2	Ginčų nagrinėjimo komisija skiriama nebus
Ginčų nagrinėjimo komisiją privalo paskirti (jeigu nesusitariama)	20.3	Netaikytina

Lentelė Nr. 2:

Grupės Nr.	Žiniaraštis	Aprašymas (1.1.5.6. punktas)	Kaina be PVM, EUR ¹	Kaina su PVM, EUR ²	Atlikimo laikas (k.d.)	Kompensacija už uždelimą (8.7 punktas)
1	2	3	4	5	6	7
I	I	Projekto parengimas ir suderinimas. Statybą leidžiančio dokumento gavimas	125 410,00	151 746,10	455 (nuo Darbų pradžios (1.1.3.2 punktas))	0,1 (viena dešimtoji) proc. uždelstos Grupės kainos su PVM, už kiekvieną vėlavimo užbaigti Grupės darbus dieną. Maksimali delspinigių riba – 20 (dvidešimt) proc. Bendros Sutarties kainos.
II	II	Rangos darbai	3 661 445,66	4 430 349,25	820 (nuo Darbų pradžios (1.1.3.2 punktas))	
		Pranešimas apie defektus			120 (nuo Perėmimo pažymos išdavimo)	
		IŠ VISO:	3 786 855,66	4 582 095,35	940	

Pastabos:

¹ – 4 stulpelyje nurodomos atskirų eilučių kainos turi sutapti su Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytomis atitinkamų skyrių kainomis „Viso ... skyriuje“. 3 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Pasiūlymo kaina (be PVM)“ ir Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta kaina „Viso darbų kiekių žiniaraščiuose“;

² - 5 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Bendra Pasiūlymo kaina“.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)



(Vardas ir pavardė)