DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. §-17345
2020m. geguzeés 22 d.
Tel3iai

TelSiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Imanto
Motiejiino (toliau — UZSAKOVAS). jmonés kodas 180878299, duomenys apie jstaiga kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre (toliau sutartyje — Uzsakovas), ir
UAB ,,TelSiu Hidrostatyba“, jmonés kodas 304168571. Subedzio g. 25. Kalnénai. Teldiy raj.
sav., atstovaujama direktoriaus Andriaus Jonu$o, duomenys apic imone kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre. (toliau — Rangovas). toliau kartu Sioje rangos
vieSojo pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami ..Salimis™. o kiekvienas atskirai — ..Salimi™,
sudare Sig darby vie$ojo pirkimo — pardavimo sutartj. toliau vadinama ,.Sutartimi* ir susitaré dél
toliau i§vardyty sglygy.

I SKYRIUS
SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietes perdavimo ir priemimo akto pasira§ymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas. skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, jskaitant Statybos uzbaigimo akto pasira§yma.

1.4  Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentai. jforminantys Darby perdavima-
priémimg.

1.5 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, sustjusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali bati
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).

1.8 Rangovo jrengimai — visi prietaisal, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
jrenginiams nepriskiriama Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
Ju dalj.

1.9 Rangovo personalas — visas personalas. kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10  Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, paskirtas UzZsakovo
organizuoti statinio statybos techning prieZitira. kurios tikslas — kontroliuoti, ar statybos
metu laikomasi Sutarties salygu. Lietuvos Respublikos teisés akty. normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.11  Statybvieté¢ — Darby vykdymo vieta ar victos. | kurias turi buti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.12° Subrangovas - kuris nors asmuo. Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
Ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.13  Sutarties kaina — Sutarties salygu 9.1 punkte nurodyta suma. kuri turt biti sumokéta
Rangovui uz savalaik]. tinkama bei pagal Sutarti Darby vykdyma bei jy baigima ir bet
kuriy defekty istaisyma,

1.14  UZsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jealioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
personala.




1.15 Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas l.ietuvos Respublikos civiliniame
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kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lictuvos Respublikos vieSujy
pirkimuy jstatyime.

I1 SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta tvarka ir Darby atlikimo
terming atlikti projekto ..lanapolés kadastrinés vietovés melioracijos projektas Nr.14.
Nr.9, Resketos ir Ziezdrés upeliy, grioviy R-7, R-11-1 jr juose esandiy melioracijos
statiniy remontas™. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokéti
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sutarties salygos:

3.2.2.  Rangovo pasiilymo rastas (Sutarties priedas).
Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be i§ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad baty paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamga Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja kol Salys sutaria ja
nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (kai visi¥kai jvykdomi abiejy Saliu
jsipareigojimai), nutraukiama jstatymy ar Sutartyje nustatytais atvejais.
Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy istatymo 89 straipsniu.
Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kit dokumentai ar susiradingjimas turi buti
siunciami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais iteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pastraSytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne véhiau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti Sutarties satygu 15.2.
punkte.

5 IV SKYRIUS
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas raStu Rangovui pateikia Darby uzsakyma.

Uzsakovas organizuoja Darby technine priezitra, kuria vykdo UZsakovo paskirtas
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas. Uzsakovas turi teise keisti Statinio
statybos techninés priezitiros vadova, pries$ tai informaves Rangovg.

Uzsakovas yra atsakingas uzZ tai, kad jo personaias bendradarbiauty su Rangovu,
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Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos.

~ VSKYRIUS
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas pradeda vykdyti Darbus tik gaves rastiskg UzZsakovo uzsakyma.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarti. vadovaudamasis Techniniu
darbo projektu ir kitais konkurso dokumentais, Lietuvos Respublikos Melioracijos
jstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai.
Pagrindiniai reikalavimai”, patvirtintu LR zemés okio mimstro 2006 m. sausio 9 d.
jsakymu Nr.3D-2 ir kitais galiojanéiais normatyviniais dokumenty reikalavimais, taikant
melioracijos kraStotvarkos priemones (vadovaujamasi aktualiomis teisés akty
redakcijomis).

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag,
patikimumag bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas jsakymu privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg statybos darby vadova. Keisti Rangovo pasitlyme nurodytus
statybos vadovus galima tik gavus UzZsakovo sutikimg. Statybos vadovai turi atitikti
konkurso dokumentuose jiems keltus retkalavimus,

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi b@iti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1.  savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.8.2.  sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.3.  valyti ir priziuréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti
pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uz bet kokj $iy viety ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmu;

5.8.4. savo saskaita gauti visus reikalingus Darbams atlikti leidimus: darbo
leidimus, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos
leidimus ir kt.

Prie§ pradedant Darbus Rangovas turi susiderinti su gretima esamu Zemés sklypy
savininkais, senitinijos senitinu, UZsakovu ir/ar kitais subjektais, Lictuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas ir turintis patirtj atitinkamam -Darby
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vykdymui. UZzsakovas gali pareikalauti. kad Rangovas pakeisty savo personalg, kuris
nekompetentingar ar aplaidziai vvkdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salvgy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe. sveikatai arba aplinkos apsaugai.

. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Irangg ir

MedZiagas pagal konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus.

. Rangovas privalo apsirlpinti visals prietaisais. jrengimais, instrumentais, darbo jéga,

medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais beil pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus, eksploatacijos ir prieziliros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.
Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
priezitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad franga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti [ranga. MedZiagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis.
Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar
Iranga, kad Sie atitikty Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UzZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.14.1.  Dbet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu;

5.14.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusials arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bet Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui lankytis Statybvietéje bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas — 7 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darby
atlikimo termino privalo atlikti visus Darbus. Techninis darbo projektas turl boti
parengtas nuo sutarties jsigaliojimo dienos per du ménesius.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali btti koreguojamas.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy
Darby vélavima. UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,05 % nuo Sutarties kainos be PVM per diena. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei
véluojama dél priezaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, 1Staisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
UZsakovui bus perduoti visi su Statybos uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti Uzsakovas.

UzZsakovas. rastu nurodydamas priezast], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
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Darby atlikimo terminas turi biu pratgsiamas tick, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy l§laidy
apmokeéjima.

VII SKYRIUS
SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimas — Lictuvos Respublikos arba uzsienio banko. kredito
unijos ar draudimo bendroves sutarties jvykdymo garantija ar laidavimas. Sutarties
ivykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma — 10 % nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo
uztikrimmas jsigalioja banko, kredito unijos ar draudimo bendrovés sutarties jvykdymo
garantijos ar laidavimo 13davimo diena. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg
sutarties galiojimo laikotarp). Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas,
atitinkamai turi bti pratestas ir Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy arba vykdé juos
netinkamai.

VIITI SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir

8.1.2.  kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis ] Statinio statybos techninés prieziaros vadova.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal Sutarties salygy 8.1. punkta, per 15 dieny privalo:

8.2.1.  kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apzitGra ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés priezifiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt], sarasg. Tokiame saraSe
turi bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti. Darby
perdavimo-priémimo akig pasira$o Uzsakovas ir Rangovas.

arba

8.2.2.  raStu atsisakyli perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kurivos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas privalo pasalinti i§ Statybvietés visus Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekllq,
Siuksles. laikinuosius statinius ir pan.
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IX SKYRIUS )
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Bendra Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy objekto darby kaina, nustatyta konkurso
budu, yra 34700.00 Eur (trisdesimt keturi tGikstan¢iai. septyni $imtai eury) su PVM.
Techninio darbo projekto parengimas 2429.00 Eur (du takstandiai, keturi Simtai
dvide§imt devyni eurai) su PVM.

Remonto darbuy atlikimas  32271.00 Eur (trisdeSimt du thkstan¢iai. du Simtai
septyniasdesimt vienas euras) su PVM.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perZifira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti bendra Sutarties kaina. UZsakovas uZ visa Sutartyje
numatytg Sutarties dalykg sumoka Rangovui Sutartyje nurodytg kaina, jeigu faktiné
Sutartyje Rangovo nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika)
procenty, skai¢iuojant nuo pradines Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti
daungiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties. visi Darbai, virSijantys 15 (penkiolikos) procenty riba,
atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas.

Rangovui uz atliktus Darbus pagal pateikta saskaita-faktiirg ir pasiraSytus atlikty Darby
perdavimo-priémimo aktus, bus sumokama ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
atsiskaitymo dokumenty patvirtinimo dienos. Vykdant Sutartj, pridétinés vertés mokescio
saskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi biti teikiami
naudojantis informacinés sistemos .E. saskaita“ priemonémis, i$skyrus Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.3. punkte nurodytu terminu, jis turi
teisg | delspinigius. Delspinigiy del véluojancio mokéjimo dydis ~ 0.05 % nuo laiku
neapmokétos sumos per diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.5.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal Sutarties sglygy 10.2. punkta
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytinu Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy Darbu kainos
apskai¢uojamos Zemiau pateikiamais biidais:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos Sistela duomeny bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis. o nevykdomu Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty
skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jel papildomy ir/ar nevykdomu darby kainos nejmanoma apskai¢iuoti pagal (b)
punkte nurodyta samaty skai¢iavimo programa, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir irengimy. mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i$laidy ir pelno) i§laidas, kurios negali buti didesnés uz bendrg vidutine
rinkos kaing (jvertinus visas islaidas — ticsiogines ir netiesiogines). kuri nustatoma
pasirinktinat jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty darby
kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gikio subjekty. Statybos produkty
ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms
jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy;

9.5.2. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina




10.1.

10.2.

atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

S, — A T,
S, = A+Mx(1 + -y
' 7, 100
(1+-—=-)
100

S, - perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A - atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
7, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - nawas PVM tarifas (procentais)

9.6. Sutartis finansuojama 1§ 2020 mety skiriamy specialiy tiksliniy dotacijy Zemés kio
inisterijos kuruojamoms valstybinéms (valstybés perduotoms savivaldybéms) funkcijos
likti — melioracijai (i$laidoms) 1é3y.

X SKYRIUS
PAKEITIMAL

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kur] papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
suderinti su Uzsakovu,

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienctus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita),
jkainiu/kainy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.5.1 papunk&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasiraytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties salygy 9.5.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koregnojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyty atskirg Darba (ar jo dalj) batina/tikstinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties salygy 9.5.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei siilyma dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata. sudarytg pagal Sutarties salygy
9.5.1. papunktyje nurodytus Darby kainu nustatymo biadus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitlymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty



10.

10.4.

10.5.

11,

R

Darby apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siilymg dél papildomy Darby, t. v.
papildomy Darby lokaling samatg. sudarytg pagal Sutarties salygu 9.5.1 papunktyje
nurodvtus Darby kainy nustatymo btidus. ir. Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma.
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali bliti atlickami neatsiZzvelgiant i jy verte ir aplinkybes. jeigu:

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas). jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i3
anksto buvo aiskiai. tikshai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose.
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis. pobldis ir aplinkybés, kuriomis tai
gali boti atliekama, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobiidis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laitkomas esminiy, kai dél jo:

10.3.2.1. pakeidiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

10.3.2.2. pakei¢iama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

10.3.2.3. labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §] punkta
verté — 100 procenty pradinés Sutarties vertés, gali buti atlieckami esant Sioms
aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomu darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams
uzbaigti, taciau nebuvo jtraukti | pradini pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumu ar nemazg
islaidy dubliavimag; arba

10.4.2. butinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZzsakovas
negaléjo numatyti, ir 1§ esmés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant
to, kad UzZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiid; ir
charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreik} uztikrinti tinkamg
panaudoty istekliu ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.
Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal $1 punkta verté nevirija 15 procenty
pradinés Sutarties vertés, gali buiti athekami neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu i§ esmes
nesikeidia Darby pobudis.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darbu vykdymo
pakeitimus.

_ XISKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

U#Zsakovas, nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (paslépti trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tyc¢ia paslépti, privalo apiec juos rastu prancsti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos i5taisymo Darbus.

Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus. jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties

—_



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

neatitinkan¢jomis MedZziagomis. netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo neivykdymu.

XII' SKYRIUS
SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas. pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tar Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

12.3.1 nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais
pagristais atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2 nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby Sutarties salygy 6.1. punkte nustatytu
terminu ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Uzsakovas gali bet kurino Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny
apie tai raStu praneS¢s Rangovui. nutraukti Sutartj ir paalinti Rangova i§ Statybvietés.
Nutraukus Sutartj pagal Sutarties salygy 12.3. punkta:

12.4.1 Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
1§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2 Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty idtaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UzZsakovo islaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. Uzsakovas,
padares tokius atsiskaitymus uz papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia
Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teise nutraukti Sutartj ne
véliau kaip 20 kalendoriniy dieny apie tai radtu praneidamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi buti sumokeéta:

12.5.1 uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2 I8laides uz Iranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3bet kurios kitos I3laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiemé
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teises nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1 per 90 dieny nuo Sutarties salygy 9.3. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

12.6.2 Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3 Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties salygy 12.1 punkta trunka ilgiau
nel 90 dieny.
Rangovas gahi bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
kalendoriniy dieny apie tai ra$tu praned¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip

—



12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

kylan¢iy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodytg termina privalo:

12.7.1 nutraukti visg tolesnj Darba. idskyrus tokj. kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba deél Darby saugos:

12.7.2 perduoti Uzsakovui [ranga ir Medziagas. uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3 pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

X1 SKYRIUS
GINCAL

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
radtu 1§désto savo nuomong kitaj Saliai ir pasitlo ginto sprendimg. Gavusi pasiilyma ginéa
spresti derybomis, Salis privalo { ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bt i$sprestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny termina nuo deryby pradZios. Jei ginco i8spresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasmlyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi
teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediros etapo. Visi
ginCai, kylantys d¢l Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus ju idspresti deryby budu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visidkai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymag
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliatj bei jos poveik] isipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima Jega (force majeure) nelaikoma tai, kad I‘lllkOje nera reikalingy prievolei
vykdyti prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikantios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Zaliai nejmanoma deél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
Uzsakovo kontaktal: Dovydas Butkus, tel. Nr. 8 444 54962;
Rangovo kontaktai: Andrius Jonusas, tel. Nr. +37062442620:
Uzsakovo paskirti atsakingi asmenys:
15.3.1 uz Sutarties vykdyma atsakinga: Vilma LukoSevic¢iené;
15.3.2 uz Sutarties paskelbimag Centrinéje vieSyju pirkimu informacinéje sistemoje




atsakinga Renata Kniukstiené.

15.3.3 uz Sutarties pakeitimy, atsiradusiy Sutarties vykdymo laikotarpiu. paskelbima
Centringje vieSyju pirkimy informacingje sistemoje atsakinga Renata Kniukstiene. Jy
nesant — juos pavaduojantys UZzsakovo darbuotojai.

154. Salys patvirtina, kad Sutart] perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkandig jy tikslus.

UZSAKOVAS RANGOVAS

TelSiy rajono savivaldybés administracija UAB .. Tel3iy Hidrostatyba*

ZEMAITES g.14, Telsiai; Subedzio g. 25, Kalnény k. Telsiy raj. sav.
I.k. 180878299, L.k. 304168571

Tel. nr. 8 444 54962 PVM kodas: LT100010503317

A/s LT06401004280043887 _ A/s LT557300010154764118
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SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS
ATLIKIMO UZTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTAS

SILD Nr. 158798 prie draudime liudijimo (poliso)
Serija S|LD Nr. 158798
2020-05-26

Kam: TELSIJ RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, Zemaités q. 14, LT-87113 Telsiai, Listuva, monés kodas 180878299

{Naudos gavejo jmones pavadinimas, adresas ir kodas)

TELSI) HIDROSTATYBA, UAB, SubedZio 9. 25, Kalnény k., Gadanavo sen., Teliy r. sav., Lietuva, jmones kodas 304168571
{toliau - Draudéjas), 2020-05-22 sudaré su TELSIY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, Zemaites g. 14, LT-87113
Teldiai, Lietuva, jmonés kodas 180878299 {toliau — Naudos gavéjas), Sutartj S- 17345: Janapolés kadastrings vietoves
melioracijos projekto Nr.14, Nr.9 Resketos ir Ziezdrés upeliy, grioviy R-7, R-11-1ir juose esanciy melioracijos statiniy remontas
{toliau - Sutartis).

Uitikrinant, kad Sutartyje numatytos prievolés bus jvykdytos ir jvykdytos tinkamai, pateikiamas 3is atlikimo uztikrinimo
laidavimo draudimo rastas {toliou — Rastas).

Siuo Rastu patvirtiname, kad AAS BTA Baltic Insurance Company* filialas Lietuvoje, Vir§uliskiy skg. 34, LT-05132 Vilnius,
Lietuva, jmones kodas 300665654 {toliau - Droudikas) jsipareigoja sumokeéti Naudos gavajui, tinkamai vykdandiam tuos
Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo Sutartyje prisiimty [sipareigojimy tinkamam jvykdymui,
draudimo i&mokg iki 2 868,00 EUR (du tOkstandiai adtuoni $imtai Zefiasdesimt adtuoni eury 00 ct) sumos deél patirty
tiesioginiy nuostoliy, gavegs Naudos gavéjo raitiskq reikalavimg mokéti (originalg), kuriame nurodytos Draudéjo nejvykdytos
arba netinkamai jvykdytos prievolés pagal Sutartj, pasiradytg Naudos gavéjo, su nuoroda | § Rastg ir dokumentus,
frodandius reikalaujomos sumos dydj. Kartu turi biti pateikta raéto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas
jvykdyty save prievole Naudos gaveéjui, kopija.

Netinkamu sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma, jeigu:

1. Draudéjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekes neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy.

2.Draudéjas pazeidé Sutartyje numatytus prievolés jvykdymo terminus, i§skyrus atvejus, kai minety prievoliy jvykdymo
terminai buvo pazeisti ne dél Draudéjo kaltes,

3. Draudéjas neteisétai atsisako toliau vykdyti savo prisimtus sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

Sis Rastas jsigalioja nuo 2020-05-26 ir galioja iki 2020-12-25 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinés Ragto galiojimo
dienos imtinai Draudikas auk3¢iau nurodytu adresu nebus gaves Naudos gaveéjo rastidko reikalavimo mokéti {originalo).
Naudos gavéjui papradius pratesti $io Rasto galicjimo laikotarpj, Draudéjas jsipareigoja pranetti Draudikui apie tokj
pratgsimg ir 3io Rasto galiojimas galf biti Draudiko pratestas.

Draudikas jsipareigoja tik Naudos gavéjui, todél &is Radtas neperleistinas ir nejkeistinas.
Sis Rastas negali bt at§aukiomas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavéjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Jeigu po Sio Rasto i8davimo, atliekami Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pokeitimai ar papildymai del kuriy
atsiranda naujos Draudéjo prievolés ar padidéja esamos, apie Siuos pakeitimus Draudikas turi bati informuotas per 3 darbo
dienas. Draudikas, gaves tokj pranefimq, per 5 darbo dienas turi teisg atsisakyti laiducti uZ padidéjusias ar naujai
atsiradusias prievoles. Tokiu atveju Rastas galioja tik ta apimtimi, kokig nustaté Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudiko jsipareigojimai pagal & Rastg atitinkamai sumazés po kiekvieno Draudiko mokéjimo pagal ji. Pagal §f Rastg
Draudikas neatsako uz netesyby (baudy, delspinigiy} atsiradimg Draudejui ir negauty pajamy Naudos gavéjui.

Draudikas pagal §j Radtg neprisima atsakomybeés del tinkamo Draudéjui sumokéto avanso grqZinimo ir Draudéjo prisiimty
finansiniy jsipareigojimy pagal Sutartj.

Siam Rastui taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Visi tarp $aliy kile gindai sprendziami deryby badu. Nepavykus gingo idspresti
taikiai, pastarasis sprendziamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinés vietq.

Sis Radtas sudarytas pagal Draudiko ,Sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo laidavimo draudime taisykles Nr. 024.1" {toliqu-
Toisyklés). Taisyklés ir draudimo liudijimas {polisas) yra neatsiejama 3io rasto dalis. Es%ﬁmams tarp 3io Rasto

teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikioma gio Rasto tekstui, M

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS LIETUVOJE {
KAD direktorius TASKUNAS KESTUTIS %

{pareigos, vardas, pavarde)

. AAS "BTA Battic Insurance Company” (LV40103840140, buveinés adresas Sparta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti par AAS
q “BTA Baltic Insurance Company” filicky , j. k. 300665654, PYM moketojo kedas LTICO005808219, Virsuliskiy skg. 34, Vilnius, Listuva
Tel. +370525600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711

VIENNA INSURANCE GROUP El. postas: btas btallt, www. btalt SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259
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