AB ,Stauliy energijz”
egzempliorius

SILUMOS TIEKIMO TINKLU TILZES G., SIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. JO20-/0 )3

Siauliai 2020-06-02

AB , Siauliy energija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siaulivose, juridinio asmens kodas
245358580 (toliau — UZsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlaviéiaus, veikiancio
pagal bendrovés jstatus, ir

UAB ,MONTUOTOJAS, registruota adresu Granito g. 3, LT-02241, Vilnius juridinio asmens kodas
121520069 (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Ramanausko, veikianéio
pagal bendrovés jstatus, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ig
Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo pirkimo-pardavimo sutart, toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré dél &y
salygu:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti ai¥kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.3. Kai tam tikra reikime yra skirtinga tarp nurodyty skaigiais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reikime. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo #od#iais, teisingu
laikomas valiutos pavadinimas ZodZiais.

1.4, Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiGiuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Sutarliai taip pat taikomas Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymas (toliau — Pirkimy jstatymas).

1.6. Nuoroda j bet kurj jstatyma, Vyriausybés nutarima ar kita teisés akts suprantama kaip nuoroda j to
Istatymo, Vyriausybés nutarimo ar kito teisés akto aktualia redakcija (su visais pakeitimais, padarytais bet
kuriuo Sutarties galiojimo metu).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2020-04-24 UZsakovo supaprastinto atviro konkurso ,,8ilumos tiekimo tinkly Tilzés g.,
Sizuliuose, rekonstravimas® sglygomis (toliau — Konkurso sglygos) ir 2020-05-11 Rangovo pasitilymu (toliau
— Pasitlymas), kuris 2020-05-19 pripaZintas laiméjusiu, §ia Sutartimi Rangovas savo jégomis ir rizika
Isipareigoja atlikti §ilumos tiekimo tinkly Tilzés g., Siauliuose, darbo projekto parengimo techniniam projektui
»Silumos tiekimo tinkly Tilzes g, §iauliuose, rekonstravimo projektas® Nr. JA190117/01-TP (toliau —
Techninis projektas) ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), detalizuotus Techniniame projekte, Konkurso
salygose, ju paaiSkinimuose ir (arba) patikslinimuose bei Konkurso salygy 2 priede ,,Techniné specifikacija®
(toliau — Techniné specifikacija), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumoketi uZ juos
Sutartyje nurodytg kaing Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Techninéje specifikacijoje nurodyta Darby apimtis (preliminariis statiniy rodikliai, paslaugy, statybos
darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy)) yra preliminari ir nelaikoma
faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovas pagal Sutartj Isipareigoja atlikti, kiekiu. Rizikg dél galimo Darby
kiekiy svyravimo prisiima Rangovas.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darby atlikimo terminai:

3.1.1. Darby prad¥ia — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, tame tarpe:

3.1.2. Darbo projekto ir darby grafiko pateikimas Uzsakovui — ne véliau kaip per 45 (keruriasdesimt penkias)
kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

3.1.3. Darby sgmatos pateikimas ne véliau kaip per 10 (desimi) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo;
3.1.4. Rekonstravimo darby ¥emés sklypuose, esandiuose Tilzés g. 126B ir Tilzés g 126C, §iau1iuose,
atlikimo terminas — ne véliau kaip per 35 (trisdesimt penkias) kalendorines dienas nuo statybos darby Zemés
sklypuose prad¥ios; '

3.1.5. jvaZiavimo j sklypus, esangius Tilzés g. 1268 ir Tilzés g. 126C, Siaulivose, ribojimas ne ilgiau kaip 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny;
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3.1.6. rekonstruoty vamzdyny paleidimo-derinimo darby pabaiga — ne véliau kaip iki 2020-10-01 (imtinai)
3.1.7. dangy atstatymo darby pabaiga - ne véliau kaip iki 2020-12-01 (imtinai),

3.1.8. Darby pabaiga (dokumenty pateikimas Uzsakovui statybos uzbai gimo procediiroms vykdyti) — ne véliau
kaip iki 2020-12-31 (imtinai);

3.1.9. Sutarties vykdymo pabaiga (patvirtinta statybos uzbaigimo deklaracija) — ne véliau kaip 2021-03-01
(imtinai),

3

4. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

4.1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskaidiuojami ir vykdomi eurais
(Eur).

4.2. Pradings Sutarties vert¢ be PVM — 154 762,00 Eur (vieras Simtas penkiasdesimi keturi tikstandiai septyni
Simtai SeSiasdesimt du evrai),

4.3. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos su perzidira kainodara.

4.4. Fiksuotz Sutarties kaina be PYM — 154 762,00 Eur (vienas Simtas penkiasdesimt ketwri tikstanciai sepryni
Simrai SeSiasdesimt du eurai), PVM (21 %) — 32 500,02 Eur (trisdelimt du ritkstanciai penki Simtai eury 2
ceniai), viso su PVM - 187 262,02 Eur (vienas Simtas astuoniasdedimt septyni tikstandiai du Simtai
Seliasdesimt du eurai 2 centai),

4.5. Fiksuota Sutarties kaina perskai&iuojama tokia tvarka:

4.5.1. mokestis, kuriam pasiksitus perskaiiuojama fiksuota Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis
(PVM); }

4.5.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Saliy susitarimo PVM
bus apskaiiuojamas galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM tarifa,
galiojant] prievolés apskaiéiuoti PVM atsiradimo momentu;

4.5.3. PVM tarifo dydis keitiamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami ir perduodami Uzsakovui po $iame
Sutarties punkte nurodyty PVM dyd¥io pasikeitimg jtakojanéiy aplinkybiy atsiradimo.

4.6. | fiksuoty sutarties kaing jskaiGiuoti visi mokesiai ir kitos Rangavo patiriamos su Sutarties vykdymu
susijusios i8laidos, jskaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo ilaidas ir jvaiavimo | sklypus ribojimo
mokes&ius,

4.7. Sutartyje numatytiems Darbams apmokéti taikomas atvirkitinis PVM. PVM apskaitiuojamas ir mokamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo nuostatomis.

4.8. Vykdant Sutartj, PVM saskaitos faktiros turi bati teikiamos elektroniniu bldu Pirkimy jstatymo 34
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, iiskyrus Pirkimy jstatymo 34 swraipsnio 12 dalyje nustatytu atveju.
Rangovui pateikus PVM saskaita faktlirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktira
nepateikta.

4.9. UZ tinkamai ir laiku Sutartyje nustatyta tvarka atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja apmokéti Rangovui
I Rengovo PVM saskaitoje faktiroje nurodyty saskaitg per 30 (trisdesimi) dieny po PVM saskaitos faktiiros
pateikimo Sutarties 4.8 punkte nustatyta tvarka. Kartu su PVM saskaita faktira Rangovas turi pateikti Saliy
pasiraSyto Darby perdavimo-priémimo akto (toliau — Aktas) kopijg. Mokéjimo data laikoma Ussakovo
moké&jimo operacijos jvykdymo data.

4.10. UZsakovas turi teise sulaikyti ir/ar isskai&iuoti {8 Rangovui pagal Sutartj mokamy sumy visas ir bet
kokias pagristas nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo
mokétinas UzZsakovui, t. y. Uzsakovui vienalalika iskaitant vienarDi§j prieSprieSinj reikalavimg atitinkamai
sumai. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas informuoja Rangova.

3. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

5.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 45 (keturiasde3imt penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos uzpildyti issamy Darby grafiks, suderinti jj su UZsakovu ir, kartu su Darbo projektu,
pateikti UZsakovui. Darby grafiko vykdymg kontrolivoja Uzsakovo u2 Sutarties vykdyms atsakingas asmuo,
Rangovo statybos darby vadovas ir bendrujy bei specialiujy statybos darby techninis priZidrétojas. Statybos
darby vadovas ir bendryjy bei specialiyjy statybos darby techninis priziirétojas apie Rangovo Isipareigojimy
nesilaikymg UZsakova (Ufsakovo u? Sutarties vykdymg atsakingg asmenj) informuoja rastu. Darby grafiko
pakeitimas yra galimas tik bendryjy statybos darby techniniam priziirétojui ir UZsakovui pritarus ir negali
keisti Sutarties 3 skyriuje nustatyny Darby atlikimo terminy.

5.2. Apie numatoma derby pradia Rangovas privalo radtu jsperi 7emeés sklypy, esandin Tilzés o, 1258 ir
Tilzés g. 126C, Siaulivose, savininkus ne véliay kaip pries 40 (keturiasdesimt) kalendoriniy dieny.

5.3. Prie§ pradedant rekonstravimo darbus, Rangovui pasitelkus teisininka (antstolj, advokata), dalyvaujant
Uizsakovo, Rangovo atstovams ir zemes sklypy, esantiy Tilzés g. 126B ir Tilzes o 126C, Siaufiuose,
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savininkams (jy jgaliotiems atstovams) uzfiksuojama minétuose Zemés sklypuose esanéiy objekty (pastaty,
statiniy) iSoriné biikle ir sudaroma vaizdinés foto medZiagos byla su faktiniy aplinkybiy konstatavimo
protokolu (pasiraSomu visy Siame Sutarties punkte minéty atstovy), jame nurodant pastebétus, esamus iki
Darby pradZios, pastaty (statiniy, dangy) defektus. Byla padauginama 3 (#rimis) egzemplioriais ir jos po 1
(vienq) egzemplioriy pasiradytinai jteikiama sklypy savininkams bei UZsakovui. 5

5.4. Rekonstravimo darby pradZia Zemés sklypuose, esanciuose TilZés g. 1268 ir Tilzés g. 126C, Siaulivose,
fiksuojama pasiraSant akts su sklypy savininkais ar jy jgaliotais atstovais. Akto kopija ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas pateikiama Uzsakovui.

5.5. Vykdant Darbus Rangovas privalo uZtikrinti privaziavima prie Zemés sklypy, esan&iy Tilzés g. 126B ir
Tilzés g. 126C, Siauliuose, ir prigjima prie sklypuose esanéiy pastaty. [vaZiavimas j sklypus gali biiti ribojamas
iki 20 (dvidesims) kalendoriniy dieny. Uz kiekvieng jvaziavimo j $iuos sklypus ribojimo kalendorine dieng
taikomas 300,00 Eur (srijy §imty eury) mokestis. Mokestj uz visa uZfiksuots jvaziavimo ribojimo | sklypus
laikg Rangovas privalo sumokéti sklypy savininkams lygiomis dalimis j jy nurodytas saskaitas (pagal
Uzsakovo pateikty fakting informacija). [vaziavimo ribojimo pradZia ir pabaiga fiksuojama Uzsakovo saskaita
antstolio faktiniy aplinkybiy konstatavimo protokolu, kuris jteikiamas i$siungiant registruotu laisku Rangovui
ir sklypy savininkams.

5.6. Darbai turi biti atlickami pagal Techniniame projekte ir Konkurso salygose numatytus reikalavimus.
Darbai sklypy, esanéiy Tilzés g. 126B ir Tilzés g. 126C, Siauliuose, ribose turi buti atliekami tik §ilumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos ribose. Grunto, atlieky ir koncentruotas medZiagy (iSskyrus iSardytas
trinkeles) sandéliavimas emés sklypuose, esandiuose Tilés g. 126B ir Tilzés g. 126C, Siauliuose,
draudZiamas. I3ardytos trinkelés sandéliuojamos &ilumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje. Jeigu tai tapty
nejmanoma, sandéliavimo vieta turi bti suderinta su minéty sklypy savininkais. Likusios senos, nepanaudotos
trinkelés paliekamos minéty sklypy savininkams. .

5.7. Atlikty Darby faktiniai kiekiai perduodami Uzsakovui Salims pasirasant per einamajj ménesj atlikty
Darby priémimo-perdavimo akt (toliau — Aktas) ir nustatytos formos paZyma apie atlikty darby verte. Aktg
i§ Rangovo pusés pasirado statybos darby vadovas, o i§ UZsakovo pusés — bendryjy statybos darby techninis
prizitirétojas (jei yra ir specialiujy statybos darby techninis priZifirétojas) ir AB »Siauliy energija® technikos
direktorius ar kitas AB ,,Siauliy energija vadovo jgaliotas asmuo.

5.8. Rangovas Akt ir Darby vykdymo dokumentacija (vieng (arba daugiau, jei reikalinga Rangovui)
pasirasyta dokumenty komplekts ir vieng elektroning versija) pateikia UZsakovui ne véliau kaip iki einamojo
ménesio 25 (dvideSimt penktos) dienos, o Usakovas apziiri ir priima tinkamai atliktus Darbus bei pasiradyts
Aktg graZina Rangovui ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo dokumentacijos
gavimo.

5.9. Uzsakovas priima Darbus ir pasiraSo Akta, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra
tinkamas ir laiku atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo jsipareigojimai.

5.10. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebgjes nukrypimus nuo Sutarties salygy ar Darby grafiko,
bloginan&ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, privalo nedelsdamas apie tai ra$tu pranesti Rangovui.
Salys Siuo atveju suraSo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems pasalinti,
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir saskaita. Jeigy Rangovas Sios
pareigos nejvykdo, UZsakovas jgyja galimybe savo pasirinkimu taikyti vieng i§ Sutartyje nustatyty pazeisty
teisiy gynybos budy.

5.11. Nepasiradius ar nenurodZius neatitikimy per Sutarties 5.8 punkte numatyts laikotarpj laikoma, jog
UzZsakovas sutinka su perduoty Darby apimtimi ir kokybe, o Rangovui atsiranda teis¢ j tinkama perduoty Darby
apmokéjima. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos
apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.

5.12. Jeigu Rangovas nepagristai nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokiz Darby grupe pagal suderintg
Darby grafika, pagristai manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia
UzZsakovui pagristy jrodymu, pateisinangiy Darby nutraukimg ir (arba) vélavima, Ugsakovas turi teise
Rangovui jteikti pranesima, konstatuodamas Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greitiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj prane§img, nesiima priemoniy sutartiniams
isipareigojimams jvykdyti, Uzsakovas, jteikgs antrg (pakartotinj) praneSima, gali nutraukti Sutartj
nesikreipdamas j teismg vadovaudamasis Sutarties 13.4.2 punktu,

6. DARBU KOKYEE, GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomni pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatas.

Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas Rangovo i3duodamuose
dokumentuose.
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6.2. Rangovas privalo garantuoti, kad po rekonstravimo darby Yemés sklypai TilZés g. 126B ir Tilzés g. 126C,
Siauliuose bei Juose esantys statiniai bus neprastesnéje bikléje nei jie buvo prie§ Silumos tiekimo tinklo
rekonstravimo darbus. Atlikus rekonstravimo darbus sklypy ribose, Rangovas pasitelkes teisininka (antstolj,
advokatg), dalyvaujant Uzsakovo, Rangovo atstovams ir sklypy savininkams (jy jgaliotiems atstovams),
apZifirés ir jvertins esamga po darby atlikimo savininky statiniy bkle, palygins ja su buvusia prie§ darby pradzig
bei uzfiksuos visas nustatytas faktines aplinkybes, Jei bus rasta pazeidimy (defekty) jie turi biiti uzfiksuoti visy
Saliy pasirafomame protokole ir Rangovo padalinti savo saskaita ne véliau kaip per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo protokolo pasira§ymo arba pranegimo apie uzfiksuotus defektus (tritkumus) gavimo.
Baigus Darbus ir pagalinus nustatytus pa¥eidimus (triikumus) tarp Rangovo, Uzsakovo ir sklypy savininky
suraSomas Darby priémimo perdavimo aktas.

6.3. Baigus visus darbus Rangovas UZsakovui ir Zemés sklypy, esantiy Tilzés g. 126B ir Tilzes g. 126C,
Siauliuose, savininkams pateikia garantinius rastus ir jsipareigoja garantiniu laikotarpiu atsiradus (paaiSkéjus)
darby/medZiagy defektui (brokui) juos pasalinti savo saskaita per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo
prane§imo apie ufiksuotus defektus (trikumus) gavimo dienos. Garantijos terminas pradedamas skaigiuoti
nuo statybos darby uZbaigimo akto (deklaracijos) pasiraSymo dienos. Darbuose naudojamy statybos produkty
garantijos terminas nustatomas Rangovo iSduodamuose dokumentuose, pateikiamuose su Femes skiypy
savininky pasira§omu atlikty darby priémimo-perdavimo aktu,

6.4. Jei per garantinj terming idry$kéja paslépty trukumy, iSskyrus 6.5 punkte nustatytus atvejus, kurie atsirado
ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranesti apie tokius trikumus Rangovui,
nurodydamas protingg termina, per kurj Rangovas turi paSalinti trikumus. Gaves pranesima, Rangovas per
praneSime nurodyta terming privalo savo sgskaita paSalinti trikumus ir kompensuoti visus Usakovo
nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu per praneSime nurodyty termina Rangovas
nepaalina trikumy, UZsakovas jgyja teise trikumus paSalinti pats arba tam pasitelkti tre¢iuosius asmenis, o
Rangovas tokiu atveju turi atlyginti Uzsakovo turétas idlaidas dél tritkumy 3alinimo.

6.5. Jei per garantinj laikotarpj i$ryskeja trikumy, kurie atsirado ne dél Zemés sklypy, esanéiy Tilzss g 126B
ir Tilzés g. 126C, Siaulivose, savininky kaltés, gaves rastiska U¥sakovo pranedimg, apie garantiniu laikotarpiu
iSaigkejusius defekus sklypy, esandiy Tilzés g. 126B ir Tilzés g, 126C, Siauliuose, ribose, Rangovas privalo
ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo pranesimo gavimo dienos savo lédomis padalinti
trikumus, atsiradusius dél nekokybidko darby atlikimo (nekokybisky medZiagy naudojimo).

6.6. Darby metu Rangovui pageidus inZinierinius tinklus, aptarnaujangiy pastatus, jvadus ( t. y. vandentiekis
kanalizacija, elektra, telefono, interneto rysiai) emes sklypuose, esan¢iuose Tilzés g. 126B ir Tilzés g. 126C,
Siaulivose, Rangovas nedelsiant informuoja Uzsakovg ir privalo atstatyti inZinerinius tinklus [ veikiangig
padétj ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Vykdydamos 3ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir kitais istatymais bei teisés aktais, normatyviniais techniniais dokumentas,
statybos techniniais reglamentais, U¥sakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viesojo pirkimo metu
pateiktu Rangovo pasifilymu.

7.2. Salys neturi teisés perducti savo Isipareigojimy pagal Sutarj (jskaitant reikalavimo teise i kitos Salies
moketinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Salies rastiske sutikimo. Be kitos Salies iSankstinio ragytinio
sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojandiais
nuo jy sudarymo momento.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. nuosekliai vykdyti Sutartj, Konkurso salygose ir Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti Darbus ir
tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje, jskaitant Darby trikumy Salinimg;

7.3.2. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies savybés atitikty
techniniame projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus ir objektas, jo dalis
neturéty defekty, kurie panaikinty arba sumaZinty jo vert¢ ar tinkamuma numatytam panaudojimui;

7.3.3. Darbams naudoti tik naujas ir su UZsakovu suderintas medziagas. Garantuoti tinkama medZiagy,
gaminiy ir dirbiniy priemima, tikrinti Ju atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsauga ir taupy ju
naudojima. Rangovas atsako u¥ bloga naudojamy medziagy kakybe;

7.3.4. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Konkurso sglygy, Sutarties, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus statybos darbams;

_7.3,5. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus,
iforminti visa reikalinga dokumentacija (parengti Darby projekting dokumentacija, paruoti iSpildymo
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nuotraukas, pakoreguoti statiniy inventorines bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing prieZidra,

energetikos prieZilirg ir atitikties jvertinimg atliekanéiy pareigiiny nurodymus);

7.3.6. metalo lauza, nuo demontuoty vamzdyny nuémus $ilumos izoliacijg, pristatyti j UZsakovo saugojimo

aikstelg adresu Pramonés g. 10A, Siauliuose, savo jégomis idkrauti ir tvarkingai sudéti | Uzsakovo nurodyta

vietg, perdavimg jforminant Rangovo paruostu perdavimo-priémima aktu, kurj pasiraso Rangovo ir UZsakovo

atsakingi atstovai;

7.3.7. energetiniy 18tekliy taupymui bei statybos laikotarpio trumpinimui atlikti 100 % (vieno Simto procenty)

suvirinimo sidliy neardomg defekty nustatymg radiografiniv metodu pagal LST EN ISO 17636:2013 ar

lygiavert] standarts, akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2006 ar lygiavertj standarts.

Kampines suvirinimo sililes tikrinti skvarbiaisiais daZalais pagal LST EN ISO 3452:2013 ar lygiavertj

standarta. Suvirinimo sifiliy kokybei uZtikrinti, atliekant suvirinime darbus, naudoti distancinius suvirinimo

srovés reguliavimo jtaisus;

7.3.8. sudaryti salygas lankytis objekte UZsakovo atstovams ir techniniam priZidrétojui;

7.3.9. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe vadovaujasi sauga

ir sveikatg darbe reglamentuojangiais Lietuvos Respublikos teisés aktais, jeigu toks koordinatorius, pagal

Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi Darby vykdymui (pagal Rangovo

nusimatytg darby technologija, Zmoniy ir pasitelkty organizacijy skaiéiy ir kt.);

7.3.10. priduoti objekta Statybos uZbaigimo procediry komisijai;

7.3.11. UzZsakovui patcikti Darby projektine dokumentacija, kuria sudaro:

a) popiering — 3 (frys) egz. (tame tarpe su originaliais paraSais — 1 (vienas) egz.);

b} elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) — 1 (vienas) egz.;

¢) elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija), *xls, *.doc, ar

pan.)— 1 (vienas) egz.;

7.3.12. prisiimti Darby atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika iki Darby perdavimo-priémimo momento;

7.3.13. UZsakovo nurodytus Darby trilkumus $alinti savo 1éSomis per Sutartyje nustatyts terming;

7.3.14. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos

konfidencialuma ir apsauga;

7.3.15. atlyginti tiesioginius UZsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant

Sutartf;

7.3.16. atlyginti tiesioginius UZsakavo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant

Sutartj;

7.3.17. laiku raStu jspéti Uzsakovg dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku jvykdyti sutartinius

isipareigojimus;

7.3.18. uztikrinti, jeign Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba

tikrinama ne visa apimtimi, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

7.3.19. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose,

7.4, Rargovas turi teise:

7.4.1, reikalauti, kad Uzsakovas priimty tinkamai atliktus Darbus, atitinkangius Sutartyje nustatytus

reikalavimus;

7.4.2. reikalauti, kad UZsakovas atlyginty tiesioginius nuostolius, Rangovo patirtus Uzsakovui nevykdant arba

netinkamai vykdant Sutartj;

7.4.3. Rangovas turi ir kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisés

aktuose numatytas teises.

7.5. UZsakovas fsipareigoja:

7.5.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo tinkamai atlikty Darby rezultatg ir uZ jj

apmokeéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

7.5.2. pasiraSyti Akty per 3 (#ris) darbo dienas nuo jo gavimo arba nurodyti neatitikimus. Sis terminas

atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar

naudotas medziagas. Nepasirasius ar nenurodZius neatitikimy per numatytg laikotarpj laikoma, jog UZsakovas

sutinka su atlikty Darby kokybe ir kiekiais, o Rangovui atsiranda teisé i tinkamg atlikty ir perduoty Darby

apmokéjima;

;.5.3.'atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Uzsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant
utarty;

7.5.4. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

7.6, Uzsakovas turi teise;

7.6.1. atsisakyti priimti i§ Rangovo Darbus, jei jie neatitinka retkalavimy, nustatyty Konkurso salygose,
Pasitilyme ir/ar Sutartyje;
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7.6.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant Sutartj;

7.6.3. UZsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas teises.

8. SUTARTIES PAZEIDIMAS

8.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo isipareigojimus pagal
Sutartj, ji paZeidZia Sutartj.

8.2. Jei Rangovas Sutartyje nustatyta esmine Sutarties salyga vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais,
Jis paZeidZia Sutart], o Uzsakovas sprendimu turi teise dél to pritaikyti Sutartyje nustatytg sankeija.

8.3. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutart], nukentéjusioji Salis turi teise:

8.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

8.3.2. reikalauti atlyginti Sutartyje numatytus nuostolius;

8.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

8.3.4. nutraukti Sutartj Sutartyje nustatyta tvarka;

8.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus teisiy gynimo badus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutart.

9.2. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.
9.3. Uzsakovas, uZdelses atsiskaityti su Rangovu u% atliktus ir perduotus Darbus, moka Rangovui 0,03 % (rrijy
Simtyfy procento) dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos pagal saskaitoje faktiiroje nurodyts sumg
uZ kickviena u¥delstg diens.

9.4. Rangovas, u¥delses Sutarties 3.1.9 punkte nustatyta Sutarties vykdymo pabaigos (statybos ubaigimo
procedidry pabaigos) terming, moka Uzsakovui 0,03 % (trijy Simtyjy procemto) dyd¥io delspinigius u
kiekvieng uzdelsta dieng nuo Pradinés sutarties vertés.

9.5. Rangovas, uZdelsgs Darby grafike nustatytus Darby atlikimo terminus (tame tarpe Sutarties 3.1.2- 3.1.8
punktuose nustatytus terminus), moka U¥sakovui 300,00 Eur (trijy Simty eury) bauda uz kiekvieng udelsty
diena,

9.6. Jeigu nukentéjusioji Salis, kitai Sutarties Saliai paZeidus savo prievoliy jvykdymo terming, patiria
didesniy nuostoliy, kuriy neapima Sutarties 9.3, 9.4, 9.5 punktuose nustatytos netesybos, tai nukentéjusioji
Salis turi teise j patirty tiesioginiy nuostoliu atlyginima. Kai pareigkiamas reikalavimas atlyginti nuostolius,
netesybos jskaitomos | nuostoliy atlyginima.

9.7. Netesyby sumokéjimas neatleidia Sutarties Saliy nuo isipareigojimy tinkamo jvykdymo arba pazeidimy
paSalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoiiy atlyginimo.

9.8. Kiekviena Salis {sipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar ilaidas (tarp jy teismo
ir pagristas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo Ju vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

9.9. UZsakovo darbuotojams ar jgaliotiems asmenims, vykdantiems Darby techning prieiiira ir kentrole,
nustalius darbuotojy saugos ir sveikatos, saisrinés saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos
apsaugos ar Darby vykdymo technologinius paZeidimus, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 1 000,00
Eur (vieno tikstanéio eury) baudg uz kiekvieng nustatyts atvejj.

10. PRIEVOLI IVYKDVMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAIL

10.1. Rangovas jsiparcigoja ne véliau kaip per 10 (deSims) darbo dieny po Sutarties isigaliojimo dienos
pateikti UZsakovui su Uzsakovu radtu suderintg Sutarties jvykdymo uitikrinima patvirtinant] dokumentg
(toliau — garantija/laidavimas) — deramai iforminta, atitinkanéig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banke neatfaukiama pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo garantijg arba
draudimo  bendrovés ar kredito unijos iSduoty Sutarties jvykdymo laidavimo draudimo rata.
Garantijos/laidavimo suma — 10 % (desim Pprocenty) pradinés Sutarties vertés, t. v. 15 476,20 Fur {penkiolika
tikstanciy keturi Simial septyniasdesimt Sesi eurai 20 centy).

10.2. Garantija/laidavimas turi biti besalyginis ir galioti ne trumpiau nei Sutarties galiojimo laikotarpis.
10.3. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangove prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiskas
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.
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10.4. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés i$duotg laidavimo draudimo radts, tai kartu su Siuo
laidavimo draudimo rastu Rangovas Uzsakovui turi pateikti mokéjimo pavedimo kopija, kad draudimo jmoka
uz i§duota laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.

10.5. Nepateikus garantijos/laidavimo per 10 (defim?) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos, laikoma,
kad Rangovas atsisako pateikti garantija/laidavima, o UZsakovas jgyja teis¢ vienaali¥kai, nesikreipdamas |
teismg, nutraukti Sutartj dé! Rangovo kaltés. Toks Sutarties pazeidimas laikomas esminiu.

10.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas véluos atlikti Darbus per Sutartyje numatytus terminus, ne véliau kaip likus
5 (penkioms) darbo dienoms iki pateiktos garantijos/laidavimo ir (arba) Sutarties 10.7, 10.8 punktuose
nurodyty draudimo dokumenty galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti pratests garantija/laidavimg ir
(arba) Sutarties 10.7, 10.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus kartu su apmokéjima patvirtinanéiais
dokumentais, numatomam Sutarties jvykdymo laikotarpiui.

10.7. Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti Darby privalomsjj draudima (toliau — privalomasis
draudimas) pagal Statinio statybos, rekonstravime, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kulturos paveldo statinio tvarkomuyjy darby (toliau — apdrausti darba) ir civilinés atsakomybes privalomojo
draudimo taisykliy reikalavimus. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui privalomojo draudimo sutasties ir
mokéjimo pavedimo, patvirtinantio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka
patvirtintas kopijas ne véliau kaip prie$ 10 (desime) dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeign pateikta
privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks&iau negu numatyta draudimo taisyklése (Rangovui véluojant
atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo saskaita atitinkamai pratesti 3ia privalomojo draudimo sutart] ir
kartu su mokéjimo dokumentais pateikti Uzsakovui, ne véliau kaip iki Rangovo kreipimosi j Uzsakova pratesti
Sutart] datos ir likus ne maZiau kaip 5 (penkioms) darbo dienos iki privalomojo draudimo galiojimo pabaigos.
10.8. Rangovas taip pat jsipareigoja UZsakovui pateikti Darby projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomgjj draudima (toliau — projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas) pagal statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Rangovas jsipareigoja pateikti
UzZsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo,
patvirtinangio draudimo jmakos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas
per 10 (deSimf) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu pateikta projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartis pasibaigs ankséiau negu numatyta draudimo taisyklése (Rangovui
véluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo saskaita atitinkamai pratgsti 3ig draudimo sutart] ir kartu
su mokeéjimo dokumentais pateikti UZsakovui, ne véliau kaip iki Rangovo kreipimosi | UZsakova pratesti
Sutartj datos ir likus ne maZiau kaip 5 (penkioms) darbo dienos iki projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo galiojimo pabaigos.

10.9. Rangovas [sipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumackéjima
pagal Sutarties 10.7 ir 10.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétuose draudimo dokumentuose yra numatytas draudimo jmoky
dalinis mokeéjimas.

10.10. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir (arba) galiojimo termino nepratgsimas Sutartyje
numatyta tvarka ir to salygotas Sutarties 10.1, 10.7 ir 10.8 punktuose nurodyty dokumenty galiojimo
nutrikimas yra pagrindas UZsakovui vienaSali¥kai, nesikreipiant j teismg, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés,
sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty Sutartyje
numatyty nuostoliy atlyginimo,

11. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAD

11.1. Rangovas Sutartyje numatyty Darby daliai numato pasitelkti §j (Siuos) subrangova (-us) ir (arba)
specialistg (-us) (toliau Sutartyje subrangovas ir (arba) specialistas bendrai ir atskirai vadinamas subrangovu)
Sioms Darby dalims:

11.1.1 UAB ,Jandas“, jmonés kodas 304885427, registruota adresu Griefles g. UzliedZiy k. Kauno r. sav,,
direktorius Marius Ragkauskas, projektavimo darbai.

11.2. Subrangovo keitimo tvarka:

11.2.1. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietoje Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés
(maZesnés) Darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui,
papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik gavus
UZsakovo sutikimg ratu ir esant vienai i¥ §iy priezaséiy:

11.2.1.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra i¥kelta bankroto byla;
11.2.1.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyts Darby dalj;

11.2.1.3. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas uztikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma;
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11.2.1.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy kvalifikacija jrodantys
dokumentai ir jie nepratesé ju galiojimo; _
11.2,1.5. jeigu subrangovai nutraukeé veikla, dé! kurios Rangovas juos buvo pasitelkes Sutartyje numatytiems
Darbams (jy daliai) atlikti; ) e
11.2.2. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi biiti ne maZesnés
kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose; .

11.2.3. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biti atviro supaprastinto konkurso ,,Silumos tiekimo
tinkly Tilzés g., Siauliuose, rekonstravimo darbai® dalyvis ar pasitilyma &iam konkursui teikusios Gkio subjekty
grupés partreris;

11.2.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su statinio statybos techniniu prizitirétoju ir UZsakovu
bei gaves Uzsakovo raSytinj sutikima, gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus/projekto
vadovus. Subrangovy ($iuo atveju specialisty) keitimas ar naujy skyrimas galimas, tik esant vienai i3 §iy
priezasgiy:

11.2.4.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iseina i¥ darbo, negali eiti savo
pareigy dél ligos ar traumos, nepratesia atestato;

11.2.4.2. toks specialisty keitimas/pasitelkimas uztikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma.

11.2.5. Norédamas keisti subrangova, Rangovas pateikia:

11.2.5.1. pagrjsta pra¥yma, pridedant jj pagrindZianius dokumentus;

11.2,5.2. naujo subrangovo dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka Konkurso sglygose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

11.3. Subrangovas gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus Uzsakovo sutikima rastu,

11.4. Subrangovy pakeitimo ar naujy subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties 11.2 punkte, gali
inicijuoti tiek Rangovas, tiek UZsakovas. Saliy valia [forminama papildomu susitarimu, pasiraSomu abiejy
Saliu, prie jo pridedant visus susijusius susiradinéjimo dokumentus, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
11.5. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangavus, tik radtu suderinus su Uzsakovu.

11.6. Sioje Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybé. Sudarius Sutart, apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe Uzsakovas rastu informuoja Rangovo nurodytus subrangovus per 3 (zris)
darbo dienas nuo Rangove informacijos apie juos pateikimo UZsakovui dienos, o Sutarties 11.4. punkte
nustatytu atveju, nuo papildomo susitarimo pasira§ymo dignos. Jei subrangovas
pageidauja pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, visy pirma is turi kreiptis | Rangova ir gauti rastidks
jo sutikimg. Gaves Rangovo sutikimg subrangovas pateikia UZsakovui radtiskg pradyma dél tiesioginio
atsiskaitymo  galimybeés, prideda rastiska Rangovo sutikimg ir pateikia derinimui trifalés sutarties tarp
Ulsakovo, Rangovo ir jo subrangovo projekta. Suderinus projekts sudaroma tridalé sutartis, kurioje aprajoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Trisaléje sutartyje be kity reikalavimy turi biti nusiatyta teisé
Ugsakovui priestarauti nepagristiems tiesioginiams mokéjimams subrangovui.

[1.7. Subrangove (-jy) pasitelkimas ar U¥sakovo tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidsia
Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. Uz subrangovo(-y) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy
vykdymg visais atvejais atsako Rangovas.

12. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

12.1. Esant nuo UZsakovo nepriklausanéioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dé! kuriy Darbai negali biiti atliekami arba UZsakovas negali priimti atliky
Darby, UZsakovas privalo nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas raftu informucti apie tai
Rangovy ir turi teisg raStu nurodyti sustabdyti Sutarties vykdyma nuo tinkamo informavimo momento iki
Sutarties vykdyms ribojanéiy aplinkybiy pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymsg ribojanioms
aplinkybéms, UZsakovas turi nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas apie tai ra¥tu informuoti
Rangova.

12.2. Esant nuo Rangovo nepriklausandioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Saljs negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Rangovas negali atlikti Darby, Rangovas turi nedelsdamas, ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas radtu informuoti apie tai UZsakovg bei pateikti dokumentus, jrodangius,
kaip Sios Sutarties vykdyma ribojangios aplinkybés jtakoja Sutarties vykdyma ir twri teisg reikalauti sustabdyri
Sutarties vykdyma nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymga ribojangiy aplinkybiy
pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdyma ribojanéioms aplinkybéms, Rangovas turi nedelsdamas, ne véliau
kaip per 3 (zris) darbo dienas radt apie tai informuoti Uzsakova.

12.3. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomas Darby atlikimas, yra:

12.3.1. sustabdytas Uzsakovo finansavimas arba triiksta finansavimo;

12.3.2. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties pakeitimo;
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12.3.3. Uzsakovo, Rangovo ar Sutarties vykdymui reikalingy prekiy (medZiagy) gaminimo valstybése
paskelbtus epidemijas ir (arba) pandemija;

12.3.4, trediyjy Saliy jtaka;

12.3.5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis; .
12.3.6. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
kitas Rangovas/UZsakovas,

12.4. Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali bUti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 (Sedis)
kalendorinius ménesius per visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

12.5. Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratesiamas
laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas, pagal
Sutartj buvo likes Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy vykdymas
buvo sustabdytas.

12.6. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas jforminami Salims pasirasant
papildomg susitarimg prie Sutarties.

12.7. Toks sutartiniy jsipareigojimy vykdymo stabdymas negali turéti jtakos Sutarties kainai, t. y. UZsakovas
nekompensucja Rangovui dél tokio sustabdymo kilusiy Rangovo i$laidy.

12.8, Kai aplinkybeés, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas, dar néra i¥nykusios, o
Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas maksimalus sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo sustabdymo tcrminas, Sutarties Salys gali susitarti dél Sutarties nutraukimo.

12.9. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai, nesikreipdamas | teismg nutraukti Sutartj, jei Sutarties sustabdymas
ir vélesnis Sutarties jvykdymas UZsakovui neleisty pasiekti Sutarties tikslo bei faktidkai nebelikty poreikic ja
vykdyti.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS. KFITIMAS IR NUTRAUKIMAS 5
13.1. Sutartis jsigalioja Salims jg pasirasius ir galioja iki visigko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei Salys
nenutraukia jos anksgian Sutartyje nustatyta tvarka.

I3.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti keiliama neatlickant naujos pirkimo procediros,
vadovaujantis Pirkimy jstatymo 97 straipsniu.

13.3. Sutartis gali bUti nutraukta bendru Saliy susitarimu, viena3alidkai vienos i§ Saliy iniciatyva arba
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartj bendru sutarimu,
Salys susitaria ir d¢l paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

13.4. Sutartis gali biti vienasaliskai nutraukta $iais atvejais:

13.4.1. Rangovo iniciatyva vienadali¥kai, nesikreipiant  teisma, jeigu UZsakovas nepagristai ilgiau kaip 30
(trisdesimt) dieny véluoja apmokeéti uz atliktus Darbus;

13.4.2. Uzsakovo iniciatyva vienadaliskai, nesikreipiant j teisma:

13.4.2.1. Sutarties 5.12, 10.5, 10.10 ir 12.9 punktuose numatytais atvejais ir Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje
nustatyta tvarka;

13.4.2.2. jei Rangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta bankroto byla;

13.4.2.3, jei Rangovas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa;

13.4.3. vienos i§ Saliy iniciatyva vienagaliskai, nesikreipiant j teisma, kitai Saliai i§ esmés paZeidus Sutartj.
Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendZiama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

13.5. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 13.4.2 arba 13.4.3 punktu, dél Sutarties nutraukimo
kaltoji Salis nukentéjusiajai Saliai privalo sumokeéti 10 % (deSimties procenty) Sutartyje nurodytos Pradinés
Sutarties vertés dydzio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais nukentéjusiosios Salies patirtais
nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriy 3i suma nekompensuoja.

13.6. Apie Sutarties nutraukima Salis, inicijuojanti Sutarties nutraukima, informuoja kita Salj ra3tu ne véliau
kaip prie§ 14 (keruriolika) dieny.

13.7. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus Darbus pasiraiant Akts. UZsakovas privalo uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus
apmoketi Rangovui, i§ mokétinos sumos i3skaitiaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dél
Rangovo kaltés.

13.8. Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietavos
Respublikos teisés aktuose.

13.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius
deél Sutarties nejvykdymo, bei delspinigiy, priskaiiuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.
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13.10.Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi jtakos gindy
nagrinéjimo tvarka nustatan¢iy ar kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esmg ilicka
galioti ir po Sutarties pasibzigimo (taip pat i§licka galioti visi atsiradg ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio
finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria kitaip).

13.11.Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojangia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biti visi¥kai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy
- nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie kliltj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsifvelgé arba turéjo atsizvelgti, t. y. Lictuvoje, Jos Gikyje pasitaikantios
aplinkybés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty
biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvaje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkojc néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy
finansiniy i¥tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

14.3. Salys turi teisg nutraukti Sutart], kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei
4 (keturioms) savaitéms dél nenugalimos jégos (force majeure), u kuria Salis neatsako.

14.4. Nenugalimos jégos aplinkybés turi bti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997
m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakeiianéiy teises akty nustatyta tvarka.

13, PATVIRTINIMAT

15.1. Salys patvirtina, kad jos turi teisg sudaryti Sutart], taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius
isipareigojimus,

15.2. Salys patvirtina, kad Sutart] perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé Ja kaip atitinkanéia jy
tikslus ir pasiradé auk3&iau nurodyta data.

16. KITOS NUQOSTATOS
16.1. Uz Sutarties vykdymg atsakingi asmenys:
16.1.1. Uzsakovn atstavai: Gamybos ir technikos skyriaus virininkas Gintaras Galkus, tel. (8 41) 59 12 15,

mob. tel. 8 ~.. ..paStas gintaras g(@senergija.it;
16.1.2. Rangovo atstovas: Energetikos projekty direktorius Viadislovas Galkauskas tel. L

paStas vladas.galkauskas@montuotojas.lt.

16.2. Uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Pirkimy istatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas
atsakingas asmuo: AB ,,Siauliy energija“ Pirkimy skyriaus pirkimy specialist¢ Inga Sargtiniens, tel. (8 41)
591 224, el. pastas inga.s@senergija.lt.

16.3. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliucja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

16.4. Visi praneSimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutart] turi biiti sudaromi ra¥tu ir laikomi tinkamai
iteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiraSytinai arba pasiungiami registruotu laigku.

16.5. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranedti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko saskaitos
rekvizity pasikeitimus, priedingu atveju senaisiais rekvizitais i¥siysti pranesimai laikomi jteiktais tinkamai,
NepraneSusi apie adreso pasikeitima Salis atsako kitai $aliai u# visus su nepranesimu susijusius tiesioginius
nuostolius,

16.6. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena if kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma kenfidencialia ir gali biiti atskleista trediosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas
arba yra gautas i$ankstinis kitos Salies sutikimas ragtu.

16.7. Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
bus sprendziamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy iSspresti Saliy derybomis, bet kurios i
Saliy iniciatyva gingo sprendimas gali biti perduotas spresti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui

taikant Lietuvos Respublikos teise. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Uzsakovo buveinés
registracijos vieta.
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16.8. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra
sudaryti ra§tu ir patvirtinti abiejy Saliy paraais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).

16.9. Bet kokius mokes€ius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna UZsakovas ir/ar Rangovas
Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats UZsakovas ir/ar Rangovas,

16.10. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teisine galig turindiais egzemplioriais, po viena kiekvienai 3aliai.
16.11. Sutartis, jskaitant Rangovo pasillyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais skelbiama Centringje
vie$yjy pirkimy informacinéje sistemoje, i§skyrus informacija, kuri vadovaujantis Pirkimy jstatymo 32
straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus Rangovo komercinius interesus
arba turéty neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai.

17. SALIU PARASAY IR REKVIZITAL
UZSAKOQOVAS

AB ,Stauliy energija”

Pramonés g. 10, 78502 Siauliai

Tel. (8 41) 5912 00

Faksas: (8 41) 54 03 07

A, s, Nr. LT35 7180 0000 0346 7599
AB Siauliy bankas, b. k. 71800
PVM mokétojo kodas LT453585811
Juridinio asmens kodas 245358580

RANGOVAS

UAB . MONTUOTOJAS“

Granito g. 3, LT-02241 Vilnius

Tel. +370 5 233 2590

Faksas: 8 315 77998

A.s. Nr, LT757044060001923907

AB SEB bankas, b.k. 70440

PVM mokeétojo kodas LT100000008816
Juridinio asmens kodas 121520069

[monés registravimo pazyméjimo Nr. AB-97-120
info@senergiia.lt
www.senergija.lt

info@montuotoias. |t

www.montuotojas.lt

Generalinis direktorius
Virgilijus Pavlavicius

Generalinis direktorius
Rimvydas Ramanauskas

AB . Siavty enemgya”
Virisusiasis buhalteris
¥ ;

Energetikos projekty

. i direktorius
O o ol Viadislovas  auskas
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