

**URĖDIJOS GATVĖS, KAIŠIADORIŲ Miesto SENIŪNIJOJE, KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ
SUTARTIS Nr. VP- 102**

2020 m. gegužės 19 d.
Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Mindaugo Nasevičiaus, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, viešojo pirkimo mažos vertės pirkimo konkurso sąlygomis ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2020 m. gegužės 11 d. protokolu Nr. 8 sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. 1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą parengti Urėdijos gatvės, Kaišiadorių miesto seniūnijoje, Kaišiadorių rajone, kapitalinio remonto techninį darbo projektą ir atlikti rangos darbus (toliau – Darbai) pagal Rangovo pasirengtą kapitalinio remonto techninį darbo projektą, o Užsakovas – sudaryti Rangovui būtinas sąlygas remonto darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

II. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

2. Sutarties kaina yra 106210,17 Eur. su PVM (vienas šimtas šeši tūkstančiai du šimtai dešimt eurų 17 ct.), kuri nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu (pagrindas – 2020 m. gegužės 11 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos protokolas Nr. 8).

3. Darbai finansuojami Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšomis ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Už darbus finansuojama:

3.1. 2020 metais - skirta 120,0 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų;

3.2. 2021 metais atliekamų darbų vertė bus nustatyta atskiru raštišku Šalių susitarimu, atsižvelgiant į gautą finansavimą.

4. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, techninės dokumentacijos statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos ir visos kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

5. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Projekto (t. t. esamo Darbo projekto) dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal techninę



specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, projektinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita, išskyrus Sutarties 7 punkte nurodytas aplinkybes, sudarius raštišką sutarties pakeitimą.

7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus, nustatant, kad visi Sutarties pakeitimai turi būti atliekami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

7.1. Atliekant Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar mažinama darbų apimtis arba numatytus darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais reikalingais darbais:

7.2. Jei racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskirų Darbų (ar jų dalies), ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia Užsakovui nevykdytinų darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo lokalinėje sąmatoje pateiktus darbų įkainius. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas raštišku Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

7.3. Jei racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą, būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo lokalinėje sąmatoje pateiktus darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo siūlomų atlikti darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo darbų lokalinėje sąmatoje pateiktus darbų įkainius. Šis pakeitimas įforminamas raštišku Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

7.4. Jei dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į šią Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo, Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo lokalinėje sąmatoje pateiktus darbų įkainius, bei siūlymą dėl papildomų darbų. Šis pakeitimas įforminamas raštišku Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

Šie pakeitimai vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį ir laikytini numatytais Sutartyje.

8. Rangos darbus Užsakovas finansuoja tarpiniais mokėjimais. Darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktus darbus (forma F3), kuriuos pasirašo Rangovas, Užsakovas ir Techninis priežiūrėtojas. Atliktų darbų aktą rengia Rangovas, statybos darbų žurnale Techninio priežiūrėtojo priimtų darbų kiekių pagrindu.

9. Už atliktus darbus, finansuojamus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšomis, Užsakovas apmoka Rangovui per 3 darbo dienas, Užsakovui gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (iš Kelių priežiūros ir plėtros programos); už atliktus darbus, finansuojamus Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis per 30 kalendorinių darbų po Rangovo PVM sąskaitos priėmimo dienos. PVM sąskaita faktūra turi būti pateikta naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

10. Šioje sutartyje numatytų Darbų galutinis atlikimo terminas – 2021 m. gruodžio 1 d.

11. Kiekvienais metais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto finansuojami Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip gruodžio 1 d. Rangovas iki šio termino pabaigos privalo atlikti visus tais metais finansuojamus Darbus.

12. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina 10 punkte nustatyto Darbų termino.

13. Darbų pabaiga pagal Sutarties 10 p. bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir



Užsakovui bus perduoti visi su Darbų atlikimu susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

14. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. Užsakovas įsipareigoja:

15.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statybos techninę priežiūrą;

15.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti;

16. Rangovas įsipareigoja:

16.1. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos ir galioti ne trumpiau kaip iki Darbų perdavimo dienos;

16.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma – 5 proc. nuo Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko/kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Sutarties galiojimo pabaigos. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsimas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų, ar vykdė juos netinkamai.

16.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui įsakymą dėl darbų vadovo paskyrimo;

16.4. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus laikantis įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir ištaisyti darbo trūkumus. Jeigu Rangovas darbo trūkumų nepašalina per nurodytą laiką, ir darbo trūkumus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas;

16.5. užbaigus Darbus, parengti/patikslinti statinio kadastrinių matavimų bylą, išpildomąją dokumentaciją.

17. Užsakovas turi teisę:

17.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę.

17.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

18. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

19. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu prieš 5 darbo dienas pranešęs Rangovui:

19.1. jeigu Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai;

19.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

19.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;

19.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 10 punkte nurodytų Darbų atlikimo terminų;

20. Sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Užsakovas:

21.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

21.2. neteisėtai nutraukęs Sutartį, moka Rangovui 3 proc. nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos baudą ir atlygina Rangovui jo turėtas išlaidas.

22. Rangovas:

22.1. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutartį, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutartyje nurodytos Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

22.2. neteisėtai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui 3 proc. nuo Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties kainos baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

22.3. Užsakovas, nustatęs, kad Darbai atlikti pavėluotai, iš Rangovo mokėtinų sumų išskaičiuoja delspinigius be atskiro įspėjimo.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS

23. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą

24. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. kovo 1 d.

25. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ar kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

26. Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu pateikia Užsakovui banko/kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu – 5 procentai statinio statybos kainos

27. Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso šeštosios knygos XXIII skyriaus, Statybos įstatymo 41 straipsnio ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis.

28. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

29. Sutarties Šalys, Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.



30. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

31. Užsakovo įsakymu paskiriami asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

32. Ši Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 – Rangovui.

33. Sutarties priedai: 1) Rangovo pasiūlymas; 2) Rangovo įsakymas dėl darbų vadovo paskyrimo; 3) Užsakovo įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo už sutarties vykdymą; 4) Projektavimo užduoties kopija yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244
El. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT87 4010 0405 0004 0024
Luminor bankas AB, banko kodas 40100

RANGOVAS

UAB „Gilmera“
Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., 64133 Alytaus r.
Įmonės kodas 304033431
Tel. 8 622 79536
El. paštas: info@gilmera.lt
A. s. LT57 7300 0101 4313 1260
AB Swedbank bankas, banko kodas 73000

Administracijos direktorius
Mindaugas Nasevičius



UAB „Gilmera“ direktorius
Evaldas Muzikevičius

.....
A.V.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
EVALDAS, MUZIKEVIČIUS
Data: 2020-05-18 11:05:17

PASIŪLYMAS

DĖL URĖDIJOS G., KAIŠIADORIŲ M. SEN. KAPITALINIO REMONTO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ

2020-05-05

(data)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Gilmera“
Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., LT-64133 Alytaus r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Evaldas Muzikevičius
Telefono numeris	8-622 79536
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@gilmera.lt

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Įmonės kodas	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM eurai	PVM eurai	Kaina su PVM eurai
1.	Urėdijos g., Kaišiadorių m. sen. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	2777,00	583,17	3360,17
2.	Urėdijos g., Kaišiadorių m. sen. kapitalinio remonto rangos darbai	85000,00	17850,00	102850,00
IŠ VISO:				106210,17

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: Vienas šimtas šeši tūkstančiai du šimtai dešimt eurų, septyniolika centų

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	MVP_priedas 4 Atitikties deklaracija	1 lapas

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo informacija, kurios negalima viešinti


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

A. V.



Evaldas Muzikevičius
(Vardas ir pavardė)



KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

**ĮSAKYMAS
DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ SUTARTIES „URĖDIJOS GATVĖS, KAIŠIADORIŲ
MIESTO SENIŪNIJOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. VP-102“ VYKDYMĄ,
PASKYRIMO**

2020 m. gegužės d. Nr. VIE-
Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu:

1. P a s k i r i u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąjį specialistą Algimantą Genevičių atsakingu už sutarties „Urėdijos gatvės, Kaišiadorių miesto seniūnijoje, Kaišiadorių rajone, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų sutartis Nr. VP-102“ vykdymą.

2. P a v e d u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui Rimantui Želviui atlikti 1 punkte nurodytas funkcijas Algimantui Genevičiui nesant.

Administracijos direktorius

Mindaugas Nasevičius

Parengė
A. Genevičius
2020-05-22



TVIRTINU:

**Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos
direktorius
Mindaugas Nasevičius**

2020 m. balandžio 10 d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

- 1. Užsakovas:** Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys.
- 2. Objektas:** Projektuojamas Kaišiadorių miesto sen. Urėdijos gatvės ruožo kapitalinis remontas.
- 3. Projektavimo finansavimas:** Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
- 4. Statinio kategorija:** Nesudėtingas statinys.
- 5. Projektavimo stadija:** Techninis darbo projektas.
- 6. Projektuojamo objekto charakteristikos:** Numatoma kapitališkai remontuoti Kaišiadorių miesto sen. Urėdijos gatvės ruožą su asfaltbetonio danga, gatvės kategorija – D1, preliminarus remontuojamo gatvės ilgis yra 301 m, (remontuojamas gatvės ruožas yra nuo išasfaltuotos Urėdijos gatvės dalies iki sankryžos su keliu einančiu į SB „Baltasis berželis“, kuris nurodytas pridedamoje schemoje.
- 7. Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo:**
 - 7.1. Išspręsti kelio paviršinio lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą
 - 7.2. Įrengti ant esamos kelio dangos, kelio dangą iš asfaltbetonio mišinio, įrengiant kelio pagrindą (pagrindo storį nustatyti pagal skaičiavimus).
 - 7.3. Nerengti pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių.
 - 7.4. Techninį darbo projektą parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, IT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais aktais.
- 8. Nurodymai dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių projektavimo:** Vadovautis inžinerinių tinklų eksploatuojančių organizacijų prijungimo sąlygomis.
- 9. Nurodymai dėl projekto komplektacijos:** Pilnos sudėties techninis darbo projektas.
- 10. Numatoma kapitalinio remonto darbų pradžia:** 2020-2021 m.
- 11. Suderintos projektinės dokumentacijos egzempliorių skaičius:** 4 egz. (popierinis variantas) ir 1 egz. skaitmeninė laikmena(CD).
- 12. Kiti nurodymai:** Gauti inžinerinių komunikacijų prisijungimo sąlygas ir NŽT sutikimą tiesti susisiekimo ir inžinerines komunikacijas valstybėje žemėje, gauti specialiuosius reikalavimus. Suderinti techninį darbo projektą Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Suderinti projektą su projektą privalančiais patikrinti subjektais, apmokėti visas išlaidas, susijusias su techninio projekto derinimu. Projekto dalis turi pasirašyti atitinkamų specialybių projekto dalių vadovai. Viso projekto vadovas atsako už projektinius sprendimus, statybos reglamentų vykdymą nustatyta tvarka, statybų reikalavimų išpildymą projekte. Parengti kelio topografinę nuotrauką ir techninį darbo projektą rengti ant galiojančios topografinės nuotraukos. Parengti inžinerinių, geologinių tyrinėjimų ataskaitą.

Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal galiojančius teisės aktus. Parengti kelio kadastrinio matavimo bylą, išpildomasias nuotraukas.

Projektuotojui parengti priešprojektinius sprendinius ir aptarti juos su užsakovu ne vėliau kaip per 2 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos.

13. Projekto rengimo terminas: Ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo sutarties pasirašymo dienos.

Užduotį parengė:
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos
skyriaus
vyriausiasis specialistas
Algimantas Genevičius
2020-04-06

A. Genevičius

SUDERINTA
Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos
skyriaus
vedėjas
Rimantas Želvys
2020-04-



2020 -04- 09