STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. L =z / 4 /

2020-04-09, Raseiniai

Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindinés mokykla, atstovaujama direktoriaus Gedimino Dirzio,
veikian¢io (-ios) pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Projektas KARMA®,
atstovaujama direktoriaus Ado LaurinaiCio, veikian¢io (-ios) pagal jmonés nuostatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos
rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos bitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutart]
privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkciu, pries
surasant baigto statyti statinio Statybos uzbaigimo akta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skai¢iy néra pasirasytas.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus [ranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibfidinan¢iy Darbus, keitimas,
Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi bti
iforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimais.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verte, lygi laiméjusio Rangovo
pasiiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés
sumai.

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® (toliau — Projektas).

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine priezitirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy. i
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Statinio projekto vykdymo prieziaros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i3duotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas™ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas pagal Projekto sprendinius.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priemimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atlieckamos statybos uzbaigimo procediros ir
suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi blti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardytas kaip Subrangovas.
Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart].

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
Veiklos sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veiklos sgraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Techniniame
darbo projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose),
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teis¢s aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir
Pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus:
a) parengti paprastojo remonto aprasa, b) atlikti Mokslo paskirties pastato, esancio
Vilniaus g. 11, Raseiniai, paprastojo remonto darbus; c) patikslinti statinio kadastring
matavimy bylg d) iStaisyti po Darby atlikimo nustatytus defektus, kaip numatyta
Sutartyje, bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UzZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:

(1) techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji rastai,
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(iii)  bréziniai,
(iv)  sanaudy kiekiy ziniara$¢iai;
3.2.3. Veiklos saraSas;
3.2.4. Rangovo pasililymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitlomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);
3.2.5. Subrangovy sgrasas;
3.2.6. Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3.  Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros.
3.4.  Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradiné sutarties verté 1.10 80.500,01 Eur su PVM
Uzsakovo skiriamas asmuo 4.4 Gitanas Kybartas

Darby atlikimo terminas 6.1 Darbai turi biti atlikti (jskaitant

suprojektuoty statybos darby atlikima,
kadastrinés matavimy bylos patikslinima
ir pateikimg Uzsakovui) iki 2020 m.
rugpjicio 14 d. nuo Sutarties jsigaliojimo
(Paprastojo remonto aprasas turi bati
parengtas per 45 kalendorines dienas nuo
sutarties pasiraSymo)

Darby atlikimo termino 0.4 Netaikoma

pratesimas

Delspinigiai dél Darby vélavimo | 6.7 100 Eur uz kiekvieng pavéluota
dieng

Uztikrinimo suma 7.1 Netaikoma

Garantinio laikotarpio prievoliy | 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo

ivykdymo uztikrinimo draudimo apmoke¢jima jrodancia

dokumentas dokumento kopija), iSduotas

draudimo bendrovés, arba
- Garantija, iSduota kredito jstaigos

Sutarties kaina 9.1 80.500,01 Eur su PVM
(aStuoniasdesimt tukstanciy penki
Simtai Eur, 1 ct)

1§ kuriy PVM sudaro 9.1 13.971,08 Eur (trylika tikstanc¢iy
devyni §imtai septyniasdeSimt vienas
Eur, 8 ct)
Kity mokéjimy terminas 9.5.1 30 dieny
Delspinigiai dél véluojancio 9.6 0,02 % laiku neapmokeétos sumos per
mokeéjimo dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.  Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka.

42. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, Kkuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys
Darby techning prieZitirg. Statinio statybos techninés prieziiiros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.




43. Uzsakovas privalo bendradarbiauti rengiant Techninj projekta ir vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uzbaigimo procedira, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei
dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy
nevykdymo.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.5. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltes.

4.6.  Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.7.  Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo parengti Techninj projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,

vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymu,
jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.
Rangovas pateikia pasiilymo kaing pagrindZianc¢ias objekto lokalines samatas visiems
darbams, numatytiems Techniniame projekte. Samatos turi biiti pateiktos parengus Techninj
projekta, kai bus aiSkis ir suderinti visi reikalingi sprendiniai, bet ne veliau kaip iki pirmo
atlikty darby akto pateikimo Uzsakovui. Sgmatos naudojamos, jei reikés, Rangos sutartyje
nenumatyty bei numatyty, ta¢iau papildomai reikalingy ar atsisakomy nevykdytiny darby
kainos apskai¢iavimui. Rangovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi gauti
statybg leidziant] dokumenta (jei jis privalomas) bei perduoti jj Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal
Sutartj dalis.

5.3.  Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darbu metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Techninj projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestata.

5.5. Rangovas privalo pataisyti Techninio projekto sprendinius pagal ekspertizés pateiktas
pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

5.6. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

5.7. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimg.

5.8.  Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis.
Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
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Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bitinus
Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.
Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose — priskiriamas
Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos' TII skyriuje.
Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atlieckama analogiSkai kaip
pagal Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.11.2. sandéliuoti arba i$vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.11.3. valyti ir priziGréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
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5.14.

5.15.

5.16.

SiukSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti d¢l Rangovo
veiksmy.
Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas
moka energetiniy iStekliy tieckimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.
Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt; atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitiri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneS¢s Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.
Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby ivykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieziiros vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus
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taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).

VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros
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Dedis

atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai
ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Techninis projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiros vadovas gali atmesti tg
Techninio projekto dalj, [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu
prane§damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Iranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutart], ir atleidzia UZsakovg nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél Siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techningés
priezitros ir Statinio projekto vykdymo prieziGros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZitra atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina
UzZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi bati apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby
pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad blty paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus Subrangovy sarase (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakova. Gaves tokj pranesimg ir jvertings Rangovo
sitilyma, Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu iformina susitarimg del
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia busimojo Subrangovo kvalifikacija pagrindzianc¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o Uzsakovas, pries patvirtindamas
tokj keitima, jsitikina, kad buisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogi$kus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [rangg ar
Mechanizmus.
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