

PIRKIMO SUTARTIS

20__ - __ - __ Nr. S-__

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorius Vitalijaus Andrejevo, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Maniga“ ir UAB „Tiltuva“ (UAB „Maniga“, įmonės kodas 183837560, kurios registruota buveinė yra *Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Tiltuva“, įmonės kodas 120144379, kurios registruota buveinė yra *Liepkalnio g. 101, LT-02121, Vilnius*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), atstovaujama atsakingo partnerio UAB „Maniga“ direktoriaus Mariaus Kašėtos, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią darbų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartį, toliau tekste – Sutartis:

Sutarties objektas: viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbai“ statybos darbai.

Sutarties objekto darbai (įskaitant bandomąją eksploataciją) turi būti atlikti Rangovo per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, nurodytas sutarties 18 punkte) bei ištaisyti bet kurie jų defektai. Dėl viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas)“ I ir/arba II, ir/arba III, ir/arba IV, ir/arba V pirkimo dalyje nurodytų darbų vykdymo šis darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas papildomu susitarimu prie sutarties ne daugiau kaip du kartus: pirmą kartą ne daugiau kaip tris mėnesius, o antrą kartą – ne daugiau kaip du mėnesius.

Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir sąvokos turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos konkrečiose ir bendrosiose Sutarties sąlygose.

2. Laikoma, kad toliau išvardyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys:

- 2.1. Sutartis.
- 2.2. Pasiūlymas, išskyrus užpildytus darbų kiekių žiniaraščius.
- 2.3. Pasiūlymo priedas.
- 2.4. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai.
- 2.5. Sutarties sąlygos, II dalis.
- 2.6. Sutarties sąlygos, I dalis.
- 2.7. Atviro konkurso sąlygos.
- 2.8. Pirkimo dokumentų III tomas (Techninės specifikacijos).
- 2.9. Techninio projekto techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai.
- 2.10. Rangovo konkursinio pasiūlymo užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai.
- 2.11. Kiti dokumentai, priklausantys sutarčiai.
- 2.12. Kiti dokumentai, paaiškinantys, pataisantys ir/arba papildantys bet kurią kitą aukščiau išvardytą dokumentą. Tokie aiškinantys, pataisantys ir/arba papildantys dokumentai patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais turi viršenybę prieš aiškinamą, taisomą ir/arba papildomą originalų dokumentą.

3. Sutartyje yra pasirinktas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas.

4. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2.11. papunktyje) su PVM yra 10 773 433,00 Eur (dešimt milijonų septyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt trys eurai ir 0 ct.).

5. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 4 828 318,09 eurai su PVM (keturi milijonai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika eurų 09 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

5.1. statybos darbų kaina be PVM 3 990 345,53 eurai (*Trys milijonai devyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt penki eurai 53 ct*);

5.2. 21 proc. PVM – 837 972,56 eurai (*Aštuoni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eurai 56 ct*).

6. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

6.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

6.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

7. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties suma (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbo grupių kainų pokyčius bus perskaičiuojama pirkimo dokumentų II tomo „Sutarties sąlygos“ II dalies „Konkrečiosios sutarties sąlygos“ 13.8 punkte „Pataisymai dėl kainos pakeitimo“ nurodyta tvarka.

8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja Užsakovui parengti darbo projektinę dokumentaciją, atlikti ir baigti darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal Sutarties sąlygas, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

9. Atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka pateikta pirkimo dokumentų II tome „Sutarties sąlygos“. Be to, galutinis rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais ((jeigu tokie bandymai bus atliekami).

10. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

11. Sutarties vykdymui pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

12. Rangovas įsipareigoja iki darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 20 punkte, subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus. Rangovas taip pat privalo informuoti minėtą Užsakovo atstovą apie minėtų duomenų pasikeitimus sutarties vykdymo metu, taip pat naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

13. Subrangovai keičiami ar papildomai kviečiami Sutarties sąlygų II dalies „Konkrečiosios sutarties sąlygos“ 4.4 punkto „Subrangovai“ nurodyta tvarka.

14. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

15. Sutartis įsigalioja, Šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį atlikimo užtikrinimą (banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją arba draudimo laidavimo raštą), Sutarties sąlygų II dalies „Konkrečiosios sutarties sąlygos“ 18.2 punkte „Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas“ numatytus reikalavimus atitinkančius draudimus, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

16. Rangovas turi, ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinę dieną prieš pradėdant ar keičiant eismo ribojimą, informuoti Užsakovo Eismo informacijos centrą el. paštu (informacija teikiama užpildant pirkimo dokumentų I tome pateiktą formą).

17. Rangovas, prieš atliktų darbų priėmimo procedūrą, turi pirkimo dokumentų II tome nustatyta tvarka pateikti ir suderinti su Užsakovu kelių duomenis.

18. Į šioje Sutartyje nurodytą darbų atlikimo terminą neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka). Aplinkybės dėl technologinės pertraukos negaliojimo pateiktos pirkimo dokumentų II tomo 8.8 punkto 1 dalyje. Į šioje sutartyje nurodytą darbų atlikimo terminą taip pat neįskaitomas sutarties sustabdymo laikotarpis, atsiradęs dėl pirkimo dokumentų II tomo II dalies 8.8 punkto 2 dalyje nurodytų priežasčių.

19. Rangovas įsipareigoja netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams.

20. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingus asmenis už pirkimo sutarties vykdymą: Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus projekto koordinatorę Iriną Šilobritę – už projekto techninį įgyvendinimą, Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus projekto koordinatorių Viktorą Samuchovą – už sutarties sąlygų koordinavimą, Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų specialistą Viktorą Kuznecovą – už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą.

21. Rangovas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų¹ netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), inžinerinių tinklų savininko vykdomus darbus kelio ruože, kuriame Rangovas vykdo statybos darbus, taip pat ekstremalių gamtinių sąlygų (pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršijantis standartines klimato normas) dėl kurių negalėjo darbų užbaigti sutartyje numatyto laiku, jeigu apie šias informuoja Užsakovą. Apie viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą ir (ar) inžinerinių tinklų savininko vykdomus darbus kelio ruože Rangovas privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo informuoti Užsakovą, o apie ekstremalias gamtines sąlygas Rangovas privalo informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki Sutartyje nustatyto termino darbams atlikti pabaigos. Rangovui, laiku pateikusiam ir tinkamai pagrįdusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo, taip pat inžinerinių tinklų savininko vykdomų darbų, skaičiuojamas dienomis, o vėlavimo laikotarpis dėl ekstremalių gamtinių sąlygų skaičiuojamas mėnesiais.

22. Sutarties 21 punkte nurodytos aplinkybės (viešojo administravimo subjektų netinkamas veikimas ar neveikimas, inžinerinių tinklų savininko vykdomi darbai, taip pat ekstremalios gamtinės sąlygos) nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti Darbus pagal Sutartį per Sutartyje nustatytą laiką ir kuriems neturi įtakos Sutarties 21 punkte nurodytos aplinkybės.

23. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO>

24. Tuo atveju, jeigu AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsisakytų savo lėšomis ir atsakomybe atlikti inžinerinių tinklų iškėlimo ir (ar) rekonstravimo darbus, ir (ar) objektų prijungimo prie jos valdomų elektros tinklų darbus, Rangovas įsipareigoja pateikti siūlymą Užsakovui dėl šių darbų įsigijimo pirkimo dokumentų II tomo II dalies 13.3 punkte nustatyta tvarka, o Užsakovas įsipareigoja už juos apmokėti pagal pateiktus dokumentus. AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinerinių tinklų iškėlimo ir (ar) rekonstravimo darbams netaikomos pirkimo dokumentų II tomo nuostatos, ribojančios papildomų darbų įsigijimą.

25. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. Prieš Statybos darbų pradžią, tačiau ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki bet kokių Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų momento, Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtoji visų Rangovo numatomų naudoti gaminių ir (ar) medžiagų atitikties dokumentus. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo iš Rangovo momento juos išnagrinėjęs raštiškai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokių yra). Patvirtintus gaminius ir (ar) medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytų Statybos darbų atlikimui Rangovas negali naudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir (ar) medžiagų.

26. Rangovas turi darbų vykdymą derinti su viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas)“ I, II, III, IV ir V pirkimo dalies darbų rangovais.

27. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 450 (keturių šimtų penkiasdešimt) eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kai greičio valdymo ir įspėjimo sistemų sutrikimai ir jų atstatymas viršija šio Pirkimo dokumentų III tomo dalies „Greičio valdymo ir įspėjimo sistemos dalies techninė specifikacija“ 3.11 punkte nustatytus terminus. Užsakovui pareikalavus, Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

28. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo.

29. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
„Swedbank“, AB, a. s.
LT377300010002456303

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

direktorius Vitalijus Andrejevas

Rangovas:

UAB „Maniga“

Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 183837560
Tel.: (8 5) 273 1726
AB „Šiaulių bankas“, a.s.
LT927180300023467182

UAB „Maniga“ direktorius

Marius Kašėta

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	-
Dokumento pavadinimas (antraštė)	sutartis GVIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-26 Nr. S-568
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MARIUS KAŠĖTA, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-25 10:42:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-06 14:19:15–2024-05-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vitalijus Andrejevas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-26 09:31:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-26 09:31:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-15 08:54:36–2023-06-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Solveiga Genienė, Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-26 10:16:23 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-26 10:16:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 10:18:56–2023-01-27 10:18:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-06-04 13:11:08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-06-04 13:11:08 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-