

**AUTOMOBILINIŲ SVARSTYKLIŲ SU UŽVAŽIAVIMO IR NUVAŽIAVIMO RAMPOMIS
PAMATŲ SUMONTAVIMO IR PRIVAŽIAVIMO KELIŲ PAGRINDŲ ĮRŪŠIMO
RANGOS DARBŲ
SUTARTIS Nr. 14**

2020 m. gegužės 22 d.

AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, atstovaujama direktoriaus Ramūno Blaževičiaus, toliau vadinamas Užsakovu, ir UAB „Rūdupis“, įmonės kodas 170681385, atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, toliau vadinama Rangovu sudarėme šią sutartį, kurioje nustatomi *Užsakovo ir Rangovo* tarpusavio santykiai, teisės, pareigos, atsakomybė už sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bei nesutarimų ir ginčų, kylančių dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sprendimo tvarką.

Užsakovas ir Rangovas, siekdami tarpusavio geranoriško bendradarbiavimo ir atsižvelgiant į pareiškimus, garantijas ir susitarimus, išdėstytus žemiau šioje sutartyje, susitaria taip:

1. Sutarties objektas.

1.1. Sutarties objektas yra: *automobilinių svarstyklių su užvažiavimo ir nuvažiavimo rampomis pamatų sumontavimo darbai ir privažiavimo kelių pagrindų įrūšimo darbai* pagal šioje sutartyje numatytas sąlygas.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Pramonės g. 19, Prienai.

2. Bendros sąlygos.

2.1. Darbai atliekami pagal abiejų šalių iš anksto suderintas sąmatas.

2.2. Darbai atliekami *Rangovo* rizika, priemonėmis, įrengimais ir medžiagomis.

3. Šalių įsipareigojimai.

3.1. *Užsakovas* įsipareigoja:

3.1.1. pateikti objektą ir sudaryti sąlygas numatytiems darbams atlikti;

3.1.2. priimti *Rangovo* baigtus (atliktus) darbus per 2 (dvi) dienas po *Rangovo* pranešimo apie darbų baigtį ir laiku už juos atsiskaityti. Atsisakius pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą, raštu nurodyti atsisakymo pasirašyti priežastis;

3.2. *Rangovas* įsipareigoja:

3.2.1. atlikti darbus, numatytus šioje sutartyje bei jos prieduose;

3.2.2. visus šioje sutartyje bei jos priede numatytus darbus atlikti vadovaujantis norminiais dokumentų reikalavimais, šia sutartimi;

3.2.3. užtikrinti objekto dokumentų tinkamą įforminimą ir kitų nuo jo priklausančių formalumų atlikimą.

3.2.4. parengtus ir suderintus dokumentus perduoti *Užsakovui* iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

3.2.5. darbus vykdyti ir perduoti *Užsakovui* pagal abipusiai suderintą grafiką;

3.2.6. savo transportu, jėgomis ir lėšomis atgabenti į darbų teritoriją reikalingas darbų atlikimui medžiagas, gaminius, dirbinius, įrengimus, komplektuojančias detales bei darbams atlikti visas kitas reikalingas priemones;

3.2.7. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimus;

3.2.8. darbus pradėti nuo sutarties pasirašymo dienos ir baigti iki 2020 m. birželio 30 d., išskyrus nuovažų betonavimo darbus, kurie baigiami per dvi savaites po Užsakovo svarstyklių montavimo darbų užbaigimo;

3.2.9. nurodyti darbų ir įrengimų garantinį laiką;



1

3.2.10. grąžinti likutį, jei darbų dalis buvo atliekama naudojant *Užsakovo* medžiagas, gaminius, dirbinius ar įrengimus;

3.2.11. raštu pranešti *Užsakovui* apie atsiradusias kliūtis, kurių nenumatė ir negalėjo numatyti;

3.2.12. raštu pranešti *Užsakovui* apie reikalingus atlikti papildomus darbus;

3.2.13. nedelsiant informuoti *Užsakovą*, jeigu jo pateiktos medžiagos kokybė bloga ir yra netinkama darbų atlikimui;

3.2.14. bet kokius pakeitimus daryti tik gavus raštišką *Užsakovo* sutikimą;

3.2.15. užbaigus darbus, juos perduoti *Užsakovui*, pasirašant detalų darbų perdavimo-priėmimo aktą;

3.2.16. laikytis tvarkos ir švaros atliekamų darbų teritorijoje;

3.2.17. užtikrinti, kad darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai;

3.2.18. užtikrinti, kad atliekant darbus nebūtų pažeista darbo drausmė ir viešoji tvarka;

3.2.19. per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo pranešimo apie atsiradusius defektus gavimo, savo sąskaita, priemonėmis ir jėgomis pašalinti garantiniu laikotarpiu išryškėjusius montavimo, panaudotų (sumontuotų) gaminių bei kitų medžiagų bei darbų defektus;

3.2.20. už defektus, atsiradusius dėl *Užsakovo* kaltės garantiniame laikotarpyje, *Rangovas* neatsako. Juos pašalinti gali tik sudarius naują sutartį.

3.2.21. *Rangovas*, vykdydamas šią sutartį ir perduotoje darbo zonoje užtikrina ir atsako už saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, bei greta dirbančių ar judančių žmonių ir materialių objektų apsaugą nuo statybvietės keliamo pavojaus.

3.2.22. *Rangovas* instruktuoja savo ir priskirtus darbuotojus apie saugius atliekamų darbų metodus ir profesinę riziką.

4. Sutarties kainos ir apmokėjimo tvarka.

4.1. Sutartyje numatytų atlikti darbų, panaudotų medžiagų, įrengimų ir kitų priemonių, numatytų šios sutarties priede suma su 21 proc. PVM yra _____ Eur (_____ eurai ir _____ ct).

4.2. Galutinė darbų vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į *Užsakovo* nurodytas ir faktiškai atliktas darbų apimtis.

4.3. Jeigu reikia atlikti papildomus darbus, kurie nenurodyti sutarties dokumentuose arba pagerinti sutartyje nurodytų darbų kokybę *Užsakovui* sutikus ir *Rangovui* šiuos darbus atlikus, yra apmokama *Rangovui* kitų sutartyje numatytų darbų, kuriuos reikia atlikti, sąskaita arba yra surašomas atskiras susitarimas, kuriame numatoma atlikti papildomų darbų kiekis ir suma.

4.4. Sutarties kaina gali būti didinama ar mažinama pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui. Tokiu atveju kaina perskaičiuojama tada, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis ir Sutarties kaina pakinta tiek, kiek pakito pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiuojama tų statybos Darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo.

4.5. PVM sąskaita-faktūra pateikiama tik po atliktų darbų, sunaudotų medžiagų ir pateiktos įrangos perdavimo akto pasirašymo. Aktai pasirašomi kas mėnesį iki 30 mėnesio dienos pagal faktiškai atliktus darbus, sunaudotas medžiagas ir pateiktą įrangos dalį. Mokėjimas per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo.

4.6. Atsiskaitymo dokumentuose *Rangovas* turi nurodyti darbų sudėtį, pavadinimus, kainas ir *Užsakovui* pareikalavus, pateikti dokumentus, patvirtinančius darbų rūšies ir apimties bei darbų produkcijos atitikties paskaičiavimus.

5. Sutarties šalių atsakomybė.

5.1. *Rangovas* prisiima pilną atsakomybę už atliktų darbų, sunaudotų medžiagų ir pateiktų įrengimų (įrenginių) kokybę bei nurodytas technines sąlygas.

5.2. *Rangovas* savo sąskaita pilnai atlygina nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ar numatytų įsipareigojimų laikymosi.

 2

- 5.3. Jeigu **Rangovas** šioje sutartyje numatytais terminais neatlieka (nebaigia ir neperduoda) darbų dėl savo kaltės, moka po 0,02 proc. netesybų per dieną nuo neatliktų darbų sumos.
- 5.4. **Rangovas**, šioje sutartyje nustatyta tvarka nepašalinęs trūkumų (defektų), moka po 0,02 proc. netesybų per dieną nuo sutarties sumos.
- 5.5. **Užsakovas**, sutartyje numatytu terminu ir tvarka neatsiskaičius su **Rangovu**, **Užsakovas** moka netesybas po 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo įsiskolinimo sumos.
- 5.6. **Užsakovas**, nesumokėjęs pagal sutartį tenkančių mokėtinų sumų per 15 dienų, apmoka visas **Rangovo** patirtas pagrįstas išlaidas, susijusias su trečių asmenų skolos išieškojimu.

6. Sutarties nutraukimo sąlygos.

6.1. **Užsakovas** turi teisę nutraukti sutartį ir apie tai raštu pranešti **Rangovui**:

6.1.1. jeigu **Rangovas** laiku nepradeda darbų arba dirba lėtai ir darbų laiku neatliks ir dėl to **Užsakovui** bus padaryti nuostoliai;

6.1.2. jeigu **Rangovas** bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl įsipareigojimų vykdymo ateityje;

6.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikotarpiui.

6.2. **Rangovas** turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu informavęs **Užsakovą**:

6.2.1. jeigu **Užsakovas** nemoka už darbus ir yra įsiskolinęs;

6.2.2. jeigu **Užsakovas** bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

6.2.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikotarpiui.

7. Garantijų darbams suteikimas.

7.1. **Rangovas** garantuoja, kad atlikti darbai atitinka visas technines sąlygas bei kitus norminių dokumentų ir sutarties bei jos priedų nustatytus reikalavimus.

7.2. **Rangovo** pateiktiems įrengimams, sumontuotiems gaminiais ir kitoms panaudotoms medžiagoms suteikiamas gamyklos gamintojos nustatytas garantinis laikas, bet ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių; terminas skaičiuojamas nuo paskutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos. Garantinis laikas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, koks buvo nuo defektų atsiradimo iki jų tinkamo pašalinimo.

7.3. Atliktiems darbams suteikiama 5 metų garantija nuo objekto atidavimo naudojimui.

7.4. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims.

7.5. **Rangovas** per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti darbai, panaudotos medžiagos ir perduoti (sumontuoti) įrengimai (įrenginiai) atitinka teisės aktuose ir sutartyje (sutarties dokumentuose) nustatytus rodiklius ir yra tinkami naudoti pagal jų paskirtį.

7.6. Viso garantinio laikotarpio metu **Rangovas** nemokamai remontuoja arba pakeičia sugedusią sistemą ar atskiras jos dalis į veikiančią. Pakeistos sistemos dalis **Rangovas** pasilieka sau.

7.7. **Užsakovas** apie pastebėtus gedimus ar kitus defektus praneša **Rangovui** telefonu 8- 319 60220.

7.8. Garantija negalioja:

7.8.1. sąnaudinėms medžiagoms dėl įprasto (natūralaus) susidėvėjimo;

7.8.2. sistemos dalims, sugedusioms dėl įtampos svyravimo, žaibo, ugnies, vandens ar kitokių mechaninių poveikių, remontuotoms įmonių ar asmenų, neturinčių **Rangovo** įgaliojimų;


7.8.3. jeigu įranga buvo eksploatuojama ne pagal sutartį.

8. Kitos sąlygos.

8.1. Šalys užtikrina jų pateiktos informacijos teisingumą.

8.2. Šalys patvirtina, kad šios sutarties pasirašymo dieną bet kokie rašytiniai ar žodiniai susitarimai, susiję su šios sutarties objektu ar dalyku, galioję iki šios sutarties pasirašymo dienos, netenka galios.

8.3. Atliktus visus sutartyje numatytus darbus ar šalims tarpusavyje susitarus, kad darbai laikomi


3

baigtais, yra surašomas baigiamasis darbų atlikimo aktas. Pasirašius šį aktą, laikoma, kad **Rangovas** savo darbus pagal šią sutartį baigė. Po šio akto pasirašymo **Užsakovas** turi teisę viso garantinio laikotarpio metu reikšti reikalavimus dėl trūkumų pašalinimo.

8.4. **Rangovas** garantuoja kokybišką sistemos (įrangos) funkcionavimą, efektyvumą ir užtikrina, kad **Užsakovas** gavo tai, už ką buvo abipusiai pasirašyta įrangos ir darbų perdavimo-priėmimo aktuose.

8.5. **Užsakovas** turi teisę, įspėjęs **Rangovas** raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, laikinai sustabdyti darbų atlikimą.

8.6. Visi abiejų šalių parašais ir spaudais patvirtinti priedai prie sutarties laikomi neatskiriama jos dalimi.

8.7. Sutartis gali būti pakeista abiejų šalių raštišku susitarimu.

8.8. Bent viena iš šalių, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo pranešti apie tai kitoms šalims raštu.

8.9. Visais atvejais, nenumatytais šioje sutartyje, šalys vadovaujasi LR įstatymais ir kitais norminiais aktais.

8.10. Ginčus dėl sutarties vykdymo šalys sprendžia tarpusavio derybose, jei ginčo išspręsti nepavyksta, šalys ginčą sprendžia teisme.

9. Sutarties galiojimas.

9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos išpildymo.

9.2. Šalių susitarimas dėl sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, vienas iš kurių lieka **Užsakovui**, kitas **Rangovui**.

10. Sutarties priedai.

Priedas Nr. 1 „Sąmata“

11. Juridiniai sutarties šalių parašai ir rekvizitai.

UŽSAKOVAS

AB „Prienų šilumos tinklai“, įm. kodas 170759250
Statybininkų g. 6, Prienai
tel. 8-319 53300, faks. 8-319 60235
PVM mokėtojo kodas LT 707592515
a/s LT a.s. Nr. LT647300010002565427
AB bankas Swedbank
banko kodas 73000

Direktoriaus

Ramūnas Blaževičius

RANGOVAS

UAB „Rūdupis“, įm. kodas 170681385
Pramonės g. 11, Prienai
tel. 8-319 60220, faks. 8-319 60225
PVM mokėtojo kodas LT 706813811
a/s LT 464010041100050170
Luminor Bank AB
banko kodas 40100

Direktoriaus

Povilas Kriauza

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____


ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas



Statinių grupė 202021 Prienų šilumos tinklai

Statiny 1 Pamatų įrengimas

Žiniaraštis 1 Pamatų įrengimas

Suma žiniaraščiui 21855.10 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pamatų įrengimas

1 F1-1-2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3			
2 F6-2-1		Monolitiniai gelžbetonio pamatai	m3			
3 N6-1		Smėlio pagrindo įrengimas	m3			
4 N57P-3501		Pagrindo įrengimas (žvyro, sluoksnio storis 20.00 cm)	100m2			
5 N57P-3501		Pagrindo įrengimas (dolomito skaldos, sluoksnio storis 20.00 cm)	100m2			
6 N27-114-1		80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m			
7 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m			
8 N57P-3504		Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles akmenis atsijomis, kai plytelės 500x500x70 mm	100m2			

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė:

(Pavardė)

A. Ferencikis



Herbas arba prekių ženklas

UAB „Rūdupis“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Pramonės g. 11, Prienai, Tel.: 8 (319) 60220, Faks.: 8 (319) 60225, el.p. mail@rudupis.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įm. kodas 170681385, PVM kodas LT 706813811

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Prienų šilumos tinklai“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL AUTOMOBILINIŲ SVARSTYKLIŲ SU UŽVAŽIAVIMO IR NUVAŽIAVIMO RAMPOMIS SUMONTAVIMO DARBŲ BEI PRIVAŽIAVIMO KELIŲ PAGRINDŲ ĮRŪŠIMO

2020 m. gegužės 19 d.
(Data)

Prienai
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Rūdupis“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 11, Prienai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidas Paplauskas
Telefono numeris	+370 319 60220
El. pašto adresas	mail@rudupis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) kvietime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Darbu/paslaugų pavadinimas	Kaina skaičiais, Eur be PVM
1.	Automobilinių svarstyklių su užvažiavimo ir nuvažiavimo rampomis pamatų sumontavimo darbai bei privažiavimo kelių pagrindų įruošimas	
	Viso, Eur be PVM:	
	PVM (21 proc.), Eur	
	Iš viso, Eur su PVM:	

Bendra darbų pasiūlymo kaina: . Eur su PVM (. eurai ir ct).
(suma žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro . Eur.
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Sąmata	1
2	UAB „Rūdūpis“ įgaliojimas	1

*Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	UAB „Rūdūpis“ įgaliojimas

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Gamybos ir sutarčių skyriaus vadovas Vidas Paplauskas

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

