
RANGOS SUTARTIS 

  Nr.  
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gintaro  Neniškio,  veikiančio  pagal  Savivaldybės
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Inkomsta  &  Co“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama
direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė
šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdos miesto gatvių ir kiemų, pėsčiųjų ir dviračių
takų  asfaltbetonio  dangų  duobių  paprastojo  remonto  darbų  pirkimo  supaprastinto  atviro
konkurso  būdu procedūras  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų
nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2020-05-21
Nr. ADM-251.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas  –  Klaipėdos miesto gatvių ir  kiemų, pėsčiųjų ir  dviračių  takų
asfaltbetonio dangų duobių paprastojo remonto darbai:

1.1. II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių ir kiemų, pėsčiųjų ir
dviračių  takų  asfaltbetonio  dangų  duobių  paprastojo  remonto  darbai.  Klaipėdos  miesto
šiaurinė dalis – tai visos Klaipėdos miesto asfaltbetonio danga padengtos gatvės, kiemai, pėsčiųjų ir
dviračių  takai  į  šiaurę  nuo  Sausio  15-osios  gatvės.  Išsamesnė  perkamų  darbų  informacija  ir
reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje(Sutarties priedas).

2.Sutarties kaina:
2.1.  Preliminari Sutarties kaina II pirkimo daliai – 1 383 419,70 Eur (vienas milijonas

trys šimtai  aštuoniasdešimt trys tūkstančiai  ketui  šimtai devyniolika eurų 70 ct),  įskaitant
visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM): 

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato
vnt.

Preliminarus
darbų kiekis

36 mėn.*

Darbų
įkainis
mato

vienetui,
Eur be
PVM

Darbų
įkainis
mato

vienetui,
Eur su
PVM

Preliminari
darbų kaina

36 mėn.,
Eur su PVM

1 2 3 4 5 6 7=4x6

Asfaltbetonio dangos duobių remontas vasaros sezono metu
1. Asfaltbetonio dangos duobių, kelkraščių remontas asfalto drožlėmis, kai duobės gylis:
1.1. - iki 5 cm m2 500 1,50 1,82 910,00
1.2. - nuo 5 iki 10 cm m2 1000 2,00 2,42 2420,00
2. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN,

kai duobės plotas iki 1 m2 ir duobės gylis:
2.1. - iki 5 cm m2 300 18,00 21,78 6534,00
2.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 1000 19,00 22,99 22990,00
2.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 300 20,00 24,20 7260,00
3. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN,

kai duobės plotas iki 5 m2 ir duobės gylis:
3.1. - iki 5 cm m2 3000 16,00 19,36 58080,00
3.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 16000 17,00 20,57 329120,00
3.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 1000 18,00 21,78 21780,00
4. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN,
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kai duobės plotas daugiau kaip 5 m2 ir duobės gylis:
4.1. - iki 5 cm m2 13000 14,00 16,94 220220,00
4.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 25000 15,00 18,15 453750,00
4.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 1000 16,00 19,36 19360,00
5. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VS,

kai duobės plotas daugiau kaip 5 m2 ir duobės gylis:
5.1. - iki 5 cm m2 500 17,00 20,57 10285,00
5.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 200 18,00 21,78 4356,00
5.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 50 19,00 22,99 1149,50
6. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės Smiltynėje užtaisymas asfaltbetonio mišiniu

AC 11 VN, kai duobės plotas iki 1 m2 ir duobės gylis:
6.1. - iki 5 cm m2 50 23,00 27,83 1391,50
6.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 200 24,00 29,04 5808,00
6.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 50 25,00 30,25 1512,50
7. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės Smiltynėje užtaisymas asfaltbetonio mišiniu

AC 11 VN, kai duobės plotas iki 5 m2 ir duobės gylis:
7.1. - iki 5 cm m2 500 21,00 25,41 12705,00
7.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 500 22,00 26,62 13310,00
7.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 100 23,00 27,83 2783,00
8. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas Smiltynėje asfaltbetonio mišiniu

AC 11 VN, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m2 ir duobės gylis:
8.1. - iki 5 cm m2 500 19,00 22,99 11495,00
8.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 600 20,00 24,20 14520,00
8.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 100 21,00 25,41 2541,00
9. Asfaltbetonio  dangos

išlyginamojo  sluoksnio
įrengimas (AC 11 AN)

t 30 70,00 84,70 2541,00

10. Asfaltbetonio  dangų
remontas  įrengiant
viensluoksnį  4  cm  storio
asfaltbetonio  mišinio
AC11VN  sluoksnį  klotuvu
ant išlyginamojo sluoksnio

m2 2500
12,00

14,52 36300,00

11. Asfaltbetonio  dangos
išlyginamojo  sluoksnio
įrengimas  (AC  11  AN)
Smiltynėje

t 30
90,00

108,90 3267,00

12. Asfaltbetonio  dangų
remontas  įrengiant
viensluoksnį  4  cm  storio
asfaltbetonio  mišinio
AC11VN  sluoksnį  klotuvu
ant  išlyginamojo  sluoksnio
Smiltynėje

m2 500 17,00 20,57 10285,00

13. Asfaltbetonio  dangos
įtrūkimų užpylimas bitumu

m 20
8,00 9,68 193,60

14. Šulinių dangčio pažeminimas
iki esamo dangos lygio

vnt. 20
50,00

60,50 1210,00

15. Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant: 
15.1. - nuo 5 iki 10 cm vnt. 15 45,00 54,45 816,75
15.2. - nuo 10 iki 20 cm vnt. 15 60,00 72,60 1089,00
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15.3. - nuo 20 iki 30 cm vnt. 10 75,00 90,75 907,50
16. Šulinių  dangčio  pakėlimas  į

esamos  dangos  lygį
nenaudojant  gelžbetoninių
žiedų

vnt. 15
  30,00

36,30 544,50

17. Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos  dangos lygį, naudojant gelžbetonio
žiedus, pakeliant:

17.1. - nuo 5 iki 10 cm vnt. 5 45,00 54,45 272,25
17.2. - nuo 10 iki 20 cm vnt. 10 60,00 72,60 726,00
17.3. - nuo 20 iki 30 cm vnt. 10 75,00 90,75 907,50
18. Lietaus  surinkimo  šulinėlių

grotelių  pakėlimas  į  esamos
dangos  lygį  nenaudojant
gelžbetoninių žiedų

vnt. 10
30,00

36,30 363,00

19. Lietaus  surinkimo  šulinėlių
grotelių  pažeminimas  iki
esamos dangos lygio

vnt. 20 60,00 72,60 1452,00

20. Dujų  įrenginių  šulinėlių
pritaikymas  esamam  dangos
lygiui

vnt. 5
20,00

24,20 121,00

21. Šulinių  liukų  pakeitimas
plaukiojančio tipo liukais

vnt. 6
150,00

181,50 1089,00

22. Įlūžusio  šulinio  perdengimo
keitimas

vnt. 6
200,00

242,00 1452,00

23. Įlūžusių  lietaus  surinkimo
šulinėlio grotelių pakeitimas

vnt. 6
150,00

181,50 1089,00

24. Įlūžusių  šulinių  liukų
pakeitimas

vnt. 6
150,00

181,50 1089,00

25. Vejos  borto  remontas  (seno
borto  išardymas  ir  naujo
pastatymas  ant  betono
pagrindo)

m 50

10,00

12,10 605,00

26. Kelio  borto  remontas  (seno
borto  išardymas  ir  naujo
pastatymas  ant  betono
pagrindo)

m 700

20,00

24,20 16940,00

27. Duobių  užtaisymas
naudojant  dolomitinę  skaldą
(frakcija  16/32)  ir
sutankinant

m3 35

50,00

60,50 2117,50

28. Asfalto  dangos  bangų  ir
provėžų frezavimas

m2 600
8,00

9,68 5808,00

29. Betoninių  konstrukcijų
ardymas

m3 7
30,00

36,30 254,10

30. Greičio  lėtinimo  salelių  iš
asfaltbetonio įrengimas (2-jų
sluoksnių,  išfrezuojant
sujungimo  su  esama  danga
vietas,  ant  gruntuoto
paviršiaus)

m2 9
30,00

36,30 326,70

31. Greičio  lėtinimo  salelių  iš
asfaltbetonio  demontavimas

m2 9
20,00

24,20 217,80
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(nufrezavimas)
32. Iškiliųjų  pėsčiųjų  perėjų  iš

asfaltbetonio įrengimas (2-jų
sluoksnių,  išfrezuojant
sujungimo  su  esama  danga
vietas,  ant  gruntuoto
paviršiaus)

m2 200
30,00

36,30 7260,00

Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu
33. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas šaltu asfaltu, kai duobės gylis:
33.1 - iki 5 cm m2 200 45,00 54,45 10890,00
33.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 500 55,00 66,55 33275,00
33.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 200 65,00 78,65 15730,00

Preliminari Sutarties kaina 36 mėn. II pirkimo daliai, EUR su PVM (suma
skaičiais):

1383419,70

Preliminari Sutarties kaina 36 mėn. II pirkimo daliai, EUR su PVM (suma žodžiais): vienas
milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai ketui šimtai devyniolika eurų 70 ct

Pastabos:
- vasaros sezono metas laikomas, kai dėl oro temperatūros gali būti naudojamas karštas

asfaltas;
- žiemos sezono metas laikomas, kai dėl oro temperatūros nebenaudojamas karštas asfaltas.
*  nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu jie pagal Užsakovo

poreikį gali būti mažinami arba didinami. Minimaliai šios pirkimo dalies darbų bus užsakoma už
600 000,00 Eur su PVM, maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 1 810 000,00
Eur su PVM.

Pradinė Sutarties vertė II pirkimo daliai  yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų
sumai be PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais
be PVM – 1 495 867,77 Eur be PVM.

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje nustatomas fiksuoto įkainio su peržiūra apskaičiavimo būdas.
3.2. Įkainių peržiūros sąlygos:
3.2.1. Jeigu  Sutarties  galiojimo  metu,  pasikeitus  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktams,

pasikeistų Sutarties pasirašymo metu darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)
tarifas,  įkainiai  būtų  perskaičiuojami  tokiu  pat  santykiu,  kokiu  pasikeičia  PVM  tarifas.
Perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu),
kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.  Perskaičiuoti  įkainiai  taikomi tiems darbams, už kurių
atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. 

3.2.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeistų minimalios mėnesinės algos dydis, kuris
patvirtinamas  atitinkamais  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais,  fiksuoti  įkainiai  būtų
perskaičiuojami.  Perskaičiavimas  atliekamas  vieną  kartą  per  metus  iki  einamųjų  metų  gruodžio
mėnesio. Įkainių perskaičiavimas yra įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu naujai
patvirtinant  įkainius  ir  sąmatas.  Įkainiai  perskaičiuojami  Rangovo  prašymu  pateiktose  įkainių
sąmatose nurodytą darbo sąnaudų žmogaus valandos kainą dauginant iš minimalios algos kitimo
indekso.  Perskaičiuoti  darbų  įkainiai  yra  taikomi  tiems  darbams,  už  kuriuos  sąskaita  faktūra
išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo.

3.2.3. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo įkainis neperskaičiuojamas.
3.3. Sutartyje  nurodomi  darbų  įkainiai,  preliminarūs  darbų  kiekiai  ir  pradinė

Sutarties  vertė. Vykdant  pirkimo Sutartį,  preliminarūs  darbų kiekiai  gali  kisti,  tačiau,  įsigyjant
minėtus darbus, pradinė Sutarties vertė negali būti viršijama.

3.4. Rangovui  sumokama už suteiktą  faktinį  Sutartyje  numatytų  darbų kiekį  pagal  darbų
įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Darbų kiekis, viršijantis pradinę Sutarties vertę, gali
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būti įsigyjamas taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas.
3.5. Visus darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos

Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Rangovui jų
neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  darbų  nesudarius  raštiškų
susitarimų, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

I. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

4. Darbai atliekami 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos: 
4.1.  Darbus  atlikti  pagal  Užsakovo  pateiktus  raštiškus  užsakymus,  kuriuose

pateikiamas remonto darbų sąrašas, vietos ir terminai. Duobių remonto darbų atlikimo terminai: 
4.1.1. iki 5 darbo dienų, jeigu numatomas remontuotinų duobių plotas iki 750 m²;
4.1.2. iki 10 darbo dienų, jeigu numatomas remontuotinų duobių plotas iki 1 500 m².
Ilgesni arba trumpesni duobių remonto atlikimo terminai nustatomi skaičiuojant, kad 150 m²

ploto duobės remontuojamos 1 darbo dieną. Užsakymo terminai pagal raštišką Užsakovo nurodymą
gali būti keičiami ar nurodyti darbai laikinai stabdomi dėl oro sąlygų, dėl remonto darbų eiliškumo
pasikeitimo.

4.2. Avarines duobes gatvėse,  gavus Užsakovo raštišką nurodymą, nedelsiant  (ne vėliau
kaip per 1 val.) pažymėti įspėjamaisiais kelio ženklais ir ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško
Užsakovo užsakymo gavimo užtaisyti. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už padarinius,
jei per nurodytą laiką avarinė duobė nebus užtaisyta ir (ar) nepažymėta atitinkamomis priemonėmis
– įspėjamaisiais kelio ženklais.

4.3. Žiemos  sezono metu  Rangovas  privalo  ne  rečiau  kaip  1  kartą  per  savaitę  vykdyti
magistralinių ir  gatvių,  kuriomis vyksta keleivinio transporto judėjimas,  apžiūras.  Apie apžiūros
rezultatus Rangovas nedelsiant turi informuoti Užsakovą raštu (el. paštu).

4.4. Informacija apie vykdomus duobių remonto darbus magistralinėse gatvėse bei gatvėse,
kuriomis  vyksta  visuomeninis  transportas,  privalo  būti  Užsakovo  paskelbta  žiniasklaidos
priemonėmis. Rangovas apie numatomą darbų pradžią ir pabaigą Užsakovą informuoja mažiausiai
prieš 48 val.

4.5. Rangovas, vykdant ilgalaikius (ištisinės dangos remonto) darbus, kurių metu ribojamas
eismas  magistralinėse,  viešojo  transporto  maršrutų  ir  intensyvaus  eismo  gatvėse,  gavęs  eismo
ribojimą leidžiančius dokumentus, privalo patvirtintą eismo schemą ir leidimą pateikti Užsakovui
prieš 5 darbo dienas prieš darbų pradžią tam, kad Užsakovas informaciją paskelbtų informacinėje
sistemoje.

5. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai užsakymas yra siunčiamas el. paštu
ar faksu.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

6.  Mokėjimai  Rangovui  už  faktiškai  atliktus  darbus  atliekami  nuo  dokumentų,
patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitos faktūros, abipusiškai pasirašytų atliktų darbų priėmimo–
perdavimo akto), gavimo dienos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų iš Savivaldybės biudžeto
lėšų, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos.  Vadovaujantis  Mokėjimų,  atliekamų pagal  komercinius  sandorius,
vėlavimo  prevencijos  įstatymo  (aktualia  redakcija)  5  str.  3  d.,  už  darbus  apmokama  per  60
kalendorinių dienų  nuo pateiktų  mokėjimo  dokumentų  patvirtinimo,  nes  Užsakovas  mokėjimus
atliks  tik  gavęs  finansavimą  iš  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos,  o  mokėjimo  prašymų
pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos. 

7.  Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos Užsakovui naudojantis
informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis.  Kitomis  priemonėmis  pateikiamos  sąskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.
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8.  Užsakovas  gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su  subrangovu  (-ais)  ir  (ar)  kitu  (-ais)  ūkio
subjektu  (-ais),  jei  subrangovas  ar  kitas  ūkio  subjektas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio
atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir
subrangovo ar kito ūkio subjekto, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar kitu
ūkio  subjektu  tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovais ar kitais ūkio subjektais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl
Sutarties įvykdymo.

9. Finansavimo  šaltinis:  Kelių  priežiūros  ir  plėtros  programos  lėšos  SB(KPP),
Savivaldybės  biudžeto  lėšos  SB,  Susisiekimo  sistemos  priežiūros  ir  plėtros  programos  Nr.  06
priemonė  06.01.01.01.23.  „Asfaltbetonio  dangos,  žvyruotos  dangos  ir  akmenimis  grįstų  miesto
gatvių  dangos  remontas“;  Savivaldybės  biudžeto  lėšos  SB,  Susisiekimo  sistemos  priežiūros  ir
plėtros  programos  Nr.  06  priemonė  06.01.01.01.24.  „Asfaltuotų  daugiabučių  kiemų  dangų
remontas“.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Užsakovas įsipareigoja:
10.1. Sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus

Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti.
10.2. Rangovo užbaigtu darbų perdavimo Užsakovui aktu priimti kokybiškai atliktus darbus

ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
11. Užsakovas turi teisę: 
11.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų

kokybė atitinka Sutarties, techninės specifikacijos reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų
aktus, sąskaitas faktūras.

11.2. Reikalauti,  kad  Rangovas  darbus  vykdytų  pagal  Sutartį,  techninę  specifikaciją  ir
laikydamasis  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo
Sutarties, techninės specifikacijos, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet
kokių  Rangovo  prisiimtų  įsipareigojimų,  Užsakovas  turi  teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus,
nepriimti  nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti  už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų
defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

11.3. Duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje
sistemingai pažeidžiami Sutartyje, techninėje specifikacijoje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius
per garantinį laikotarpį.

11.5. Jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą
trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams
pašalinti.

11.6. Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio
subjekto, atlikusio konkretų darbą.

11.7. Sutarties  vykdymo  metu  atitinkamos  pirkimo  dalies  preliminarius  darbų  kiekius,
nurodytus  Sutarties  2  p.,  pagal  Užsakovo poreikį  mažinti  ir  (ar)  didinti  neviršijant  atitinkamos
pirkimo dalies nurodytos pradinės Sutarties vertės.

12. Rangovas įsipareigoja:
12.1. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikti kiekvieno įkainio sąmatas,

kurios būtų naudojamos Sutarties 3.2.2 p. nurodytu atveju.
12.2. Pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pateikti

Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų ar kitų ūkio subjektų pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimą visą Sutarties
galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus ar kitus ūkio subjektus.

12.3. Visus darbus atlikti tik pagal Užsakovo pateiktus rašytinius užsakymus (el. paštu) kaip
įmanoma  rūpestingai  bei  efektyviai  pagal  techninę  specifikaciją,  Sutartį,  statybos  techninių
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reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.
Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks techninėje specifikacijoje, Sutartyje nustatytas
savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti  be klaidų, kurios panaikintų
arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą  Sutartyje,  techninėje  specifikacijoje  numatytam
panaudojimui.

12.4. Užsakovo  nurodytais  terminais  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti
Užsakovui  visus  Sutartyje,  techninėje  specifikacijoje  nurodytus  darbus  ir  ištaisyti  defektus,
nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį.

12.5. Nedelsiant  informuoti  Užsakovą,  jeigu  Rangovas  dėl  objektyvių  priežasčių  negali
laiku įvykdyti Užsakovo pateiktame raštiškame užsakyme nurodytų darbų.

12.6. Užtikrinti,  kad turi/turės  ne  mažiau  kaip  dvi  brigadas,  t.  y.  pakankamą darbuotojų
skaičių,  kurios  vienu  metu  gali  tvarkyti  gatves  ir  kiemus  skirtingose  vietose  (atsižvelgiant  į
Užsakovo reikalavimą).

12.7. Savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje,  techninėje
specifikacijoje  numatytiems  įsipareigojimams  įvykdyti,  darbų  vykdymui  naudoti  Lietuvos
Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius,
garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti
jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir
taupų naudojimą. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

12.8. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų
priėmimo-perdavimo  datą  bei  pateikti  atliktų  darbų  aktus,  išrašyti  sąskaitas  faktūras,  kitą
normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus
ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią
informaciją.

12.9. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte. 
12.10. Savo lėšomis  įrengti  laikinus  aptvėrimus  (jei  reikalinga),  o  baigus  darbus  -  juos

išardyti.
12.11. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos

teritorijoje,  savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą  ir  greta  darbų  teritorijos
gyvenančių, dirbančių, judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. 

12.12. Užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (ar)
psichotropinių medžiagų.

12.13. Užtikrinti,  kad  darbus  atliks  kvalifikuoti  specialistai,  nurodyti  pateiktame
konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys  galiojančius  kvalifikacijos  dokumentus,  leidžiančius  vykdyti  Sutartyje  nurodytus
įsipareigojimus.

12.14. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

12.15. Nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar
galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti įsipareigojimus nustatytais terminais.

12.16. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus,  juos pažeidus –
atkurti savo lėšomis ir jėgomis. 

12.17. Saugoti Užsakovo turtą nuo apgadinimo ar sunaikinimo dėl Rangovo veiksmų.
12.18. Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas,

išvežti  savo  statybines  atliekas  ir  statybinį  laužą  savo  sąskaita. Susidariusias  atliekas  tvarkyti
laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto
tvarkymo ir švaros taisyklių.

12.19. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir
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neatitinkantys  Sutarties  sąlygų,  techninės  specifikacijos.  Taip  pat  savo  sąskaita  ištaisyti  atliktų
darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant  objekto  garantiniam laikotarpiui,  Užsakovui  pateikus  raštišką pretenziją,  ne vėliau
kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi  būti  pašalinti  anksčiau.  Rangovo
sutartyse su subrangovais ir kitais ūkio subjektais turi būti nurodyta, kad subrangovo ar kito ūkio
subjekto atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi
teisę  reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą  tiek  iš  Rangovo,  tiek  iš  subrangovo  ar  kito  ūkio
subjekto, atlikusio konkretų darbą.

12.20. Atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo.

12.21. Atsakyti  už  subrangovų  ir  kitų  ūkio  subjektų,  vykdančių  Rangovo  sutartines
prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

12.22. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo
nurodymus.

12.23. Tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  pirkimo sąlygose,  Sutartyje  ir
galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti.

12.24. Jei  Rangovas  yra  Rangovų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu
atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą.

12.25. Jeigu Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys. 

12.26. Po  darbų  likusias  senas  medžiagas  Rangovas  naudoja  ir  jomis  disponuoja  savo
nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.

12.27. Užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų
vykdymo laikotarpiu.

13. Rangovas turi teisę:
13.1. Naudotis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
13.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir

tvarką.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

14. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo
pateikti Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  –  pirmo  pareikalavimo  Lietuvoje  ar  užsienyje
registruoto  banko garantiją  ar  draudimo bendrovės  laidavimo raštą  –  5 proc.  nuo atitinkamos
pirkimo dalies  preliminarios  Sutarties  kainos  (su  PVM).  Jeigu  Rangovas  pateikia  draudimo
bendrovės laidavimo draudimo raštą,  tai  kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas  turi
pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą
yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti
38 mėn. Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija,
Liepų  g.  11,  LT-91502  Klaipėda,  įmonės  kodas  188710823.  Sutartis  įsigalioja  tik  Rangovui
pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

15. Užsakovas  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  pasinaudoja  esant  bet  kuriai  iš  šių
aplinkybių:

15.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka;
15.2. Rangovas pradelsia darbų atlikimo terminus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl

savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;
15.3. Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą.
16. Jei  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja,  kad  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  išdavęs

juridinis  asmuo  (garantas)  negali  įvykdyti  savo  įsipareigojimų,  Užsakovas  raštu  pareikalauja
Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis
sąlygomis  kaip  ir  ankstesnioji.  Jei  Rangovas  nepateikia  naujo  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo,
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Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį
Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį.

17. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir (ar) kitus
Sutarties  pažeidimus,  nesusijusius  su  vėlavimu,  surašant  pažeidimo/defektinį  aktą  už  kiekvieną
nustatytą  atvejį.  Pažeidimo/defektinis  aktas  surašomas  dalyvaujant  Rangovo  atstovui.  Jeigu  jis
neatvyksta  sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimų/defektinis  aktas  surašomas  jam
nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai,
Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų,
numatyta bauda taikoma pakartotinai.  Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams,
kuomet pažeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

18. Rangovas už pavėluotai  atliktus darbus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius
nuo atitinkamos pirkimo dalies Sutarties vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną,  iki kol
įvykdomos  prievolės.  Delspinigiai  išskaičiuojami  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų.  Delspinigiai
skaičiuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

19. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui
raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo atitinkamos pirkimo dalies
Sutarties vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 

20. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas  apginti  savo teisėtus  interesus,  gali
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

21. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija,  Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties įsipareigojimus,  privalo per 10 darbo dienų pateikti  Užsakovui naują Sutarties
įvykdymo garantiją to paties dydžio sumai.

22. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
22.1. Pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.
22.2. Pažeidimas,  kai  Rangovas  raštiškai  įspėtas,  be  objektyvių  priežasčių  vilkina  darbų

atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 60 kalendorinių dienų pažeidžia
nustatytus prievolių vykdymo terminus.

23. Garantijos:
23.1. Atliktų darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo Rangovo atliktų darbų perdavimo

Užsakovui dienos, yra 2 metai.
23.2. Rangovas garantuoja,  kad darbų užbaigimo procedūros metu jo atlikti  darbai atitiks

Sutartyje, techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų
teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

23.3. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu  išryškėję
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo  būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

23.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito
Rangovo ir pan.

24. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas
Sutartį,  techninę  specifikaciją,  nesilaikė  normatyvinių  statybos  dokumentų  ir  kitų  teisės  aktų
reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

24.1. Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
24.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
24.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
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24.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
24.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

25. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
25.1. Darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba

Užsakovas  pareiškia  raštu Sutarties  nuostatomis  pagrįstas  pretenzijas  (jei  yra). Jeigu bet  kuriuo
Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų
kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu
atveju  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius
pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas
Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi),
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

25.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos.
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo sąskaita,  arba
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

26. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
26.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti

Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
26.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
26.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
26.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
26.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo;
26.1.5. Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 90 straipsnio  1  dalyje  nurodytais

atvejais.
26.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo

dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

26.3. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  prieš  terminą,  kai  Užsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas –  dėl  atitinkamos  Sutarties  dalies,  kurią
pažeidžia Užsakovas.

26.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti
iki  Sutarties  nutraukimo  datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims  pasirašant  priėmimo-perdavimo aktą.
Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

26.5. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

27. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
27.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
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27.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212  straipsnyje  bei  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr.
840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“).

27.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių  arba Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles.  Nenugalima jėga  (force majeure)  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos.

27.4. Jei kuri nors Sutarties  Šalis  mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės,  dėl kurių ji negali  vykdyti  savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

27.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force
majeure),  kurių Sutarties  Šalys  negali  numatyti  ar  išvengti,  nei  kaip nors  pašalinti  ir  dėl  kurių
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

27.6. Jeigu  Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė  nenugalimos  jėgos  aplinkybės  (force  majeure),
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši Sutartis  būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  (force  majeure)  atsiradimo  momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force  majeure),  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

27.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių
dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 60
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 60 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

28. Sutarties vykdymo sustabdymas:
28.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo  (pvz.  darbai  negali  būti  vykdomi  dėl  oro  sąlygų,  dokumentų
derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, paaiškėjo, kad reikalingi
atitinkami  leidimai  ar  kiti  dokumentai,  be  kurių  tolimesnis  sutarties  vykdymas  nebegalimas,
atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos
jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai/kiti ūkio subjektai pagal
Sutartį  nelaikomi  trečiaisiais  asmenimis  ir  pan.),  įvykus  šioms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti
stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

28.2. Sutarties  vykdymas  taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima  patikrinti,  ar  iš
tikrųjų  buvo  padarytos  esminės  klaidos  ar  pažeidimai,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatomi
netikslumai  techninėje  dokumentacijoje.  Esminė  klaida  ar  pažeidimas  –  tai  bet  koks  Sutarties,
galiojančio  teisės  akto  pažeidimas  ar  teismo  sprendimo  nevykdymas,  atsiradęs  dėl  veikimo  ar
neveikimo.
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28.3. Sutarties 28.1-28.2 p. nurodytais  atvejais  sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.:
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma įvykus 28.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas
padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

28.4. Jei darbų atlikimas sustabdomas daugiau nei 90 dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo
kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

29. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš
Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo
dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau
nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 kalendorinių
dienų,  tai  šalys  susitaria  spręsti  juos  Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  nustatyta
tvarka,  paduodant  ieškinį  teismui  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą,  nurodytą  juridinių  asmenų
registre.

30. Subrangovų, kitų ūkio subjektų ir specialistų keitimo/įtraukimo tvarka:
30.1. Rangovas pasiūlyme subrangovų nenurodė. 
30.2. Sutarties  vykdymo metu Rangovas,  raštu kreipęsis  į  Užsakovą ir  gavęs  raštišką jo

sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) ar kitą ūkio subjektą ir/ar įtraukti naują subrangovą ar kitą
ūkio  subjektą.  Jeigu  Rangovas  remiasi  subrangovo  ir/ar  kito  ūkio  subjekto  pajėgumais
(kvalifikacija),  turi būti pateikti subrangovo ar kito ūkio subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą
patvirtinantys  dokumentai  ir  naujo  subrangovo  ar  kito  ūkio  subjekto  kvalifikacija  turi  atitikti
konkurso sąlygų apraše  subrangovui  ar kito ūkio subjektui  keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei
Rangovas remiasi subrangovo ar kito ūkio subjekto pajėgumais, tačiau subrangovas ar kitas ūkio
subjektas  atitinka  pašalinimo  pagrindus  ir/ar  neatitinka  keliamų  kvalifikacijos  reikalavimų,
Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą ar
kitą  ūkio  subjektą  reikalavimus  atitinkančiu  subrangovu  ar  kitu  ūkio  subjektu,  o  Rangovui  to
nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

30.3. Subrangovo ir/ar kito ūkio subjekto pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų šalių
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo
Rangovui datos.

30.4. Sutarties  vykdymo  metu  atsiradus  poreikiui  (jei  specialistas  netinkamai  vykdo  ar
atsisako vykdyti  savo pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo Rangovo nepriklausančiais  atvejais)
Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka
keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, nei nurodyta
konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją
ir  patirtį  patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar  siūlomo  specialisto
kvalifikacija  ir  patirtis  atitinka  reikalavimus,  kurie  buvo  nustatyti  pirkimo  dokumentuose.  Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar patirtimi, Užsakovas
turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

31. Kitos sutarties sąlygos:
31.1. Sutartis II pirkimo daliai įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir

pasibaigia galioti  šiuo metu dar galiojanti  sutartis,  Rangovas pateikia  Užsakovui Sutarties 14 p.
nurodytą dokumentą, bet ne vėliau kaip 2020-09-04. Jei šiuo metu dar galiojanti sutartis pasibaigtų
anksčiau, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie įsigaliojančią Sutartį.

31.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 38
mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

31.3. Sutarties  galiojimo  pabaiga  neatleidžia  Sutarties  Šalių  nuo  tinkamo  sutartinių
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

31.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias
Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17
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straipsnyje  nustatyti  principai  ir  tikslai  bei  tokius  Sutarties  sąlygų  pakeitimus,  kurie  atitinka
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

31.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista
įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį
ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai
šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

31.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

31.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties
sąlygos lieka toliau galioti.

31.8. Užsakovas  laimėjusio  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  sąlygų
pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15
dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo
pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

31.9. Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  10  dienų  CVP IS  skelbia  informaciją  apie  pirkimo
sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius Rangovus (Rangovų grupės atveju – visus
grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu
prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos
pirkimo  sutarties  dalies,  kuriai  jie  buvo  pasitelkti.  Paskelbusi  tokią  informaciją,  Užsakovas
nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

31.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų  CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą,
kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

32. Baigiamosios nuostatos:
32.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai
asmeniškai  ar  siunčiant  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol
apie  pasikeitusį  adresą  nustatyta  tvarka  nebuvo  pranešta,  ankstesniu  adresu  pristatyti
laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

32.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
32.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
33. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis.  Sutartį

sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo  ar  prieštaravimo  atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

33.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-03-23 įsakymu Nr. AD2-552 techninė specifikacija su jos paaiškinimais;

33.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei
Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

34. Užsakovo atsakingi  asmenys už Sutarties vykdymą ir  kontrolę: Klaipėdos miesto
savivaldybės  administracijos  Miesto  ūkio  departamento  Miesto  tvarkymo  skyriaus  vedėja Irena
Šakalienė, tel. (8  46)  39  60  84,  el.  paštas  irena.sakaliene@klaipeda.lt,  kuri  koordinuoja  šios
Sutarties  vykdymą  (organizuoja  Užsakovo  įsipareigojimų  įvykdymą,  kontroliuoja  prievolių
vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu,
inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą (jei reikia) kontroliuoja, kaip Rangovas
pateikia garantijos dokumentus ir vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam
asmeniui  už  Sutarties  vykdymą  ir  kontrolę,  Užsakovas  apie  tai  informuos  atskiru  rašytiniu
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pranešimu. Pakeitus Sutartį  (jei  ji  būtų keičiama),  Sutarties  koordinatorius ne vėliau kaip per 5
dienas  pateikia  Viešųjų  pirkimų  skyriui  informaciją  apie  pasirašytą  Sutartį  ar  susitarimą  dėl
Sutarties pakeitimo. 

35. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų  pirkimų įstatymo 86 straipsnio  9  dalies  nuostatas:  Viešųjų  pirkimų skyriaus  vyriausioji
specialistė Gitana Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt. 

VII. SUTARTIES PRIEDAI

36. Techninė specifikacija II pirkimo daliai, 2 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 

A. V.
____________________
(parašas)
Gintaras Neniškis

RANGOVAS
UAB „Inkomsta&Co“
Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda
Tel. / faks. (8 46)  48 13 35
Kodas 302545454
PVM  mokėtojo  kodas  LT
100005809519
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
A. s. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktorius 

                                        A. V.
___________________
(parašas)
Petras Černeckas

Parengė
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kasmačiauskė, tel. 39 61 04
2020-06-02

mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt


KLAIPĖDOS MIESTO ŠIAURINĖS DALIES GATVIŲ IR KIEMŲ, PĖSČIŲJŲ IR
DVIRAČIŲ TAKŲ ASFALTBETONIO DANGŲ DUOBIŲ PAPRASTOJO REMONTO

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
II PIRKIMO DALIS  

Klaipėdos miesto šiaurinė dalis – tai visos Klaipėdos miesto asfaltbetonio danga padengtos
gatvės, kiemai, pėsčiųjų ir dviračių takai į šiaurę nuo Sausio 15-osios gatvės.

1. Technologiniai reikalavimai darbams:
1.1. duobių, išdaužų, nusėdimų, įlaužų užtaisymas asfalto dangose nufrezuojant sugadintą

dangą, naudojant AC11VN ar AC11VS asfaltbetonio mišinį, vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo
II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“;

1.2. banguotumų, provėžų pašalinimas frezuojant;
1.3. siūlių ir plyšių užtaisymas;
1.4. duobių remontas naudojant šaltą asfaltą;
1.5. požemio tinklų šulinių remontas;
1.6. kelio ir vejos bortų remontas;
1.7. asfaltbetonio dangos duobių ir kelkraščių remontas užpilant asfalto drožlėmis;
1.8. asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas užpilant dolomitine skalda;
1.9. išlyginamojo sluoksnio įrengimas;
I.10 viensluoksnio asfalto dangos sluoksnio įrengimas;
I.11 betoninių konstrukcijų, trukdančių dangų remonto darbams, ardymas.

2.Kiti reikalavimai:
2.1. Visus darbus vykdyti vadovaujantis TRA ASFALAS 08, ĮT ASFALAS 08, ĮT APM 10,

TRA APM 10, T DVAER 12, Kelių priežiūros vadovu bei kitais galiojančiais teisiniais aktais ir
normatyvais.

2.2. Žiemos sezono metu Rangovas privalo vykdyti magistralinių ir gatvių, kuriomis vyksta
keleivinio  transporto  judėjimas,  apžiūras.  Apie  apžiūros  rezultatus  Rangovas  turi  informuoti
Užsakovą raštu (el. paštu).

2.3. Asfaltbetonio duobių užpylimo ir kelkraščių remonto asfalto drožlėmis darbai vykdomi
turint atliekamų asfalto drožlių. 

2.4. Visi Užsakovo raštiški užsakymai pateikiami elektroniniu paštu. 
2.5. Vykdant darbus, atliekas tvarkyti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.
2.6. Išfrezuotas duobes paženklinti įspėjamaisiais kelio ženklais. 
2.7. Darbus planuoti taip, kad neliktų išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių

dienomis.
2.8. Informacija apie vykdomus duobių remonto darbus magistralinėse gatvėse bei gatvėse,

kuriomis  vyksta  visuomeninis  transportas,  privalo  būti  Užsakovo  paskelbta  žiniasklaidos
priemonėmis. Rangovas apie numatomą darbų pradžią ir pabaigą informuoja Užsakovą.

2.9.  Darbus vykdantys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo drabužius.
2.10. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.
2.11. Vykdyti  vidinės  kontrolės  bandymus.  Užsakovui  pareikalavus,  pateikti  vidinės

kontrolės bandymų rezultatus.
2.17. Vykdant dujų įrenginių apsauginių šulinėlių pakėlimo darbus, kviesti dalyvauti ESO

eksploatacijos tarnybos atstovus.
2.18. Remontuojant daugiabučių namų kiemų dangas, iš anksto (prieš 24 val.) informuoti

gyventojus apie numatomus vykdyti  darbus, iškabinant  pranešimus gerai matomose vietose (ant
įėjimų į laiptines durų ar pan.).
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2.19. Vykdant ilgalaikius (ištisinės dangos remonto) darbus, kurių metu ribojamas eismas
magistralinėse, viešojo transporto maršrutų ir intensyvaus eismo gatvėse, Rangovas privalo gauti
eismo  ribojimą  leidžiančius  dokumentus.  Patvirtinta  eismo  schema  ir  leidimas  Užsakovui
pateikiami prieš darbų pradžią tam, kad Užsakovo būtų paskelbta informacinėje sistemoje. 

2.20.  Greičio  lėtinimo  salelės  ir  iškiliosios  pėsčiųjų  perėjos  iš  asfaltbetonio  įrengiamos
vadovaujantis pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklėmis. Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio aukštis
nuo 8 iki 10 cm.

_____________________________________
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