BANGU G. RUOZO NUO KLAIPEDOS PL. IKI VYTAUTO G., PALANGOJE,
PAPRASTOJO REMONTO DARBY SUTARTIS Nr. /74 A

2020 m. birzelio {/ d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybes administracija, juridinio a}smens kodas 125196077, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Akvilés Kilijonienés, veikian¢ios pagal Tarybos 2019 m. balandzio 24 d. sprendima Nr. T2-79
(toliau — Uzsakovas), ir UAB ,Inkomsta@Co®, juridinio asmens kodas 302545454, kurio
registruota buveiné yra Akmeny g. 10, Klaipéda, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Petro Cernecko,

veikian¢io pagal jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas

atskirai — Salimi, sudaré $ig sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir snilsitaré dél toliau i§vardyty salygu.
!

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Bangy g. ruozo nuo Klaipédos pl. iki Vytauto g., Palangoje, paprastojo
remonto darbai (toliau — Darbai).

1.2 Reikalavimai Darbams apibrézti Sioje Sutartyje,iDarbq pirkimo dokumentuose,
Rangovo pasitilyme ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, reglamentuojandiuose statybg. Darby
pirkimo dokumentai ir Rangovo pasitlymas, jei jie nera prideti prie $ios Sutarties, laikomi
Sutarties dalimi. ‘

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pradzia: sutartis jsigalioja, kai ja pasiraéj bei patvirtina antspaudais visos
sutarties 3alys, Rangovas pateikia Uzsakovui sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, su
Uzsakovu suderintg kalendorinj darby atlikimo grafikg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija,
su Uzsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi buti pateikti ne véliau nei per 5
darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos. ;

2.2. Sutarties pabaiga —2020-11-20. |

2.3. Statybos darbus rangovas pradeda 2020-08-01, o uzbaigti privalo iki 2020-10-20.
Darbai bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi statybos darbai bei pateiktos iSpildomosios
geodezinés nuotraukos.

2 4. Sutarties termino ir darby termino pratgsimas nenumatomas.

3. SUTARTIES KAINA |

3.1.  Sios sutarties 1.1. punkte numatyty atlikti darby Laina yra 98 928,00 Eur be PVM,
PVM — 20 774,88 Eur. Bendra suma su PVM — 119 702,88 Eur (vienas §imtas devyniolika
tikstan¢iy septyni Simtai du Eur 88). 5

3.2. Rangovas patvirtina, kad yra susipazZings su visais dokumentais, reikalingais sutarties
1.1 punkte numatytiems darbams atlikti, ir uztikrina, kad atliks visus sutarties 1.1 punkte
nurodytus darbus uz $ioje Sutartyje sutartg kaing.

3.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. ‘

3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) gali buti perskai¢iuojama
(didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridetines vertes mokescio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai susitarus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip
iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos, perskai¢iuojama




tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai tur¢jo jtakos pasikeitgs pridétinés vertes mokescio tarifas ir tik
pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.5. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokes¢io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova rastu, pateikdamas
konkretius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip
pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy perskai¢iavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZzgjusio)
pridétinés vertés mokescio tarifo.

3.6. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina bei Sio
perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

4. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR APMOKEJIMAS

4.1. Atsiskaitymus Uzsakovas vykdo tik uZ visiSkai ir kokybiSkai atliktus bei pagal
priémimo-perdavimo aktus UZsakovo priimtus sutarties 1.1 punkte numatytus darbus pagal
Rangovo pateiktus atlikty darby ar paslaugy aktus, atlikty darby ir i8laidy apmokeéjimo pazymas,
PVM saskaitas faktiras. |

4.2. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertes mokes io sgskaitos faktiros, sgskaitos
faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés sgskaitos turi buti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonemis. Kiti i§laidai pagrindziantys dokumentai gali
biti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Prisijungti prie
elektroninés paslaugos ,.E. saskaita” galima interneto adresuTwww.esaskaita.eu. Paslauga yra
apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tv rka. Rangovas jsipareigoja PVM
saskaitose faktirose nurodyti sutarties, kurios pagrindu i§rafomos sgskaitos, numerj.

43. Uz gatvés paprastojo remonto atliktas paslaugas ir darbus Uzsakovas apmoka 1§
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos bei Palangos miesto sayivaldybes biudZeto lésy dalimis
pagal iki einamojo ménesio 25 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atlikty darby ar paslaugy
aktus, atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazymas, PVM saskaitas faktaras).

4.4, Uz gatvés paprastojo remonto tinkamus finansuoti Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos léSomis darbus ir paslaugas — per 5 darbo dienas po lédy gavimo i§ Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos, bet ne veliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny.

4.5. Uz gatvés paprastojo remonto darbus ir paslaugas, kurie netinkami finansuoti Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos 1é3omis — i§ Palangos miesto savi aldybés administracijos biudzeto
lesy per 30 kalendoriniy dieny. ‘

4.6. Galutinis atsiskaitymas, t. y. likus ne maziau kaip 20 procenty aktuojamy darby,
priimamas tik pateikus ipildomasias geodezines nuotraukas ir palyginus atlikty darby kiekius su
idpildomaja geodezine dokumentacija. ISpildomojoje dokumentacijoje turi atsispindeti kelio ir
vejos borty, asfaltbetonio dangy bei Saligatviy dangy pagal rasis kiekiai.

4.7. Tuo atveju, jei Uzsakovas atsisako pasiradyti Rangovo atlikty darby priemimo-
perdavimo akta dél to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, UZsakovas per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pra§ymo pasiraSyti darby priemimo-perdavimo aktg gavimo dienos jsipareigoja
pasira$yti ji, nurodydamas netinkamai atliktus darbus, ir turi teise $iy netinkamai atlikty darby
neapmoketi, kol netinkamai atlikti darbai nebus istaisyti.

4.8. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinami UZsakovo nurodyti darby defektai. ‘

4.9. Jeigu Salys nesutaria del atlikty darby tinvkamum‘o, apie atlikty darby tinkamumg
sprendziama pagal nepriklausomo eksperto iSvada. Salis, kurios teiginius del atlikty darby
kokybes ekspertas paneigia, atlygina kitai Saliai visas eksperto dlarbo islaidas.

4.10. Pabaigus darbus ir pridavus Uzsakovui, Uzsakovas atsiskaito uZ atliktus darbus nuo
tos dienos, kai pasiraomas Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

4.11. Sioje sutartyje neleidziama tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais del apmokéjimo
pagal sutartj ypatumy (t. y. delspinigiy skai¢iavimo, dél darby kokybeés uztikrinimo ir pa

4.12. Mokéjimo valiuta — eurai. F




5. SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas turi teisg:

5.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby athklmo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé atitinka darby apra$a, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy Ziniara$Cius, Aktus,
sgskaitas faktiras, UZsakovo patelktq medziagy naudojima, re1ka1aut1 pasalinti netinkamas
medziagas, konstrukcijas, jrenginius ir t.t.;

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty lalky amasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teise ra$tu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir
nemokéti uZz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty paSalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

5.1.3. reikalauti i§ Rangovo kalendorinio darby vykdymo grafiko. Duoti nurodymus
Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo kalendorinio darby
vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami $ioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

5.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj;

5.1.5. patvirtinti pasléptus statybos darbus pries juos uzdengiant;

5.1.6. taikyti netesybas, imtis kity priemoniy tinkamai vykdyti sutartj;

5.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti sutarties arba atlieka darbg taip létai, kad jo
nebus galima baigti laiku, gali nutraukti sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius;

5.1.8. esant svarbioms priezastims, bet kada nutraukti sutartj ir sumokeéti Rangovui uz
atlikta darbg bei nuostolius, atsiradusius dél sutarties nutraukimo;

5.1.9. papildomy, sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZziagy) pirkimas jos
galiojimo laikotarpiu vykdomas VieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka;

5.1.10. papildomi darbai galimi esant vienai i$ $iy prieZasciy:

5.1.10.1. kai ai8kiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar kPaldos Uzsakovo reikalavimuose,
kuriy Rangovas pagristai negaléjo numatyti; |

5.1.10.2. kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;

5.1.10.3. kai bitina atlikti papildomg Sutartyje nenumatyta dél nenumatyty aplinkybiy
atsiradimo darbg, be kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties;

5.1.11. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj jsigis papildomy darby arba neatliks
kai kuriy Sutartyje numatyty statybos darby. Papildomi darbai — bet kurio atskiro statybos darbo,
itraukto j Sutartj, apimties (kiekio) pakitimai ir (ar) Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais statybos darbais susij¢ ir butini sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) statybos darbai.
Neatliekami darbai — statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo
eigoje paaiskéjo, kad tokio pobudZio statybos darby vykdymas netikslingas.

5.1.12. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatlickamy darby, butinumas turi buti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sitilymg del papildomy darby, o
esant reikalui taip pat ir dél neatlickamy darby, batinybes ir ji pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prizitirétojui ar Gitam kompetentingam Uzsakovo
atstovui) rastu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus dél papildomy ir (ar) neatlickamy darby gali
teikti ir statybos techninis prizitirétojas. UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy
darby biitinybe pagrindZian¢ius dokumentus, jformina papildomus darbus ir nurodo papildomy
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZianCius papildomy
darby biitinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui, komisijos aktg, brézinius ir kita) su statybos
proceso dalyviy paradais, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimag. Jei UZsakovo atstovas
pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti juos pateikusiam
asmeniui (pavyzdziui, Rangovui).

5.1.13. papildomus darbus UZsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje su Rangovu, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

5.1.14. papildomy darby kaina nustatoma:



5.1.14.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numa‘tytq darby jkainius;

5.1.14.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius;

5.1.14.3. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

5.1.14.4. jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
1§skaidymu;

5.1.15. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 5.1.14 papunktyje nurodyty papildomy darby
ikainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus
pagrijstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jirengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) islaidas, kurios
negali buti didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo
nustatytas kainas, kurios galiojo pasiilymo teikimo metu arba uz bendra viduting rinkos kaing
(jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty ir jrengimy kaina
ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne
didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy. Rangovo parengtos lokalinés samatos yra tikrinamos ir
tvirtinamos UzZsakovo.

5.1.16. Darby pakeitimo aktas turi buti patvirtintas Uzsakovo ir pasiraSytas Rangovo.
Rangovas gali pradetl vykdyti papildomus darbus tik Uzsakovui patvirtinus darby pakeitimo akta
ir Salims pasirasius papildoma susitarimg dél papildomy darby atlikimo. Papildomas susitarimas
dél papildomy darby atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi.

5.1.17. papildomy darby apmokéjimui Rangovas pazymose apie atliktus darbus turi
nurodyti atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima,
vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg sumg, kitus papildomy darby jsigijimg pagrindZian¢ius
dokumentus;

5.1.18. Jei iki sutarties pabaigos dél negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis
nutraukiama $aliy bendru sutarimu, pasiraSant Sutarties nutraukimo susitarimg. PasiraSius
susitarimg Rangovas perduoda visa dokumentacijg, susijusig su vykdytais statybos darbais.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja: |

5.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio angovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galeéty veikti kalp UzZsakovo jgaliotas asmuo visose %ompetentmgose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais;

5.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus
ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakovg ne véliau
kaip prie§ 5 (penklas) darbo dienas, rastu nurodydamas, konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir
kokia forma jie turéty buti pateikti; |

5.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

5.2.4. sumoketi Rangovu1 uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

5.2.5. uztikrinti Rangovui galimybg¢ laisvai patekti | S atmlo darby atlikimo vietg iki
sutartiniy darby pabaigos;

5.2.6. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

5.3. Rangovas turi teisg:

5.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos 1stf1tymo statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

5.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako
Uzsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama jvykdymg ir padarytg Zalg, o
subrangovams — uz UZsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma;

5.3.3. gauti Uzsakovo apmokeéjima uZ jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

5.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.4. Rangovas jsipareigoja:




5.4.1. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas
privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nljlrodyti konkrec€ias prieZastis bei
nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

5.4.2. pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo H‘Jisakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj; ‘

5.4.3. savarankiSkai apsirtipinti materialiniais i$tekliais, re'lkalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gamin}(ius, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir
gaminiy priémimga, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vaFystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medzZiagos turi atitikti projektinius! bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UzZsakovui;

5.4.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo—priémimo
aktus, iSradyti sgskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby
atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
ratu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig
informacija;

5.4.5. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija;

5.4.6. informuoti Uzsakovg apie objekte dirban¢ius subrangovus. Sudarius pirkimo sutartj,
tatiau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, rangovas jsipareigoja UZsakovui
prane$ti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti veliau; r

5.4.7. garantuoti saugy darbg, prie$gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy; ‘

5.4.8. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo|ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizik? tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj; i

5.4.9. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo Kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektineés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita istaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZzsakovui pateikus rastiskg pretenzija,
ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobtidzio jie neturi buti pasalinti
anksciau; ‘

5.4.10. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas; ‘

5.4.11. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSvezus jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas;

5.4.12. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikiané¢iy inZineriniy tinkly perjungima;




5.4.13. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, pagalbinius objektus, o baigus Darbus
juos iSardyti. [rengti statybos aikStele, apsirpinti reikalingomis medZiagomis, Zaliavomis,
detalémis, jrenginiais;

5.4.14. uztikrinti, kad j kapitalikai remontuojamg statinj, med21agu, saugojimo aiksteles ar
vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

5.4.15. atlikus darbus sutvarkyti tvarkomg statinj ir kltas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita;

5.4.16. suteikti darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;

5.4.17. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe Pr padarytg Zala;

5.4.18. savo sgskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

5.4.19. laiku pranesti Uzsakovui apie Kkitas aplmkybes, kenkiancias darby kokybei,
atlikimo tempui;

5.4.20. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus. ‘

5.4.21. pateikti i$pildomaja dokumentacijg.

6. GARANTIJOS |

6.1 Suremontuoto statinio garantinis terminas ska1c1u0Jambs nuo baigty darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos.

6.2 Statinyje naudojamy statybos produkty ir irenginiq,Jkurie nesusij¢ su $io Statybos
jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir jrenginius, kurie yra
pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekéjo iSduodamuose
dokumentuose.

6.3 Rangovas garantuoja, kad darby priémimo metu JO atlikti Darbai atitiks aprase
numatytas savybes, normatyviniy statybos ir kity teisés akty re1ka1av1mus jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.4 Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz 1salskeju51us atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isrySkeje
Darby defektai fiksuojami Sioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Ranéovo saskaita 1stalsyt1 garantmm
laikotarpiu paaiSkéjusj defekts, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.5 Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos lpatiria Uzsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus iekant kito Rangovo ir pan.

7. UZTIKRINIMAI, GRAFIKAI, SAMATOS IR DRAUDIMALI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo dienos privalo
pateikti: ‘

7.1.1. pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko,
kredito unijos garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg 10 (deSimt) procenty nuo visos
pasiilymo sumos (be PVM). Sutarties jvykdymo uztlkrlnlmas turi biiti besalyginis ir
neatSaukiamas bei galioti visg sutarties laikotarpj; |

7.1.2. pateikti su UZsakovu suderintg kalendorinj darby atl*klmo grafika.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy susitarimu yra p{atqsmmas Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas per 3 (tris) darbo dienas [turi bti pratgsiamas Sutarties
pratesimo terminui. |
8. SALIU PATVIRTINIMALI

8.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teise sudaryti $ig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus bitinus leidim




pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla,
kuri jeina j Rangovo sutartinius isipareigojimus

8.2. Uzsakovas patv1rtma kad tiek jis, tiek jo pasklrtas $utart1 pasirasyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teis¢ sudaryti $ig Sutartj, o taip pat vykdyti visus 51036 Sutartyje numatytus UZsakovas
jsipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus butinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Uzsakovg uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina } UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

8.3. Rangovas parelskla kad neturi tokiy jsiskolinimy ar frecuyq Saliy teiséty pretenzijy,
kurios galety sukelti gréesme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

9. NENUGALIMA JEGA
9.1. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg arba netmkamq
ivykdyma, jei tam trukdé aplinkybés, kuriy Salis negaléjo iSvengti ar numatyti pasiraSydama $ig
Sutartj Force majeure aplinkybiy buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patv1rt1ntq talsykllq
9.2. Gindai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageldaUJant gali biiti sprendziami
pasitelkiant jgyvendinancios institucijos pagalbg ‘

|
10. SALIJ ATSAKOMYBE

10.1 Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri padaroma
Darbams iki tinkamai atlikty visy $ioje Sutartyje numatyty Darby galutinio perdavimo—priémimo.

10.2 Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri t1e51og1a1 arba4 netiesiogiai del Darby trikumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, trec1aJa1 Saliai ar jy turtm i8skyrus atvejus, kai Statinys
Uzsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir pazeidZiant Statinio eksploatavimo taisykles,
kurias Uzsakovui iki galutinio Darby rezultato priémimo—perdavimo dienos parenge ir perdave
Rangovas.

10.3 Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui prlklausan01a$ sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejy snhtqm) proc. dydzio delspinigius
uz kiekvieng uzdelstg dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos. |

10.4. Jei Rangovas neatlicka darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negra}zmamas ir Uzsakovui parelkalavus Uzsakovui sumokama suma,
nurodyta $iame uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 (dviejy Simtujy) proc.
delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo neatlikty darby kairﬁ)s.

10.5 Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrindg remtis Sios Sutarties paZeidimu ar netinkamu
jos vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokejima, kol padaryti
pazeidimai bus pasSalinti.

10.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Sallal privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

11. INFORMACIJOS KONFIDENdIALUMAS
11.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista treCiosioms $alims tik tuo atveju,
kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastikas kitos Salies sutikimas.

12. GINCU SPRENDIMAS
12.1. Bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susij¢ su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami Saliy derybose
12.2. Jeigu Salims nepavyksta idspresti ginéy, nesutarimy ar reikalavimy deryby budu jie
sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal perkam;éiosios organizacijos buveing

vadovaujantis LR jstatymais. /\
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13. KITOS SUTARTIES SALYGOS



13.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés
priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

13.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uZz juos bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta
ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja
nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

13.3. §utarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negalfi bati kei¢iamos.

13.4. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus
ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba $i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kitg Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma. ‘

13.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas. ;

13.6. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiam ?smeniui Sios sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be radtisko kitos 3alies sutikimo, iSskyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo
pasirinkti subrangovai. |

13.7. Bet kurios i§ 3aliy papildomos i$laidos, susijusios %su pagrindinio jsiskolinimo bei
netesyby iSieskojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdZiusios sutartinius jsipareigojimus
Salies sgskaita. |

13.8. Rangovas nepa3alings defekty, nustatyty per garantinj laikotarpj, sumoka Uzsakovui
bauda, lygia defekty pasalinimo vertei, kuri nustatoma pagal jmones, pasalinusios defektus,
sgmatg. ;
13.9. Delspinigiy ir baudy mokéjimas neatleidzia $aliy nuo sutartiniy jsipareigojimy
visiSko jvykdymo. |

13.10. Vienai i3 $aliy daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant Sioje sutartyje numatyty
jsipareigojimy, antroji Salis turi teis¢ sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma kitos Salies
isipareigojimy nevykdymo laikotarpiui. |

13.11. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai
jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybeés, dél kuriy gali buti stab omi darbai, yra:

1) papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo nums tyti, bet kuriuos bitina atlikti;

2) papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3) véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.); |

4) tre¢iyjy Saliy jtaka; 3

5) sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo; |

6) laiku neatlaisvinta Darby vieta; }

7) bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

8) laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

9) bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tiketis;

10) fizines klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta statybvietéje, ir ty kliGi¢iy ar salygy Rangovas nebuty gal¢jes pagrjstai numatyti;

11) bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimo;

12) kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su k
susidurty bet kuris rangovas. ‘




Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo| sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdymg darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo pr121uret1 sandé¢liuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

\
14. SUBRANGOVAI |

14.1. Rangovas atskiroms darby dalims atlikti samdo Subrangovus:

14.1.1. darbams atlikti samdomas subrangovas, jm. k., kurios buveiné. Subrangos sutarties
vert¢ — Eur; proc.

14.2. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangova1 netuhkamal vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyt1 jsipareigojimy Rangovui del
iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

14.3. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

14.4. gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu p*otokolu jformina susitarimg del
Subrangovo pakeitimo. UzZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj lf:eitimq, jsitikina, kad bisimas
Subrangovas neturi paSalinimo pagrindy (tikrina pats, jei iqfomacija jam yra prieinama
neatlygintinai, arba prago tiekéjo pateikti tai patvirtinan¢ius dokumentus).

14.5. Rangovas atsakingas uZ savo subrangovy, ju eksperty, atstovy ar darbuotojy
veiksmus, jsipareigojimy nevykdymg ar apdairumg taip, lyg ‘su: veiksmai, nevykdymai ar
aplaidumas biity Rangovo, jo eksperty ar darbuotojy.

Pastaba. Sutarties 14.1-14.5 punkty salygos sutartyje 1rasomos tuomet, jei pasitilyme
Rangovas nurodg, kad ketina pasitelkti Subrangovus.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesmal praSymai, kiti dokumental ar susirasingjimas yra
siun¢iami pastu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais | atvejals iteikiant kitai Saliai
asmeniSkai ar siunciant reglstruotu ar kurjeriniu paStu, klekv1pnam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dienq Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta
tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lalskal/pranesxmal yra laikomi gautais.

15.2. Rangovo pateiktas pasitlymas (1 priedas) ir darby samatos yra neatskiriamos
sutarties dalys.

15.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

16. SALIU ADRESATAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS |
Palangos miesto savivaldybes administracija UAB ,,Inkonjnsta&Co”
|
Kodas 125196077 Kodas 302545454
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga Akmeny g. 10, Klaipéda
Tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217 Tel. (8 46) 481335
AB Siauliy bankas, Palangos filialas AB Siauliy bankas,
Banko kodas 71800 Banko kodas 71800
A.s. LT15 7180 6000 0013 0423 A.s. LT76 7180 5000 2746 7837

LT75 7180 6000 0113 0119



Direktoré
Akvilé Kilijoniené

(para3as)

10



Bangy gatvés nuo Klaipédos plento iki Vytauto gatvés paprastasis remontas

Pavadinimas

mato vnt.| kiekis| |kaina suma
Betoniniy kelio borty ardymas m 303 1,20 363,60
Betoniniy vejos borty ardymas m 303 0,90 272,70
Betoniniy kelio borty jrengimas m 303 19,50 5908,50
Betoniniy vejos borty jrengimas m 350 9,00 3150,00
Betoniniy plyteliy Saligatvio ardymas m2 654 0,70 457,80
Trinkelliy dangos betono spalvos h-7 "prizma" jrengimas m2 476 19,00 9044,00
Trinkelliy dangos betono spalvos h-8 "prizma" jrengimas m2 80 20,00 1600,00
Nejgaliyjy vedimo tako su grioveliais ir kaubureliais
irengimas m2 98 23,00 2254,00
Dangy frezavimas 2m plocio freza (su niveliavimo
irenginiais) m2 1700 2,00 3400,00
Suliniy remontas pakeiciant g/b ziedg ir perdengima kai d- T q 400,00 400,00
1000 mm
"Suth! c?angpn:{ ir lietaus surinkimo groteliy keitimas vit. 37 140,00 | 5180,00
plaukiojancio" tipo
e : - — - T
le)égi?:r;nmo asfaltbetonio sluoksnio jrengimas AC 11AN, t 70 80,00 5600,00
Asfaltbetonio dangos jrengimas AC 11VN h-4 cm m2 3809 10,00 | 38090,00
Gruntavimas bitumine emulsija m2 3809 0,50 1904,50
Grunto kasimas ir iSveZimas mechanizuotu badu m3 163 | 7,50 1222,50
Skaldos pagrindo jrengimas h-15 m2 654 8,20 5362,80
Smeélio pagrindo jrengimas h-10 cm m2 654 2,00 1308,00
Atsijy sluoksnio h-3cm jrengimas m2 654 1,90 1242,60
S.ahgat.vrq dangL.;. ardymas ir at'statymas tomis paciomis m2 85 12,00 1020,00
trinkelémis (prisijungimams prie esamy dangy)
Siuksliy iSveZimas (betono gaminiai) t 135 7,00 945,00
Djrvp"zemlo sluoksnio jrengimas h-10 cm ir Zoles - 320 3,60 1152,00
uzséjimas
Zenklinimas termoplastu m2 170 25,00 4250,00
Darby apra$o parengimas. vnt. 1 2500,00 [ 2500,00
Kadastrinés bylos parengimas vnt. 1 1800,00 | 1800,00
Dangy geodezinés nuotraukos parengimas vnt. 1 500,00 500,00
Be PVM | 98928,00
PVM 20774,88
Su PVM ]119702,88

Direktorius S

Petras Cerneckas




Pirkimo salygy
1 priedas

INKOV|STA &CO

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

Im. k. 302545454, PVM mok. k. LT100005809519, Akmeny g. 10, LT-92347 Klaipéda.
Tel./faksas: 8 (46) 481335, El. pastas: company@inkomsta.lt
Saskaitos Nr. LT76 7180 5000 2746 7837, AB Siauliy bankas, banko kodas 71800

) PASIULYMAS
DEL BANGU G. RUOZO NUO KLAIPEDOS PL. IKI VYTAUTO G., PALANGOJE,
PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

2020-05-28 Nr. 05/28/001
(Data)
Klaipéda

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas (jei pasiulymg pateikia ikio subjekty | UAB , Inkomsta & Co”
grupe, nurodyti visy grupés dalyviy pavadinimus)

Tiekéjo adresas (jei pasiiilymq pateikia iikio subjekty grupé, | Akmeny g. 10, Klaipéda
nurodyti visy grupés dalyviy adresus)

Imonés kodas (jei pasiulymg pateikia ukio subjekty grupe, 302545454
nurodyti visy grupes dalyviy jmonés kodus)

U? pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Petras Cerneckas
Telefono numeris +37046481335

Fakso numeris

El. paSto adresas company @inkomsta.lt

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
Pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Pasirafydami CVP IS priemonémis pateikta pasiilymg saugiu elektroniniu paraSu,
patvirtiname, kad dokumenty skaitmenines kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti
duomenys yra tikri.

3. Misy siiloma kaina apima visus mokes¢ius ir visas iSlaidas, jskaitant PVM saskaity
faktiiry pateikimo perkan¢iajai organizacijai per informacing sistemg ,.E.sgskaita”, i§laidas.

4. Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose iddéstytas salygas, sitilome atlikti Bangy g. ruozo
nuo Klaipédos pl. iki Vytauto g., Palangoje, paprastojo remonto darbus uz 98928,00 Eur,
PVM - 20774,88 Eur. Bendra suma su PVM - 119702,88 (Vienas Simtas devyniolika tikstanciy

septyni §imtai du eurai, a§tuoniasdeSimt aStuoni centai) eury:

I§lyginamojo sluoksnio jrengimo ir vir§utinio asfaltbetonio sluoksnio jrengimo darbus
atliks pagrindinis rangovas.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés
atitinkamos skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas:

5. Sutarties galiojimo ir darby atlikimo terminai:

5.1. Sutarties pradZia: sutartis jsigalioja, kai jg pasiraSo bei patvirtina antspaudais visos
sutarties $alys, Rangovas pateikia UZsakovui sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, su
Uzsakovu suderinta kalendorinj darby atlikimo grafikg. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo




garantija, su UZsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi biti pateikti ne véliau
nei per 5 darbo dienas nuo sutarties pasira§ymo dienos.

5.2. Sutarties pabaiga — 2020-11-20.

5.3. Statybos darbus Rangovas pradeda 2020-08-01, o uzbaigti privalo iki 2020-10-20.
Darbai bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi statybos darbai bei pateiktos iSpildomosios

geodezinés nuotraukos.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
dalies verte (pildoma, jei pasiiilymg pateikia tiekejy grupe):

Eil.
Nr.

Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai

Partnerio darby dalies verté
asilymo kainoje

EUR su PVM |Proc.

IS viso: |

Dalyvis pasiiilyme privalo iSvieSinti subtiekéjus ir dkio subjektus, kuriy pajegumais
remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus:

Eil. | Subtiekéjo pavadinimas,
Nr. | kodas ir adresas

Numatomi atlikti |
darbai

Pirkimo sutarties
dalis pasiilymo
kainoje, kuriai
ketinama pasitelkti
subtiekéjus

Proc.

IS viso:

Kartu su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai:

gl: Dokumenty pavadinimai
1. | Kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracija 1
2. | Jmonés kvalifikacijos atestatas
3. | Registry centro iSpléstinis iSraSas
4. | Specialisty sqraSas
5. | Specialisto atestatas V.J.
6. | Darby kiekiy Ziniarastis
Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Eil Konfidencialios informacijos pagrindimas
* | Pateikto dokumento pavadinimas | (paaiSkinama, kuo remiantis nurodytas
Nr. d: e e R
dokumentas ar jo dalis yra konfidencialas)*
1. | Specialisty sqrasas
Specialisto atestatas V.J.

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Jei dalyvis Sios lentelés neuZpildo ir (arba)

failo pavadinime nenurodo , konfidencialu*, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiilyme néra
konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiiilymas bus iSvieSintas vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 86

straipsnio 9 dalimi.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pateiksime Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko,
kredito unijos garantija ar draudimo bendroveés laidavima 10 (desimt) procenty dydzio (be PVM)

nuo pasitilymo sumos.




Jeigu kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nevao tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig
teisg turintys asmenys. ‘

Direktorius Petras Cerneckas

(Tiekejo arba jo jgalioto (Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pavadinimas)

A.V.




