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RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. 

PIRKIMO NR. 469295 

 

2020 m….............mėn. …...d. 

Gargždai 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė 

yra Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre, atstovaujama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Artūro 

Bogdanovo, veikiančio pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir 

UAB „Terebro“, juridinio asmens kodas 304445584, kurio registruota buveinė yra Gluosnių g. 4C, LT-99116 

Šilutė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 

direktoriaus Tomo Karalevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau kartu – Rangovas), toliau kartu šioje rangos 

darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų 

viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, Kelių 

techniniai reglamentai, Statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.   

1.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas 

kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

(i) šios Sutarties sąlygos; 

(ii) Techninė specifikacija, kurios sudėtinė dalis yra ir techninis darbo projektas ,,Nuotekų šalinimo 

tinklų Klaipėdos ir Tilto g., Gargžduose, statybos projektas“ Nr. SNI6023 (toliau – Projektas); 

(iii) Rangovo konkursui pateiktas pasiūlymas su priedais; 

(iv) kiti dokumentai. 

1.3. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena 

iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad 

būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame 

dokumente ar kaip nors kitaip, išskyrus atvejus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems 

įstatymams vykdyti. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, 

jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia 

Darbų atlikimo terminus. 

1.4. Šalis, pažeidusi Sutarties 1.3 punkte numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos 

Šalies reikalavimą sumokėti 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą. 

1.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines 

aiškinimo taisykles: 

1.5.1. žodžiai, žymintys vienaskaitą reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir 

vienaskaitą; 

1.5.2. žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi 

būti įformintas raštu; 

1.5.3. raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies 

sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos 

priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus. 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

2.1. Sutarties objektas: Nuotekų šalinimo tinklų Klaipėdos ir Tilto g., Gargžduose, statybos darbai (toliau – 

Darbai).  

2.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti ir užbaigti visus 

Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus [jeigu taikoma], juos perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir 

terminais bei statinio garantinio laikotarpio metu ištaisyti atsirandančius defektus ir (ar) trūkumus, o Užsakovas 

įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir 

sumokėti Rangovui Sutarties kainą. 

2.3. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos 

vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, 

reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams. Suteiktos Paslaugos ir 

atlikti Darbai perduodami Užsakovui bei pastarasis tvirtina jų suteikimo ir/ar atlikimo faktą tiktai jas/juos tinkamai 
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Rangovui suteikus/atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui jų rezultatus, visus būtinus lydinčiuosius dokumentus bei 

medžiagą, atlikus visus būtinus Darbų rezultato bandymus. 

2.4. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie nors 

tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovo turėjo juos numatyti ir 

įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti. 

2.5. Darbų techninė specifikacija, preliminarios darbų apimtys, pagrindiniai reikalavimai ir kt. pateikiami Sutarties 

priede Nr. 1 ,,Pirkimo techninė specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija). 

2.5. Techninė specifikacija, lokalinės darbų sąmatos, Darbų pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra 

neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims. 

2.6. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos rajono savivaldybė, Gargždų seniūnija. 

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMO PRADŽIA 

3.1. Sutartis galioja 7 mėn. Sutarties galiojimo terminas negalės būti pratęstas. 

3.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai bei Rangovas pateikia tinkamą 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol baigiasi 3.1. punkte numatytas galiojimo terminas arba Šalys sutaria 

ją nutraukti, arba kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 3.1. punkte numatytas 

galiojimo terminas. Sutartis nutraukiama teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. 

3.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei 

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios turi išlikti galioti, kad 

būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

 

IV. DARBŲ VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ, TERMINAI. DARBŲ ATLIKIMAS 

4.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, vadovaudamasis techninėje 

specifikacijoje numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos 

Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių tokių Darbų 

atlikimą, reikalavimų.  

4.2. Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ankčiau nei Sutarties 4.5 punkte nustatyta 

tvarka ir terminais Rangovui yra perduodama Statybvietė bei Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka yra gavęs 

leidimą riboti eismą1-2 (kai toks reikalingas).  

4.3. Visi Darbai turi būti atlikti per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį laikotarpį įskaičiuojamas ir 

Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo terminas. Darbų atlikimo terminas negalės būti pratęstas. Į Darbų 

atlikimo terminą įskaičiuojamas ir atliktų Darbų perdavimo Užsakovui laikotarpis. Rangovas turi teisę visus 

Darbus atlikti ankščiau Sutarties 4.3 punkte nurodyto termino. 

4.4. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po 

Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui 

sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl 

kurių gali būti stabdomi darbai, yra:  

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių 

negalima užbaigti Sutarties; 

3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); 

4. trečiųjų šalių įtaka; 

5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 

8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 

9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;  

10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta 

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  

12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 

rangovas.  

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami 

išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį 

laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

 
1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F945C458D12C 
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F945C458D12C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB
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Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo 

arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti 

atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius 

tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti 

aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais 

skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). 

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą. 

 

4.5. Užsakovas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo kreipimosi į Užsakovą dėl Statybvietės 

perėmimo perduoti Statybvietę ir jos valdymo teisę Rangovui. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant 

Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta 

tvarka. 

4.6. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, 

ištaisyti defektai ir (ar) trūkumai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, pažymos F2, F3 bei Užsakovui bus 

perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. 

4.7. Visi Rangovo parengti brėžiniai turi būti patvirtinti statybos techninės priežiūros vadovo prieš atliekant 

Darbus. 

4.8. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti tik statinio statybos techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais 

statybos darbų žurnale. 

4.9. Rangovas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną prieš pradedant, keičiant ar panaikinant 

eismo ribojimą informuoti Užsakovą. 

4.10. Per visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas garantuoja objekte darbo ir priešgaisrinę saugą ir aplinkos 

ekologinę apsaugą. 

4.11. Pasibaigus leidimui riboti eismą, taip pat jį atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartį, Rangovas neturi 

teisės pradėti ar tęsti pradėtų Darbų ir privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sutvarkyti (jeigu Darbai 

buvo pradėti) ir perduoti Statybvietę Užsakovui. 

4.12. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais. 

4.13. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. Prieš statybos darbų pradžią, tačiau ne vėliau kaip 

prieš 2 (dvi) darbo dienas iki bet kokių Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų momento, 

Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui visų Rangovo numatomų naudoti 

gaminių ir/ar medžiagų atitikties dokumentus. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) 

darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo iš Rangovo momento juos išnagrinėjęs raštiškai patvirtins (vizuojant) 

arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokių yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs 

statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytų statybos darbų atlikimui 

Rangovas negali naudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir/ar medžiagų.  

4.14. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą Darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai turi būti 

organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, užtikrinamas 

patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi Darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės 

kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai, transporto eismas gali būti 

nutrauktas tik suderinus apylankas.  

4.15. Rangovas privalo per visą Darbų vykdymo laikotarpį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi Darbai, jeigu 

jame vyksta transporto priemonių eismas. Šiame punkte nurodytas Rangovo įsipareigojimas neapima kelių 

priežiūros žiemą paslaugų, t.y. dangos barstymo ir sniego valymo, išskyrus atvejus, kai Rangovas eismą 

organizuoja remontuojamo ruožo nesurištu sluoksniu. 

4.16. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę 

veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems 

asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas. 

 

5. SUTARTIES KAINODARA, ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA 

5.1. Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina) yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio 

(toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų paslaugų apimtį ir yra 

410 668,69 (keturi šimtai dešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 69 centai) EUR be PVM 

(496 909,11 EUR su PVM). Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Rangovui tinkamai 

atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą už visus pagal Sutartį atliktus Darbus. 

5.2. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas 

užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Rangovas privalo 

atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei 

perduoti juos Užsakovui), už Sutartyje nurodytą kainą, išskyrus Sutarties XI skyriuje nurodytas aplinkybes. 
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5.3. Sutarties objekto kaina apskaičiuota pagal viešojo pirkimo Nr. 469295, skelbtame CVP IS priemonėmis 2020-

01-17 (toliau – Pirkimas) techninę specifikaciją.  

5.4. Įkainotų veiklų sąrašas yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus 

Darbus suma nustatoma vadovaujantis Įkainotų veiklų sąraše nurodytomis fiksuotomis Darbų etapų kainomis. 

Rangovas Įkainotų veiklų sąrašą turi parengti pagal Pirkimo metu pateiktą pasiūlymą ir suderinti su Užsakovu. 

Įkainotų veiklų sąraše nurodytos Darbų etapų fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis 

atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo etapo dalį. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio 

statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtį, turi įvertinti, kokia Įkainotų 

veiklų sąraše numatyto Darbo etapo dalis yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. 

5.5. Mokėjimai atliekami eurais žemiau nurodyta tvarka ir terminais:  

5.5.1. Išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas. Tarpinis Darbų perdavimas-priėmimas bus pagal 

Sutarties 1 priede „Įkainotų veiklų sąrašas“ nurodytų Darbų etapus. Jei etapinių Darbų pobūdis numato atitinkamos 

techninės dokumentacijos paruošimą (pabaigtas atskirų darbų etapas, atlikti darbai bus paslėpti, paslėptų darbų 

aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atliktų Darbų aktu privalo pateikti 

ir reikalingą techninę dokumentaciją.  

5.5.2. Už atliktus Sutartyje numatytus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui Sutarties kainą per 30 

kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo datos. 

Sąskaitos-faktūros gavimo data – Rangovo išrašyta PVM sąskaita-faktūra bus laikoma gauta, kai 

Užsakovas gaus Rangovo PVM sąskaitą-faktūrą Sutarties 5.5.5 punkte nustatyta tvarka. 

5.5.3. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas Užsakovui ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 25 

dienos turi pateikti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Galutiniam atsiskaitymui Rangovas PVM sąskaitą–

faktūrą gali pateikti Užsakovui tik po to, kai Šalys pasirašo galutinį Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir Statybos 

užbaigimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo–

priėmimo metu. 

Darbų perdavimo – priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo tarpusavyje darbų perdavimo – priėmimo 

dieną pasirašomas dokumentas, kuriuo Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atliktų darbų priėmimo 

– perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir 

privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Rangovas perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti 

Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Užsakovas neturi Rangovui 

pretenzijų dėl atlikto darbo kokybės. 

Darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas 

darbas, kuris įvardijamas atskirai. Atlikti darbai negali būti išreiškiami procentine išraiška.  

5.5.4. Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą: 

A. s. Nr. LT20 7230 0000 0946 7341 

UAB „Medicinos bankas“ 

Banko kodas: 72300 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.  

 

5.5.5. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, 

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. 

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą 

ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) 

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik 

naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir 

apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus ir atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip 

sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti 

automatiniu ir elektroniniu būdu. Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei Registrų centrui mokėtinais mokesčiais už 

sąskaitos pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis, apmoka Tiekėjas. 

 

5.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 

5.6.1. po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai / defektai, 

jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo metu (kol Rangovas ištaisys atliktų Darbų 

trūkumus / defektus); 

5.6.2. Rangovas nepašalina atliktų, tačiau dar neapmokėtų Darbų trūkumų, kurie paaiškėja po atliktų Darbų 

priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Rangovui ištaisius Darbų trūkumus / defektus, mokėjimai nedelsiant 

atnaujinami; 
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5.6.3. po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai 

dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių 

pašalinimo momento. Šiuo atveju negali būti sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams 

Užsakovo nuostoliams padengti; 

5.6.4. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma ar Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai 

ir pan. (kol bus ištaisytos skaičiavimo klaidos ar neteisingai nurodyti Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai 

ir pan.); 

5.6.5. Rangovas nesilaikė Darbų atlikimo terminų (kol Rangovas sumokės delspinigius); 

5.6.6. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninės specifikacijos reikalavimus (kol Rangovas ištaisys atliktų 

Darbų trūkumus / defektus). 

5.6.7. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 

 

5.7. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso atliktų Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę pasitelkti trečiuosius 

asmenis defektams ištaisyti ir išskaičiuoti tretiesiems asmenims mokėtinų lėšų dydį iš sulaikytų mokėjimų 

Rangovui. 

5.8. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal 

Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja 

eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti 

(jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį). 

5.9. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo projektinės dokumentacijos, Užsakovas 

neapmoka.  

5.10. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekėjams/subteikėjams/subrangovams galimybės 

įgyvendinamos šia tvarka:  

5.10.1. Subtiekėjas/subteikėjas/subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia 

prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo, Užsakovo ir Rangovo dėl 

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju/subteikėju/subrangovu. Trišalis susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip 

iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju/subteikėju/subrangovu. Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo 

teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju/subteikėju/subrangovu tvarka, 

atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo/subteikimo/subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.  

5.10.2. Subtiekėjas/subteikėjas/subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su 

Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo/subteikėjo/subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina 

atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai 

subtiekėjui/subteikėjui/subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi 

sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, 

atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo/subteikėjo/subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų 

sąskaitų sumų.  

5.10.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju/subteikėju/subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų 

įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su 

subtiekėju/subteikėju/subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina 

subtiekėjui/subteikėjui/subrangovui. 

5.10.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju/subteikėju/subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo  ir 

subtiekėjo/subteikėjo/subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą 

tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. 

5.10.5. Atsiskaitymas su subtiekėju/subteikėju/subteikėju/subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

5.10.6. Atsiskaitymai su subtiekėju/subteikėju/subrangovu negali būti taikomi negali būti taikomi Sutartyje 

nenumatyti mokesčiai ar kainos. 

 

5.11. Sutarties kaina (Pradinė Sutarties vertė) Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama ir nebus perskaičiuojama 

išskyrus Sutarties 5.11 punkte ar/ir 5.12 punkte numatytus atvejus:   

5.11.1.mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus 

kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama; 

5.11.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo 

įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 

5.11.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems 

darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

5.11.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu; 

5.11.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
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5.11.6. Perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu Sutarties kainos pakeitimas įtraukiamas į visas naujai 

išrašomas PVM sąskaitas - faktūras. 

5.11.7. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė taikoma ne visai pradinės Sutarties 

vertei, bet tik neišpirktiems Darbų, paslaugų ar prekių kiekiams (apimtims). 

 

5.12. Jei dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas atsilieka nuo Šalių suderinto Įkainotų veiklų sąrašo ir dėl 

pasikeitusių mokesčių Sutarties kaina didėja, Sutarties kaina bus perskaičiuojama tik tada, kai bus pabaigti 

visi Įkainotų veiklų sąraše nurodyti Darbai, kurie turėjo būti atlikti iki indeksavimo laikotarpio. Tokiu 

atveju, Užsakovo priimtų Darbų vertė nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskaičiavimo dienos priimtus 

Darbus. 

5.13. Finansavimas: kodas biudžete 3.1.2.3. Lietaus vandens valymo įrenginių projektavimas ir statyba, Lietaus 

vandens nuvedimo sistemos nuo teismo pastato iki Minijos upės įrengimo darbai. 

 

VI. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 

6.1. Užsakovas perima Darbus: 

6.1.1. kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu tokie reikalingi), 

kurių rezultatai yra teigiami, ir 

6.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, pažymos F2 ir F3. 

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-

priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. 

6.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 

Sutarties 6.1 punktą, per 5 darbo dienas privalo: 

6.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas privalo 

parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktą (3 egz.), pažymas F2 ir F3. Atliktų Darbų perdavimo–

priėmimo akte turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas 

darbas, kuris įvardijamas atskirai. 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Darbų perdavimo-priėmimo akte gali padaryti 

įrašą, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, kartu pridedant (jei reikia) defektų (trūkumų) ir 

smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. 

Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai (trūkumai) turi būti 

pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pažymas F2 ir F3 pasirašo Užsakovas, Rangovas ir 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas;  

arba 

6.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 

Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei 

pažymos F2 ir F3. Pataisytą atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pažymas F2 ir F3 

Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo akto bei pažymų grąžinimo 

pataisymui. 

6.3. Rangovas iki Darbų perdavimo Užsakovui ir Darbų perdavimo-priėmimo akto, pažymų F2, F3 pasirašymo 

dienos privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus Darbų 

ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines 

teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir 

pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos 

kopiją), įskaitant dokumentus patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti 

Darbai arba neužbaigti Darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte. Rangovas privalo 

sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams 

apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą Darbų perdavimo Užsakovui dieną. 

6.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, 

Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus. 

6.5. Jeigu, atsižvelgiant į Darbų pobūdį, būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos sistemos, 

konstrukcijos, sumontuota įranga, kurioms taikomos specifinės naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo sąlygos, 

iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti 

instrukcijas / eksploatavimo sąlygas lietuvių kalba. 

6.6. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus defektus (trūkumus), kurių jis nepastebėjo priimdamas 

Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie defektus (trūkumus) Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po 

jų pastebėjimo. Pranešus apie defektus (trūkumus), Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą 

technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Darbų 

defektų (trūkumų), apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius 

nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to, kad Užsakovas šiuos defektus (trūkumus) pašalins savo iniciatyva, 
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pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokiu atveju nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims defektams (trūkumams) 

šalinti) bus išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo 

užtikrinimu. 

6.7. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų Darbų rezultatus nuo žalos. 

Statinio ar jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, rizika iki jo 

perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darbų 

kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta. 

 

VII. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

7.1. Užsakovas privalo: 

7.1.1.Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir 

kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti 

dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai, kokių 

dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti. 

7.1.2. Organizuoti Darbų techninės priežiūros vykdymą ir užtikrinti, kad būtų paskirti kvalifikuoti asmenys, 

kurie vykdys objekto statybos techninę priežiūrą. 

7.1.3. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai 

įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovą apie šias aplinkybes. 

7.1.4. Nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, 

jei jos priklauso nuo Užsakovo valios. 

7.1.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir, gavus lėšas iš Sutartyje nurodyto finansavimo šaltinio, 

už juos atsiskaityti. 

7.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priėmimą naudojimui. Užsakovas yra atsakingas 

už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų darbų atlikimo 

vietoje. 

7.1.7. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl 

padarytų nuostolių atliekant Darbus. 

7.1.8. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei 

įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

7.1.9. Sustabdyti Darbų vykdymo terminus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

7.1.10. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

(i) Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos; 

(ii) klaidos, netikslumai ar trūkumai techninėje specifikacijoje ir (ar) Apraše, išskyrus aplinkybes, 

nurodytas Sutarties 11.2 punkte. 

7.1.11. Teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose Darbų vykdymo bei Darbų perdavimo 

– priėmimo akto pasirašymo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl 

šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo. 

7.1.12.. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti Rangovui visus 

sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo 

įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su darbų atlikimu; 

7.1.13. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose. 

 

7.2. Užsakovas turi teisę: 

7.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietėje. 

7.2.2. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, be atskiro pranešimo atlikti bet kokius 

patikrinimus, kurie Užsakovui atrodo reikalingi, kilus įtarimui, kad Rangovas nesugebės laiku atlikti Darbų ar 

Darbai atliekami nekokybiškai, neprofesionaliai, pažeidžiant teisės aktų, techninės specifikacijos ir kt. Aptikus 

Sutarties vykdymo trūkumus (defektus) ir / ar pažeidimus, Užsakovas turi teisę duoti Rangovui vykdytinus 

nurodymus ir / arba atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo 

trūkumams (defektams) ir / ar pažeidimams pašalinti. 

7.2.3. Tikrinti, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų kokybę patvirtinančius sertifikatus, teikti 

pasiūlymus Rangovui dėl paslaugų ir medžiagų parinkimo. 

7.2.4. Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba 

telekomunikacinėmis priemonėmis. 

7.2.5. Kreiptis į Rangovą su prašymu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikti civilinės 

atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus. 

7.2.6. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 
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VIII. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS 

8.1. Rangovas privalo: 

8.1.1. Pradėti vykdyti ir užbaigti Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

8.1.2. Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys patirtį 

atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareigą tai 

vykdyti, jeigu Darbų vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo darbuotojai) 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę 

saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

8.1.3. Esant poreikiui, gauti visus projektinės dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir 

suderinimus, projektavimo sąlygas ir reikalavimus (įskaitant prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūrinius 

reikalavimus, paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas ir t.t.). 

8.1.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

kvalifikuotą Statybos darbų vadovą, kurį Rangovas buvo nurodęs savo pasiūlyme. Statybos vadovas privalo darbo 

metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su 

Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant 

statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu. 

8.1.5. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo pakeisti 

darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų darbininkus ir neleisti 

jiems dirbti.  

8.1.6. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti 

tuo metu žinomų subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties 

vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

8.1.7. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros 

vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. Rangovas įsipareigoja leisti 

Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas 

medžiagas. 

8.1.8. Tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama 

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas užtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.  

8.1.9. Užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį. 

8.1.10. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų (trūkumų) 

pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės aktų neatitinkančių 

Darbų ištaisymo. 

8.1.11. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal 

Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą 

dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų 

teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą 

tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius. 

8.1.12. Vykdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus (jei taikoma), paslėptų darbų aktus įforminti Rangovo, 

Užsakovo ir eksploatuojančios organizacijos atstovų parašais; kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus 

eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą. 

8.1.13. Vykdyti kontrolę objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios Sutarties, statybą 

reglamentuojančių teisės aktų, bei pagrįstus Užsakovo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

reikalavimus. 

8.1.14. Jeigu bus vežamas statybinis laužas, pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai 

skirtas vietas patvirtinančius dokumentus.  

8.1.15. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 

Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta 

visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos 

techniniai pasai. 

8.1.16. Užtikrinti, kad į objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys. 

8.1.17. Užtikrinti, kad objekte būtų darbų saugos koordinatorius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojų 

saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktažu darbo 

vietoje Užsakovo darbuotojus, vykdančius statybos techninę priežiūrą objekte, instruktavimus įforminant 

instruktavimų registravimo žurnale arba specialioje instruktavimų registravimo kortelėje. Įsitikinti, kad instruktuoti 

Užsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techninę priežiūrą objekte, suprato instruktavimą dėl visų darbo aplinkos 

rizikos veiksnių, keliančių pavojų darbuotojų saugumui ir sveikatai objekte. 
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8.1.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 

perduoti Užsakovui ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas, formos F 2 ir F 3. Jeigu Darbams, 

Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą 

praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad 

Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

8.1.19. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visų statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos 

apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. 

8.1.20. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, statybinių 

susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus. 

8.1.21. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, 

Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje) 

poveikis aplinkai. 

8.1.22. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kalbės sugadinamas objekte 

esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas.  

8.1.23. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti 

Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. 

8.1.24. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir 

atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų 

išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas 

išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti 

kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui. 

8.1.25. Vykdydamas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais / paaiškinimais, kurie, be įprastos popierinės 

išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinėmis priemonėmis.  

8.1.26. Esant būtinumui, Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo 

matavimų rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, vykdyti 

Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo statybvietėje. 

8.1.27. Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir 

preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.  

8.1.28. Suvokdamas, jog be jo Satybvietėje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius 

Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jėgos ir mechanizmų prastovas 

ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti rangovai objekte dėl Rangovo Darbų atlikimo terminų 

nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Užsakovui ir kitų 

šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų. 

8.1.29. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus 

rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti 

susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus kiek tai susiję su Darbų atlikimu.  

8.1.30. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie 

Rangovo pašalinimo pagrindus atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus. 

8.1.31. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais 

subtiekėjais, subteikėjais, subrangovais. 

8.1.32. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės 

ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti 

analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus. 

8.1.34. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų 

susijusių su: 

(i) bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo 

veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus (trūkumus) Darbų vykdymo metu; 

(ii) bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl 

Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar sutarties pažeidimo. 

8.1.35. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus, Rangovas Užsakovui pateikia ir su juo suderina Darbų vykdymo 

grafiką (Įkainotos veiklos sąrašą)), užpildytą pagal Sutarties priede pateikiamą formą. 

8.1.36. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose. 

8.1.37 Ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, Rangovas turi pateikti Užsakovui Sutartį 

vykdysiančių darbuotojų sąrašą ir informaciją apie kiekvienam iš jų numatomą mokėti darbo užmokestį. Jei 

Sutarties vykdymo metu bus poreikis pasitelkti didesnį darbuotojų skaičių, Rangovo mokėtinas papildomai 

pasitelkiamiems darbuotojams atlyginimas negalės būti mažesnis nei Rangovo Pasiūlyme nurodytas Rangovo 

siūlomas atlyginimas Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams. Sutarties vykdymo metu pasikeitus 



10 

 

nurodytai informacijai Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą ir pateikti atnaujintą 

nurodytų darbuotojų sąrašą ir patikslintą mėnesinį darbo užmokestį. 

 

8.2. Rangovo turi teisę: 

8.2.1. Savo lėšomis, suderinęs su Užsakovu, įrengti Statybvietėje laikinus aptvėrimus, statinius, 

konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti. 

8.2.2. Iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subtiekėjus, 

subteikėjus, subrangovus. 

8.2.3. Patekti į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus. 

8.2.4. Reikalauti Užsakovo stabdyti ir pratęsti Darbų vykdymo terminą, paaiškėjus šioje Sutartyje 

numatytoms aplinkybėms, dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų.  

8.2.5. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60 

(šešiasdešimt) kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. 

8.2.6. Rangovas turi teisę visus Sutartyje numatytus Darbai atlikti anksčiau Sutartyje nustatytų terminų. 

8.2.7. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

 

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

9.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys 

įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais 

galėtų padaryti žalos viena kitai ir apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. 

9.2. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovo 

reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. 

9.3. Rangovas, per susitarime su Užsakovu ar Užsakovo nurodyme nustatytą terminą nepašalinęs atliktų Darbų 

defektų (trūkumų), Užsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties 

kainos (įskaitant visus mokesčius) iki bus ištaisyti defektai (trūkumai). 

9.4. Rangovas, vėluodamas atlikti Sutarties priede „Įkainotų veiklų sąrašas“ nustatytus Darbus ar jų dalį pagal 

Sutarties  priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“, moka Užsakovui 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną 

nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM. 

9.5. Jei paskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. Sutarties kainos (įskaitant visus mokesčius), Užsakovas gali, prieš 

tai raštu įspėjęs Rangovą:   

9.5.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;  

9.5.2. vienašališkai nutraukti Sutartį. 

9.6. Rangovas, pasitelkęs papildomus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų 

subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, ir 

(ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, 

subteikėjui, subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno 

tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį. 

9.7. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 4.13 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur 

(vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį. 

9.8. Rangovui pažeidus Sutarties 4.2 punkte nustatytus įsipareigojimus arba vykdant statybos darbus be galiojančio 

leidimo riboti eismą (kai toks reikalingas), taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse 

nustatyta atsakomybė. 

9.9. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 0 ir 0 punktuose nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,3 

proc. dydžio delspinigius už kiekvieną tokio pažeidimo dieną nuo visos Sutarties kainos.  

9.10. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą 

Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 

9.11. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 

9.12. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius. 

Užtikrinimo (baudos) ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus 

nuostolius. 

9.13. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje 

numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų 

veiksmus arba neveikimą. 

9.14. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus 

nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas. 

9.15. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 
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9.15.1. Rangovo padarytas pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 

2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

9.15.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštu įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų atlikimą ir (ar) 

nepradeda vykdyti Darbų, ir (ar) raštiškai įspėtas neužtikrina atliekamų Darbų kokybės; 

9.15.3. Kiti šioje Sutartyje nurodyti esminiai Sutarties pažeidimai. 

 

X. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS 

10.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

būdai 

Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo 

pateikimo terminas 

Sutarties 

įvykdymo 

užtikrinimo vertė 

Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo 

terminas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

(Lietuvos Respublikoje ar 

užsienyje registruoto banko 

garantija, draudimo bendrovės 

laidavimo raštas (pateikiamas 

kartu su draudimo poliuso 

originalu), ar kredito unijos 

garantija). 

 

Rangovas gali pateikti popierinę 

arba elektroninėmis priemonėmis 

suformuotą draudimo dokumento 

versiją, kuri turi būti pasirašyta 

draudimo dokumentus išdavusio 

ūkio subjekto įgalioto asmens 

saugiu elektroniniu parašu, 

atitinkančiu Lietuvos Respublikos 

elektroninio parašo įstatymo 

nustatytus reikalavimus . 

Rangovas pateikia 

ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo 

Sutarties 

pasirašymo dienos. 

 

Rangovas turi 

pateikti mokėjimo 

pavedimo ar kito 

mokėjimą už 

draudimą įrodančio 

dokumento kopiją. 

10 proc. nuo 

pradinės Sutarties 

vertės EUR be 

PVM 

Įsigalioja Lietuvos 

Respublikoje ar užsienyje 

registruoto banko garantijos, ar 

kredito unijos garantijos, ar 

draudimo bendrovės laidavimo 

rašto išdavimo dieną arba 

jame nurodytą vėlesnę dieną ir 

galioja 7 mėn. nuo banko ar 

kredito unijos garantijos 

arba draudimo bendrovės 

laidavimo rašto išdavimo 

dienos. 

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad: 

(i) Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra besąlyginis ir neatšaukiamas; 

(ii) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo sumą, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą; 

(ii) Rangovui neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė 

ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus; 

(iii) Sutarties įvykdymo užtikrinime, kuris pateikiamas Užsakovui, negali būti nurodyta, kad (i) 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą, ir  

10.3. Jeigu Tiekėjas per Sutarties 10.1 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia ar jo 

nepratęsia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.  

10.4. Jei likus 10 darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jo partęsimo galiojimo termino pabaigos, 

Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo tom pačiom sąlygom, laikoma, kad Rangovas 

pažeidė Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą ir (arba) 

Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį. 

10.5. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį ir 

per nustatytą laiką nuo Užsakovo pranešimo gavimo apie sutartinio įsipareigojimo nevykdymą arba netinkamą 

vykdymą, nepašalino Užsakovo pranešime nurodyto pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka 

Užsakovui. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar 

nevykdymo, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties 

įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis 

pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti 

Sutartį. 

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su 

visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai. 

10.8. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo 
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užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, 

Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.  

10.9. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas grąžinamas ne anksčiau kaip praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, gavus rašytinį Rangovo prašymą. 

Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra 

visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui 

garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad 

Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas 

jam neturi pretenzijų. 

 

XI. DARBŲ KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 

11.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsniu bei 2019 m. sausio 24 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-13 

patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika). 

11.2. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme 

nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant 

pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Jeigu dėl ne nuo 

Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo 

pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties (vertės), Darbai, viršijantys 15 proc. vertės ribą, turi 

būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas šioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje.  

11.3. Šalys, apskaičiuodamos atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina 

skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, 

taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti 

taikomas žemiau esantis būdas: 

11.3.1. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose nurodytus Darbų 

įkainius;  

11.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;  

11.3.3. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus panašių 

darbų įkainius. Panašius darbus turi patvirtinti Užsakovas;  

11.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir 

įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos 

priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

11.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo 

šiais atvejais: 

11.4.1. kai techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų techninės specifikacijos korekcijų tampa 

nebereikalingi; 

11.4.2. kai techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl techninės 

specifikacijos klaidų; 

11.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 

11.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu; 

11.4.5. kai atsiranda poreikis dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš 

esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti 

sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami; 

11.4.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą 

leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas 

Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 

11.4.7. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo 

(inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo 

komunikacijų valdytojų ir pan.); 

11.4.8. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių 

kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų); 

11.4.9. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais. 

11.5. Pakeitimų įforminimo tvarka: 

11.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo poreikis 

atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant 

Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina (tikslinga) mažinti Darbų 

apimtis, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios poreikį atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 
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nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki 

Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktuose sąmatiniuose skaičiavimuose esančius įkainius; 

11.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos Medžiagos / 

Įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 

15 proc.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios poreikį atlikti Darbų pakeitimus, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas 

pagal Sutarties 11.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje 

nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 11.3. punkte nurodytus Darbų 

kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama pradinės Sutarties vertė (jei reikia). 

Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti 

Sutarties rezultato; 

11.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai 

naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su 

Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas 

dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas 

su Užsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir 

(ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės. 

Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 

Sutarties 11.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 

koreguojama pradinės Sutarties vertė. 

11.6. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios 

nedetalizuotos techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo, Statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninei specifikacijai bei nepakeičia Sutarties pobūdžio. 

Tokie pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 11.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytos 

Darbų sudėtinės dalys neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės. Rangovas minėtas medžiagas ir įrenginius (jei 

taikoma) privalo raštu suderinti su Užsakovu, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo rašte nurodydamas 

siūlomų medžiagų ar įrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Užsakovas ir/ar Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir (ar) įrenginiais, raštu nurodo, kurių funkcinių ar 

kokybinių reikalavimų siūlomos medžiagos ar įrenginiai neatitinka. Medžiagų ir (ar) įrenginių specifikacijų 

patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (užsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas) pasirašant statybos darbų techninių specifikacijų patikslinimo aktą, kuriame nurodomos 

Darbų, įrenginių ir (ar) medžiagų techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 

(trijų) tiekėjų patvirtinimus, kad techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai ir (ar) medžiagos negali būti 

pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo pateiktą informaciją patikrinti apklausdamas kitus tiekėjus. 

11.7. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie techninės specifikacijos klaidą arba kitą trūkumą, apie tai 

privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti 

trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. 

11.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo 

pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 (penkias) 

kalendorines dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.   

 

XV. SUBTEIKĖJAI/SUBTIEKĖJAI/SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

15.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant 

į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių 

asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

15.2. Už Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų Darbų ir (ar) paslaugų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir 

užtikrina, kad Sutarties VIII skyriuje nurodytų reikalavimų laikytųsi Darbams ir (ar) paslaugoms atlikti Rangovo 

pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, 

visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo 

perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. 

15.3. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami specialistai, 

Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo 

netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus 

specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) 

darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities 

specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą 

specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 
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(dešimt) dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl 

specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, 

patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.  

15.4. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai/subtiekėjai/subrangovai: nepasitelkiami. 

15.5. Subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų / subtiekėjų / 

subteikėjų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam 

subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekėms teikti, kuriuos Rangovas 

pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui, ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties 

galiojimo metu ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, pastarieji turi būti ne mažesnės 

kvalifikacijos nei buvo reikalaujama konkurso sąlygose ir neturi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatytų pašalinimo pagrindų. 

15.6. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties 

vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti. Sutarties 

vykdymo metu Rangovas turi teisę pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus tik prieš tai 

informuodamas Užsakovą šia tvarka: 

15.6.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį 

pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas subrangovas / 

subtiekėjas / subteikėjas atitinka konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei užpildytą ir 

pasirašytą EBVPD, patvirtinantį, kad nėra naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pašalinimo pagrindų, 

nustatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme;  

15.6.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei 

pašalinimo pagrindų nebuvimą, Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro 

susitarimą dėl subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus / 

subtiekėjus / subteikėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa 

apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

15.7. priežastis, lemiančias poreikį pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus nauju:  

15.7.1. Sutartyje numatytas  subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl 

iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir (ar) panašios padėties; 

15.7.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas  netinkamai vykdo įsipareigojimus ir 

(arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį.  

15.8. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti 

tuo metu žinomo subtiekėjo/subteikėjo/subrangovo pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas 

taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, 

taip pat apie naujus subtiekėjus/subteikėjus/subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti vėliau.  

 

XVI. PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS 

16.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios 

Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl 

kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis. 

16.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis 

pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių 

sąlygų (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas 

neatsižvelgiama): 

16.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, 

kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų); 

16.2.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta 

Sutartyje; 

16.2.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis; 

16.2.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys. 

16.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, 

klaidos, punktų numeracija ir pan.) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis 

aplinkybėmis. 

16.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 

pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 7 (septynias) dienas ir kitai Šaliai 

pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. 
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XVII. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

17.1. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 

17.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 

10 (dešimt) kalendorinių dienų) dėl esminio sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei 

Rangovas be pateisinamos priežasties:   

17.2.1. ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto Darbų termino pradžios 

nepradeda vykdyti Darbų; 

17.2.2. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 10 (dešimt) 

dienų; 

17.2.3. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti 

Sutarties  priede „Įkainotų veiklų sąrašas“ nustatytus Darbus ar jų dalį pagal Sutarties 1 priedą „Įkainotų veiklų 

sąrašas“ arba nepradeda laiku vykdyti Darbų ar jų dalies pagal Sutarties 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“, ar kitaip 

aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų ar jų dalies pagal Sutarties  

priede „Įkainotų veiklų sąrašas“ nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino 

pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino; 

17.2.4. nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų 

dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės 

aktų ar techninės specifikacijos; 

17.2.5. nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir / ar, Užsakovui reikalaujant, nepristato Statinio statybos, 

rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 

darbų ir rangovo ir projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Sutartyje nustatyta tvarka ir 

terminais; 

17.2.6. nepildo statybos darbų žurnalo; 

17.2.7. Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio leidimo; 

17.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;  

17.2.9. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali 

turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis. 

17.2.10. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;  

17.2.11. Rangovas paveda Darbus vykdyti subrangovui, kuris viešojo pirkimo, kurio rezultate buvo sudaryta 

ši Sutartis, metu buvo savarankiškas viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų 

grupės nariu; 

17.2.12. kitais šioje Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytais atvejais. 

  

17.3. Taip pat Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų) dėl esminio sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu: 

17.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį; 

17.3.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 

46 straipsnio 1 dalį. 

17.3.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti 

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES. 

17.4. Užsakovui pasinaudojus teise vienašališkai nutraukti Sutartį, Užsakovas privalo Rangovui apmokėti už iki 

Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tačiau neprivalo apmokėti už Darbus, jei Rangovas nepateikia visų 

Sutartyje numatytų dokumentų, patvirtinančių, kad atlikti Darbai atitinka techninę specifikaciją. 

17.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų), jei: 

17.5.1. Darbų vykdymo sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių;  

17.5.2. Užsakovas neapmoka už Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų 

po nustatyto apmokėjimo termino daugiau kaip 2 kartus iš eilės.  

17.6. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. 

17.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties 

sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo; 

17.8. Nutraukiant Sutartį ar sutartį, kuria keičiama Sutartis, laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 90 straipsnio straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.  

17.7. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Paslaugas teikti pats arba įpareigoti jas suteikti 

kitą tiekėją. 

17.9. Rangovas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui ne mažesnę kaip 10 procentų nuo pradinės Sutarties 

vertės (EUR be PVM) baudą. 
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XIX. PASLĖPTOS STATINIO KONSTRUKCIJOS IR PASLĖPTI STATYBOS DARBAI 

19.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo mažiausiai 

prieš 1 darbo dieną apie tai informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, su kuriuo pasirašomas 

paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio 

statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas 

savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui.  

19.2. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Šalių 

kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Sutarties Šalis, kurios teiginiai dėl 

atliktų Darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai. 

19.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų Darbų techninėje specifikacijoje ar kitoje 

Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo stabdyti 

Darbus ar dalį Darbų jų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia 

papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.) 

 

XX. GARANTINIS TERMINAS  

20.1. Atliktų Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos. Šis 

terminas negali būti trumpesnis kaip 15 metų, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 20 

metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų – 30 metų.   Rangovas kartu su galutiniu 

atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti įpareigojantį Rangovą dokumentą, kuriuo 

užtikrinamas papildomas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį CK 

nustatytomis sąlygomis.  

20.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai bei trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. 

Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto 

ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos darbų defektų bei 

nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 

20.3. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių. 

20.4. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei 

priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis.  

20.5. Rangovas Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu 

Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą arba trūkumus šalina ilgiau nei Sutarties 

Šalys buvo sutarusios, Užsakovas turi teisę pats pašalinti trūkumus arba trūkumams pašalinti pasitelkti trečiuosius 

asmenis. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms defektų 

šalinimo išlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, – reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. 

Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos.  

20.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra 

sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo 

dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo 

sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama 

garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas 

atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui 

dienos). 

 

XXI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

21.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 

21.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas 

grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis. 

21.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, 

jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių 

santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.   

21.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, 

duomenys (i) vardas, pavardė; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, 

darbovietės adresas; (iii) užimamos pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens 
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kodus, adresus; (v) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties 

vykdymo metu. 

21.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių 

palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir 

verslo planavimo funkcijas; (ii) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai 

ir prižiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv) bankai; (v) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties 

vykdymu. 

21.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai 

informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų 

tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys 

supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.  

21.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų 

narius, savo subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su 

Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių 

tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais 

susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti 

Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė 

savo sutikimą. 

21.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms 

patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai 

nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 

 

XXII. FORCE MAJEURE 

22.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – 

nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį 

kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos 

poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

22.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę 

Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar 

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos 

pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje 

Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra 

reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

22.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako. 

 

XXIII. SUSIRAŠINĖJIMAS 

23.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar 

susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra 

asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso 

numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Užsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo 

Vardas, pavardė Feliksas Žemgulys Miglė Lagunavičiūtė 

Adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai Gluosnių g. 4C, LT-99116 Šilutė 

Telefonas (8 46) 45  20 62 (8 633) 113 37 

Faksas (8 46) 47 20 05 - 

El. paštas feliksas.zemgulys@klaipedos-r.lt migle@terebro.lt 

23.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, 

kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar 

atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties 

sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

23.3. Sutarties 23.1 punkte nurodytas Užsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Užsakovo atstovu, atsakingu už 

Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 

straipsnio 9 dalies nuostatas. 

 

 

 

 

mailto:migle@terebro.lt
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XXIV. GINČŲ SPRENDIMAS 

24.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, 

galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš 

Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 

24.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir 

nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo 

buveinės vietą.  

 

XXV. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 

25.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

25.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus; 

25.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų; 

25.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, 

taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų; 

25.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių, ir (ar) jų atstovų 

asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija; 

25.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie galėtų turėti įtakos Šalies 

įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui; 

25.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima 

pareikalauti pagal Sutarties sąlygas; 

25.1.7. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos; 

25.1.8. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Trangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, 

įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi 

yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų. 

25.2. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 

25.2.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai (jei tokie pasitelkiami) 

turi visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus 

šiai Sutarčiai sėkmingai įvykdyti. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei jis praranda ar 

pasikeičia jo turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta viešojo pirkimo, kurio pagrindu 

sudaryta ši Sutartis, metu. 

25.2.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos atliekami 

Darbai, su technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir 

jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

25.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinas paslaugas ir darbus, finansavimo sąlygas, 

statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties 

sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui. 

25.2.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip savo 

srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 

25.2.5. Gerai išanalizavo techninę specifikaciją, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitą Rangovui 

pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis ir būklę bei suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, 

numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip 

pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti 

medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, 

tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti 

padidinti Sutarties kainą. 

25.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas 

pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai 

funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar 

pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo 

rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos 

sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties 

kainos. 

25.2.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones, suteiktas paslaugas) 

visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų 

Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų dalies statybos 

technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje 

„Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą. 

http://www.statybostaisykles.lt/
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Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, 

įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai. 

25.3. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto įgyvendinimo, teikiant Paslaugas 

ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją tinkamų Paslaugų ir atliktų Darbų įgyvendinimui. 

25.4. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) 

ir/ar klaidingas (-i), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo 

(-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius. 

 

XXVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

26.1. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. 

Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 

26.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant 

reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo 

išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais 

ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 

26.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams 

teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi 

būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos 

nuostatoms. 

26.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  

26.5. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro 

negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti 

nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą, kaip ir pakeistoji 

norma. 

26.6. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

26.7. Sutarties sąlygų priedai: 

1 priedas. Technine specifikacija. 

2 priedas. Įkainotų veiklų sąrašas. 

 

XXVIII. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

Užsakovo vardu 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai 

Įmonės kodas 188773688 

PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtoja 

A.s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539 

AB „Luminor bank“ 

Banko kodas: 40100 

Tel. (8 46) 47 20 25, 

Faksas (8 46) 47 20 05 

El. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt 

 

 

Rangovo vardu 

UAB „Terebro“  

Gluosnių g. 4C, LT-99116 Šilutė 

Įmonės kodas 304445584 

PVM mokėtojo kodas: LT100011131716 

A.s. Nr. LT20 7230 0000 0946 7341 

UAB „Medicinos bankas“ 

Banko kodas: 72300 

Tel. (8 633) 113 37 

El. p. info@terebro.lt 

 

Administracijos direktorius 

Artūras Bogdanovas 

 

______________________ 

(Parašas)                            A.V. 

Direktorius 

Tomas Karalevičius 

 

______________________ 

(Parašas)                             A.V. 

 

 

 

 

Finansavimas: kodas biudžete 3.1.2.3. Lietaus vandens valymo įrenginių projektavimas ir statyba, Lietaus vandens 

nuvedimo sistemos nuo teismo pastato iki Minijos upės įrengimo darbai.

mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt
mailto:info@terebro.lt
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(Užsakovas): ……………………………………………………...   

(Rangovas) : ……………………………………… 

 

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo 

P A Ž Y M A F 

    Apmokėjimas už 201__ m.  ……………………  mėn.  

        

         

  (EUR) 

Eil. 

Nr. 

Objekto 

pavadinimas. 

Sutarties 

Nr. data 

Sutarties 

kaina 

Atlikta darbų 

Nuo 

sutarties 

pradžios  

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį 

Darbų 

vertė 

EUR 

PPVM 
Iš 

viso 

Darbų 

vertė 

EUR 

PVM  Iš viso 

           

 

 

Užsakovas……………………………….. RANGOVAS  ……………………… 

A.V.    A.V. 

201.… m. ………………….. mėn. ……. d. 201…. m. ………………….. mėn. ……. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutarties priedas  
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Suteiktų paslaugų apmokėjimo 

P A Ž Y M A F 

 

Rangovas:   Užsakovas:   

  Įmonės kodas:   Įmonės kodas: 

  PVM mokėtojo kodas:    PVM mokėtojo 

kodas:  

  Adresas:   Adresas: 

     Data:   

Projekto Nr.:        

Rangos sutarties Nr.:       

Objektas:        

                                                            Suteiktų paslaugų aktas Nr.______  

                                                   Per 201 m.___________________ mėn. 

 E

i

l

. 

N

r

. 

Suteiktų paslaugų aprašymas   mato 

vnt. 

Kiekis Vienet

o 

kaina, 

EUR 

Bendr

a 

kaina, 

EUR  

Pastabos 

               

               

                

  Iš viso:        

     

 Rangovas    Užsakovas 

 _____________________________________  ________________________ 

                (vardas, pavardė, pareigos, parašas)  (vardas, pavardė, pareigos, 

parašas) 

        

 Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)      

 ________________________________      

                (vardas, pavardė, pareigos, parašas)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutarties priedas  



22 

 

 

 

 

[NEPRIVALOMA TEIKTI IŠ KARTO SU PASIŪLYMU PIRKIMO METU] 

 

Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 

tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

 

PIRKIMO ,,Nuotekų šalinimo tinklų Klaipėdos ir Tilto g., Gargžduose, statybos darbai“  

 

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS (ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)*   

E
il

. 
N

r.
 Darbų veiklos (etapo) 

pavadinimas 

 

 

Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai eurais be 

PVM 

[Pildo rangovas] 

Darbo 

(etapo) 

kaina, 

eurais be 

PVM 

 

[Pildo 

rangovas] 

1
 m

ėn
u

o
 

..
..
 m

ėn
u

o
  

..
..

. 

                

 

1.  

Nuotekų šalinimo tinklų 

statybos darbai  

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

 

1.1 Tinklų klojimas 1 kompl.                     

1.2 
Lietaus nuotekų 

valymo įrenginio 

montavimas 

1 kompl. 

                    

2 

Geodezijos, 

kartografijos 

paslaugos ir 

dokumentacijos 

parengimas  

1 kompl. 

                    

3 

Nekilnojamųjų 

daiktų kadastriniai 

matavimai ir 

kadastrinių 

matavimų bylos 

parengimas  

1 kompl. 

                    

BENDRA KAINA   be PVM                     

PVM                      

BENDRA KAINA   su PVM                     

 

Pastabos: 

• Įkainotos veiklos sąraše  Rangovo nurodytos sumos privalo sutapti su Sutartyje nurodytomis sumomis. 

• Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Žiniaraštyje (Įkainotos veiklos sąraše). 

• Rangovas Žiniaraštyje (Įkainotos veiklos sąraše) turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie 

reikalingi numatytiems Darbams atlikti; 

• Žiniaraštyje (Įkainotos veiklos sąraše) pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo 

įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-

 

Sutarties priedas  
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tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, 

Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai 

apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba 

nakties metu (jei toks pasitaikytų); 

 

_____________________________________________________________ 

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 

 

SUDERINTA: 

_________________________________________________________________ 

                                                               (Užsakovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 


