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Traky rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT-

21106 Trakai, atstovaujama administracijos direktoriaus Jono Liesio, veikian&io pagal administracijos
nuostatus ( toliau — UZsakovas)

ir UAB ,,Kamesta®, imonés kodas 259805810, Liepy g. 23, Garliava, Kauno r., atstovaujama

generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevi€iaus, veikiandio pagal bendroves jstatus ( tohau Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré ig Statybos rangos darby sutartj

(toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart privalo atlikti Rangovas.

Darbuy pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraymo dienos

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos deklaracija apie statybos uzbaigima.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti 1ska161u0Jamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZziiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos technine priezitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
Deklaracija apie statybos uzbaigima — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas®
nustatyta tvarka deklaracijos sura§ymas apie statybos uzbaigimg, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas pagal Sia Sutart].

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys,
paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma.
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Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat Kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniara$tis (Veikly sara$as) — Darby grupiy (etapy) saralas, uZpildytas Rangovo siiilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti ir
perduoti Traky rajono Senyjy Traky, Paluknio, Ismoniy ir Onuskio kadastriniy vietoviy
melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bliti suprantami kaip
paai$kinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties sglygos;

3.2.2. techninés specifikacijos ( Veikly saraSas);

3.2.3. techninis projektas;

3.24. tiekéjo pasitilymas;

3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas (jeigu butinas pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymg). Gali biiti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygu, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties
Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali
kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi baiti siundiami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraytinai ar siuniant registruotu/kurjeriniu paStu kiekvienam i§ ju Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$inéjimui nurodyti ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 7 dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu
UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo ra$tu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darbuy.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitra“ vykdys Darby techning prieZiiira.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZziagy
kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby
rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo
metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui
protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo
nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytusi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél UzZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
dienos.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis numatyta Darby
apimtimi, techninémis specifikacijomis, laikydamasis Ziniaradtyje (Veikly sarade) pateikto
grafiko per Sutarties 6.1 punkte numatytg terming, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy,
pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uZsiimti ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
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Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.7.1. savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.7.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.7.3. valyti ir priziuréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi j statybviete naudojami keliai turi blti sauglis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj privaZiavimo keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Iranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSgs UzZsakovui, tai
U#zsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jeéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus,
eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti.
Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie3 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziaros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovas gali
atmesti Jranga, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar
Irangg, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju, kompensacijy
susijusiy su:

5.14.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezilros
ir Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovams lankytis rekonstruojamam objekte bei
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6.5.
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susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradZios iki kol visiems
Darbams bus iSduotas ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieZzitirg atsako Rangovas ir
atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidros instrukcijos turi buti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbus atlikti ne véliau kaip iki 2015 m. rugséjo 30 d. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai
bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-
priémimo aktas. Pratgsus Nacionalinei mokéjimo agentlirai prie Zemes fikio ministerijos
paramos sutart], sutarties galiojimo terminas gali biti pratestas 1-3 kartg 2-iems meén.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarade). Darby vykdymo
metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe (etapa) pagal Ziniarastyje (Veikly
sarade) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby
vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo
Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél priezasCiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo

Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. idskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties salygu 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Uzsakovas, radtu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma 10% nuo
pasitilytos kainos be PVM - 27 557,07 Eur. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko,
kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto i¥davimo dieng ir turi galioti
iki 2015 m. rugséjo 30 dienos. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi
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7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.3.

3.4.

9.1.

biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg del
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinimg.
Jei Rangovas nepateikia naujo uZztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkta.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UzZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su prafymu dél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis
Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiaros vadovas, gavgs Rangovo praSymg
pagal 8.1. punkta, per 3 dienas privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sara$a. Tokiame sara$e turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai
turi biti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiralo UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo
aktg Statinio statybos techninés priezifiros vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo;

arba

8.2.2. raftu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraiomas Darby perdavimo-priémimo aktas
bei pradéta Statybos uZzbaigimo procedura.

Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Rangovo
pra$ymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Tikrinamas
statinys turi biti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui, UZsakovui tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti biiting reikalinga
transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus
Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 333 440,57 ( trys Simtai trisdesimt trys tikstanciai keturi §imtai keturiasdesim!

P



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

eury 57 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 57 869,85 ( penkiasdeSimt septyni titkstanciai aStuoni
Simtai SeSiasdesimt devyni eurai 85 ct) eury. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sara$e) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniaradtyje (Veikly sgrade) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokeétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniara$tyje (Veikly sara$e) numatyto Darbo grupés
(etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant
to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo prane3¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirafo Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus smulkius defektus bei
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.6.1. suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose ne véliau kaip per
30 (trisdedimt) dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg
i delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — [0,02%] nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti keiiamos i¥skyrus $iame punkte nurodytais

atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus pakeitima
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis
sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje
nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai€iuojamos Zemiau
pateikiamais buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,Sistela duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikitg\nevykdomq Darby kainoms



10.1.

nustatyti taikomos minétos samaty skaiiavimo programos duomeny
bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiiuoti
pagal (b) punkte nurodyta samaty skaiCiavimo  programa,
papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas
tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius mokesCius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
islaidy ir pelno) i3laidas, kurios negali biti didesnés uz bendra viduting
rinkos kaina (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéiy
fikio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek kio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy i3laidy ir pelno dydis
ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZzinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus

PVM tarifui:
g = T
B= A+Mx(1 s,
T 100
Q4=
100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik del iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jranga, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo juy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy

pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.
\ \)



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiradymo,

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, batina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojandios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.8.1. punkta
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby

vykdymui skirtas [é8as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. Pasitilyme
nurodytos MedzZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu Darbu, raStu pagrindZziamos aplinkybés, salygojan€ios butinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy
atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais

Darbais susije ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uZzbaigti) Darbai. Papildomy darby btitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paraSais, bei raStu suderinamas su
Uzsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, parengta vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902)
aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos skailiuojamosios kainos dalis, tai
papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir$ija statinio
statybos skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® (Zin.,ZOOS, Nr.85-3185;2010,
Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir3ija statinio statybos
skaiiuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia
redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos
Respublikos viesyjuy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba techninj trikumag
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti
triikstama informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.




10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I3laidy
apmokéjimo.

10.7.  Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves tok] pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos ratu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Uzsakovo nurodymuy, nepateikia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagrijstais atvejais nepratgsia jo galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodyta grafika ir
tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie
tai radtu prane$es Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova 1§ Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo

arba dé¢l Darby saugos, ir



12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. TaCiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél ios Sutarties. Uzsakovas,
padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting suma privalo i$mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau

kaip pries 20 dieny apie tai ratu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti

sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I3laidos uZ [rangg ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra jsigijes.
UzZsakovui sumokéjus, i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba Ipareigoti
Jjuos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba Kitaip kylan&iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per

UzZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin&o sprendima. Gavusi pasiiilyma gina spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bati i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gindo i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby bidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiSkai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.




14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

Ariinas Dzigas

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobaidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma deél nenugalimos

jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti

lictuviy kalba .

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

Traky rajono savivaldybés administracija
Kodas 181626536

PVM mokétojo kodas - ne PVM mok.
Registro tvarkytojas — Juridiniy asmeny
registras '
Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai

A.s. Nr. LT814010042700080060

AB DNB bankas

tel. (8 528) 58300, faks. (8 528) 55524

el. pastas: direktorius@trakai.lt

Parafas .. L iif2... . L2KLH 24K T

Pasira$an¢iojo’pareigos, vardas, pavard¢’ -, / /

RANGOVAS

UAB ,,Kamesta“

Kodas 259805810

PVM mokétojo kodas — LT598058113
Registro tvarkytojas — Juridiniy asmeny
registras

Liepy g. 23, Garliava, Kauno r.s.

A.s. Nr. LT894010042500001702

AB DNB bankas

tel. (8 37) 393328, faks. (8 37) 393202

el. pastas: info@kamesta.lt

Pasiraianéiojo pareigos, yardas, pavardé

\ﬂ_i(,f/ YULRALLL u/u { .;f-%-;



Ziniaratis (Veikly sarasas) forma

Darby grupés (etapo) kainos ménesinis

iSskaidymas procentais pagal Rangovo Kaina [Eur]
planuojamg Darby grupés (etapo) be PVM
fvykdymg
Eil. o
e
Nr. | Darby gupiy (etapy) 2
pavadinimai . - 2
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
Suma be PYM:
PVM [iarifas]:

Bendra suma su PVM:




ATLIKTUY DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas;
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uZ m. mén.
Kaina Atlikty Sﬁ( N
Darby Atlikty Darby !
pagal grupés grupés (etapo) gtupes
Eil. Darby grupiy (etapy) Sutart] (ctapo) dalis | dalis (%) per (etapo) per
Nr. pavadinimas [Eur] be o . atsiskaitoma
PVM (%) nuo atsiskaitoma laikotarpi
Darby laikotarpj
pradZios suma [Eur]
be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Zinigrast
Veikly sgrasq)]
Suma be PVYM:
PVM fiarifas}: :
Bendra suma su PVM:
UZsakovas Rangovas
20_m. mén. 20 m. men. d.




Statybvietés priémimo ~ perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties sglygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés valdymo
teisg.

Rangovas, §iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uZ
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy biikle apibtidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Uzsakovo atstovas

ParasSas: Data




DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj Nr. .........ccacennn. ,
sudaryty ....... 4 OO USU men. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], ......... s USRI d.
[Rangove  pavadinimas],  atstovauJama  ........ccccocvvvvceiersesse e , veikiandio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangowvu, ir
[UZsakove  pavadinimas],  atstovaujama  .........eccoveooeeceeereeeecn, . veikiandio  pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas UzZsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis éaliq sudaryta sutartimi [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sudaré¢ §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — oo e ee e e e
.................................................................................................................... , 0 UZsakovas $iuos
Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.........ceee... Eur
{rererrree s ee s e s e e e e e e e abe e e e e e ar e be e ta e et e e be b eneeeae e e renneesrnneeaneeranens eury) suma Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy deél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui,

Rangovas UZzsakovas
[Pavadinimas] fPavadinimas]
[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
{Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Para3as Para3as

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]



