
RANGOS SUTARTIS 

  Nr.  
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gintaro  Neniškio,  veikiančio  pagal  Savivaldybės
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Inkomsta  &  Co“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama
direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė
šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma  įvykdžius  visas  Klaipėdos  miesto  biudžetinių  įstaigų  kiemų  ir
privažiuojamųjų kelių dangų paprastojo remonto darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso
būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2020-05-27 Nr. ADM-268.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – Klaipėdos miesto biudžetinių įstaigų kiemų ir privažiuojamųjų
kelių dangų paprastojo remonto darbai:

1.1. I pirkimo dalis - „Versmės“ progimnazijos (I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda) ir BĮ
Klaipėdos miesto nakvynės namai (Viršutinė g. 21, Klaipėda) kiemų ir privažiuojamųjų kelių
dangų  paprastojo  remonto  darbai.  Išsamesnė  perkamų  darbų  informacija  ir  reikalavimai  I
pirkimo  daliai  pateikiami  techninėje  specifikacijoje  (Sutarties  priedas),  teritorijų  schemose
(Sutarties priedas).

1.2. II  pirkimo  dalis  -  lopšelio-darželio  „Bangelė“  (Nidos  g.  3,  Klaipėda)  kiemo  ir
privažiuojamųjų kelių dangų paprastojo remonto darbai. Išsamesnė perkamų darbų informacija
ir reikalavimai II pirkimo daliai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas), teritorijos
schemoje (Sutarties priedas).

1.3. III  pirkimo  dalis  –  „Vydūno“  gimnazijos  (Sulupės  g.  26,  Klaipėda)   kiemo  ir
privažiuojamųjų kelių dangų paprastojo remonto darbai. Išsamesnė perkamų darbų informacija
ir reikalavimai III pirkimo daliai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas), teritorijos
schemoje (Sutarties priedas).

2.Sutarties kaina:
 Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai –18579,55  Eur (aštuoniolika tūkstančių penki
šimtai  septyniasdešimt  devyni  eurai  55  ct),  įskaitant  visus  mokesčius  ir  pridėtinės  vertės
mokestį (toliau – PVM):

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato
vnt.

Darbų
įkainis
mato

vienetui,
Eur be
PVM

Darbų
įkainis
mato

vienetui,
Eur su
PVM

Preliminarus
darbų
kiekis*

Preliminari
darbų

kaina, Eur
su PVM

1 2 3 4 5 6 7=5x6

1. Pilkos  spalvos  trinkelių
dangos  įrengimas,
įskaitant  senos  dangos
(betono  plytelių,  asfalto)
ardymo  darbus,  pagrindo
įrengimą  (20  cm
sutankinto  smėlio,  3  cm

m2 19,00 22,99 190 4369,10

Elektroninio dokumento nuorašas



skaldos atsijų pasluoksnis)
ir  siūlių  užtaisymą,  kai
trinkelių  matmenys
200x100x60 mm

2.

Betoninių  kelio  bortų
įrengimas,  įskaitant  senų
bortų  ardymo  darbus,
pagrindo  įrengimą
(pagrindo  paruošiamasis
sluoksnis  –  15-20  cm
smėlio-žvyro  mišinys,
pagrindas iš 10 cm  betono
sluoksnio)  ir  siūlių
užtaisymą

m 16,00 19,36 80 1548,80

3.
Esamų  šulinių  liukų
pritaikymas  prie  naujos
dangos lygio

vnt. 60,00 72,60 3 217,80

4.

Vejos  bortelių  įrengimas,
įskaitant  senų  bortelių
ardymo  darbus,  pagrindo
(5 cm betono) įrengimą ir
siūlių užtaisymą

m 8,00 9,68 200 1936,00

5.

Vejos  atnaujinimas,
įskaitant  lyginimo  darbus,
10  cm  augalinio  grunto
sluoksnio  papildymą  ir
žolės atsėjimą

m2 4,00 4,84 250 1210,00

6. Senų vejos bortų ardymas m 1,00 1,21 20 24,20

7.
Senos  asfalto  dangos
ardymas ir išvežimas

m2 5,00 6,05 15 90,75

8.
Gelžbetoninių
konstrukcijų  ardymas  ir
išvežimas

m3 30,00 36,30 25 907,50

9.

Asfaltbetonio  dangų
remontas  įrengiant
viensluoksnį  4  cm  storio
asfaltbetonio  mišinio
AC11VN  sluoksnį  ant
išlyginamojo sluoksnio

m2 12,00 14,52 570 8276,40

Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai, EUR su PVM (suma skaičiais): 18579,55
Preliminari  Sutarties  kaina  I  pirkimo  daliai,  EUR  su  PVM  (suma žodžiais):aštuoniolika
tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai 55 ct

*  nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu jie pagal Užsakovo
poreikį gali būti mažinami arba didinami. Minimaliai šios pirkimo dalies darbų bus užsakoma už
10 000 Eur su PVM, maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 22 800,00 Eur su
PVM.

Pradinės Sutarties vertė I pirkimo daliai  yra lygi  maksimaliai  pirkimui skirtai lėšų
sumai be PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais
be PVM – 18 842,98 Eur be PVM.



 Preliminari  Sutarties  kaina  II  pirkimo  daliai – 55696,30 Eur  (penkiasdešimt  penki
tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai 30 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės
vertės mokestį (toliau – PVM): 

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato
vnt.

Darbų
įkainis
mato

vienetui,
Eur be
PVM

Darbų
įkainis
mato

vienetui,
Eur su
PVM

Preliminarus
darbų kiekis*

Preliminari
darbų

kaina, Eur
su PVM

1 2 3 4 5 6 7=5x6

1.

Pilkos  spalvos  trinkelių
dangos  įrengimas,
įskaitant  senos  dangos
ardymo  darbus,  pagrindo
įrengimą  (20  cm
sutankinto  smėlio,  3  cm
skaldos atsijų pasluoksnis)
ir  siūlių  užtaisymą,  kai
trinkelių  matmenys
200x100x60 mm

m2 19,00 22,99 1500 34485,00

2.

Betoninių  kelio  bortų
įrengimas,  įskaitant  senų
bortų  ardymo  darbus,
pagrindo  įrengimą
(pagrindo  paruošiamasis
sluoksnis  –  15-20  cm
smėlio-žvyro  mišinys,
pagrindas iš 10 cm  betono
sluoksnio)  ir  siūlių
užtaisymą

m 16,00 19,36 120 2323,20

3.
Šaligatvių  iš  betono
plytelių ardymas

m2 2,00 2,42 35 84,70

4.
Esamų  šulinių  liukų
pritaikymas  prie  naujos
dangos lygio

vnt. 60,00 72,60 7 508,20

5.

Vejos  atnaujinimas,
įskaitant  lyginimo  darbus,
10  cm  augalinio  grunto
sluoksnio  papildymą  ir
žolės atsėjimą

m2 4,00 4,84 700 3388,00

6.

Vejos  bortelių  įrengimas,
įskaitant  senų  bortelių
ardymo  darbus,  pagrindo
(5 cm betono) įrengimą ir
siūlių užtaisymą

m 8,00 9,68 1000 9680,00



7.

Asfaltbetonio  dangų
remontas  įrengiant
viensluoksnį  4  cm  storio
asfaltbetonio  mišinio
AC11VN  sluoksnį  ant
išlyginamojo sluoksnio

m2 12,00 14,52 360 5227,20

Preliminari Sutarties kaina II pirkimo daliai, EUR su PVM (suma skaičiais): 55696,30
Preliminari  Sutarties  kaina II pirkimo daliai,  EUR su PVM  (suma žodžiais):penkiasdešimt
penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai 30 ct

*  nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu jie pagal Užsakovo
poreikį gali būti mažinami arba didinami. Minimaliai šios pirkimo dalies darbų bus užsakoma už
30 000,00 Eur su PVM, maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 62 000,00 Eur
su PVM.

Pradinės Sutarties vertė II pirkimo daliai yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų
sumai be PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais
be PVM – 51 239,67 Eur be PVM.

Preliminari  Sutarties  kaina III  pirkimo daliai –117297,40 Eur (vienas  šimtas  septyniolika
tūkstančių  du  šimtai  devyniasdešimt  septyni  eurai  40  ct),  įskaitant  visus  mokesčius  ir
pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM): 

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato
vnt.

Darbų
įkainis
mato

vienetui,
Eur be
PVM

Darbų
įkainis
mato

vienetui,
Eur su
PVM

Preliminarus
darbų kiekis*

Preliminari
darbų

kaina, Eur
su PVM

1 2 3 4 5 6 7=5x6

1.

Pilkos  spalvos  trinkelių
dangos  įrengimas,
įskaitant  senos
dangos  .ardymo  darbus,
pagrindo  įrengimą  (20
cm  sutankinto  smėlio,  3
cm  skaldos  atsijų
pasluoksnis)  ir  siūlių
užtaisymą,  kai  trinkelių
matmenys  200x100x60
mm

m2 22,00 26,62 990 26353,80

2.

Betoninių  kelio  bortų
įrengimas,  įskaitant  senų
bortų  ardymo  darbus,
pagrindo  įrengimą
(pagrindo  paruošiamasis
sluoksnis  –  15-20  cm
smėlio-žvyro  mišinys,
pagrindas  iš  10  cm
betono  sluoksnio)  ir
siūlių užtaisymą

m 18,00 21,78 460 10018,80

3. Esamų  šulinių  liukų vnt. 60,00 72,60 2 145,20



pritaikymas  prie  naujos
dangos lygio

4.

Vejos  atnaujinimas,
įskaitant  lyginimo
darbus,  10  cm augalinio
grunto  sluoksnio
papildymą  ir  žolės
atsėjimą

m2 4,00 4,84 600 2904,00

5.

Vejos bortelių įrengimas,
įskaitant  senų  bortelių
ardymo darbus, pagrindo
(5 cm betono) įrengimą ir
siūlių užtaisymą

m 10,00 12,10 700 8470,00

6.

Lietaus  surinkimo
grotelių  pakeitimas
naujomis  (plaukiojančio
tipo)

vnt. 160,00 193,60 1 193,60

7.

Asfaltbetonio  dangų
remontas  įrengiant
viensluoksnį 4 cm storio
asfaltbetonio  mišinio
AC11VN  sluoksnį  ant
išlyginamojo sluoksnio

m2 13,00 15,73 4400 69212,00

Preliminari Sutarties kaina III pirkimo daliai, EUR su PVM (suma skaičiais): 117297,40
Preliminari Sutarties kaina III pirkimo daliai, EUR su PVM  (suma žodžiais):vienas šimtas
septyniolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt septyni eurai 40 ct

          * nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu jie pagal Užsakovo
poreikį gali būti mažinami arba didinami. Minimaliai šios pirkimo dalies darbų bus užsakoma už
69 000,00 Eur su PVM, maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 142 120,00
Eur su PVM.

Pradinės Sutarties vertė III pirkimo daliai yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų
sumai be PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais
be PVM – 117 454,55 Eur be PVM.

2. Kainodaros taisyklės (taikomos kiekvienai pirkimo daliai): 
2.1. Sutartyje nustatomas fiksuoto įkainio su peržiūra apskaičiavimo būdas.
2.2. Jeigu  Sutarties  galiojimo  metu,  pasikeitus  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktams,

pasikeistų Sutarties pasirašymo metu darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)
tarifas,  įkainiai  būtų  perskaičiuojami  tokiu  pat  santykiu,  kokiu  pasikeičia  PVM  tarifas.
Perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu),
kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.  Perskaičiuoti  įkainiai  taikomi tiems darbams, už kurių
atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių
pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo įkainiai neperskaičiuojami;

2.3. Sutartyje nurodomi atskirų darbų įkainiai, preliminarūs darbų kiekiai ir pradinės
Sutarties  vertė. Vykdant  pirkimo Sutartį,  preliminarūs  darbų kiekiai  gali  kisti,  tačiau,  įsigyjant
minėtus darbus, pradinės Sutarties vertė negali būti viršijama;

2.4. Rangovui  sumokama už suteiktą  faktinį  Sutartyje  numatytų  darbų kiekį  pagal  darbų
įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Darbų kiekis, viršijantis pradinę Sutarties vertę, gali
būti įsigyjamas taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas;



2.5. visus darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Rangovui jų
neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  darbų  nesudarius  raštiškų
susitarimų, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

3. Paprastojo remonto darbus (toliau – darbai) atlikti:
3.1. I  pirkimo daliai  ne vėliau kaip per  2  mėn.  nuo raštiško Užsakovo nurodymo atlikti

darbus gavimo dienos; 
3.2. II pirkimo daliai  ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo raštiško Užsakovo nurodymo atlikti

darbus gavimo dienos;
3.3. III pirkimo daliai ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo raštiško Užsakovo nurodymo atlikti

darbus gavimo dienos.
4. Užsakovo  raštiškas  nurodymas  atlikti  darbus  kiekvienai  pirkimo  daliai  Rangovui

pateikiamas ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
5. Rangovas darbus kiekvienai pirkimo daliai turi pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 1 mėn.

nuo raštiško Užsakovo nurodymo atlikti darbus gavimo dienos.
6. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai užsakymas yra siunčiamas el. paštu

ar faksu.
7. Darbų  atlikimo  terminas  kiekvienai  pirkimo  daliai  gali  būti  pratęstas  Užsakovo  ir

Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui. Rangovui gali būti suteikiama
teisė į termino pratęsimą, jeigu:

7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir
todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai; 

7.2. Užsakovo  Rangovui  pateikiami  nurodymai  turi  įtakos  Rangovo  prievolių  įvykdymo
terminams;

7.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir
už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini  tretiesiems asmenims (subrangovai/kiti  ūkio
subjektai pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

7.4. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui,
arba įsigalioja nauji teisės aktai;

7.5. jei išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, kurios buvo nenumatomos arba kurių joks
patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir to įvertinti, trukdo atlikti darbus (taikoma darbams, kurių
kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų).

8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 8 p. nurodytą nuostatą jam gali būti
suteikta  teisė  gauti  kokį  nors  termino pratęsimą,  tai  Rangovas  privalo  nedelsiant  raštu  pranešti
Užsakovui,  nurodydamas  nuo Rangovo nepriklausantį  įvykį  arba  aplinkybes,  dėl  kurių kyla  šis
reikalavimas  ir  Rangovas  gali  įgyti  teisę  į  termino  pratęsimą  atitinkamai  atidedant  prievolių
įvykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių
įvykdymo  terminą,  jokiu  būdu  negali  priklausyti  nuo  Rangovo.  Prievolių  įvykdymo  termino
pratęsimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris
tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Pratęsus prievolių vykdymo terminą, Preliminari Sutarties kaina
nesikeičia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

9. Mokėjimai  Rangovui  už  faktiškai  atliktus  darbus  atliekami  nuo  dokumentų,
patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitos faktūros, abipusiškai pasirašytų atliktų darbų priėmimo–
perdavimo akto), gavimo dienos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 



10. Visos  Rangovo  sąskaitos  apmokėti  turi  būti  pateikiamos  Užsakovui  tik  elektroniniu
būdu:

10.1. naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (pasiekiama  adresu
www.esaskaita.eu);

10.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

10.3. Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,
perduota  ir  gauta  tokiu  elektroniniu  formatu,  kuris  sudaro  galimybę  ją  apdoroti  automatiniu  ir
elektroniniu būdu.

11. Užsakovas  gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su  subrangovu  ir  (ar)  kitu  ūkio  subjektu,  jei
subrangovas ir (ar) kitas ūkio subjektas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe.
Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo ir (ar)kito
ūkio subjekto, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ir (ar) kitu ūkio subjektu
tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su
subrangovais ir (ar) kitais ūkio subjektais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties
įvykdymo.

12. Finansavimo šaltinis:  savivaldybės biudžeto lėšos (SB), Programų lėšų likučių lėšos
SB(L),  Susisiekimo sistemos priežiūros  ir  plėtros  programos (Nr.  06)  priemonė 06.01.01.01.26.
„Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
(TAIKOMA KIEKVIENAI PIRKIMO DALIAI)

13. Užsakovas įsipareigoja:
13.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus

Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti;
13.2. Rangovui pateikti raštišką nurodymą atlikti darbus (el. paštu ar faksu);
13.3. Rangovo užbaigtu darbų perdavimo Užsakovui aktu priimti kokybiškai atliktus darbus

ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
14. Užsakovas turi teisę: 
14.1. kontroliuoti ir prižiūrėti,  ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai,  kaina, medžiagų

kokybė atitinka Sutarties, techninės specifikacijos reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų
aktus, sąskaitas faktūras;

14.2. reikalauti,  kad  Rangovas  darbus  vykdytų  pagal  Sutartį,  techninę  specifikaciją  ir
laikydamasis  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo
Sutarties, techninės specifikacijos, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet
kokių  Rangovo  prisiimtų  įsipareigojimų,  Užsakovas  turi  teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus,
nepriimti  nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti  už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų
defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

14.3. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje
sistemingai pažeidžiami Sutartyje, techninėje specifikacijoje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

14.4. reikalauti,  kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius
per garantinį laikotarpį;

14.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą
trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams
pašalinti;
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14.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio
subjekto, atlikusio konkretų darbą;

14.7. sulaikyti  mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti  atliktų
darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai;

14.8. Sutarties  vykdymo  metu  atitinkamos  pirkimo  dalies  preliminarius  darbų  kiekius,
nurodytus Sutarties  2 p.,  pagal  Užsakovo poreikį  mažinti  ir  (ar)  didinti,  neviršijant  atitinkamos
pirkimo dalies nurodytos pradinės Sutarties vertės.

15. Rangovas įsipareigoja:
15.1. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pateikti

Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų ar kitų ūkio subjektų pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimą visą Sutarties
galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus ar kitus ūkio subjektus;

15.2. prieš pradedant darbus, išsiimti leidimą eismo apribojimui;
15.3. visus darbus atlikti tik pagal Užsakovo pateiktus rašytinius nurodymus (el. paštu ar

faksu)  kaip  įmanoma  rūpestingai  bei  efektyviai  pagal  techninę  specifikaciją,  Sutartį,  statybos
techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų,  taisyklių)
reikalavimus.  Garantuoti,  kad  darbų  priėmimo  metu  darbai  atitiks  techninėje  specifikacijoje,
Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų,
kurios  panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą  Sutartyje,  techninėje  specifikacijoje
numatytam panaudojimui;

15.4. Užsakovo  nurodytais  terminais  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti
Užsakovui  visus  Sutartyje,  techninėje  specifikacijoje  nurodytus  darbus  ir  ištaisyti  defektus,
nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

15.5. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje,  techninėje
specifikacijoje  numatytiems  įsipareigojimams  įvykdyti,  darbų  vykdymui  naudoti  Lietuvos
Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius,
garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti
jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir
taupų naudojimą. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

15.6. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų
priėmimo-perdavimo  datą  bei  pateikti  atliktų  darbų  aktus,  išrašyti  sąskaitas  faktūras,  kitą
normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus
ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią
informaciją;

15.7. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte; 
15.8. savo  lėšomis  įrengti  laikinus  aptvėrimus  (jei  reikalinga),  o  baigus  darbus  -  juos

išardyti;
15.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos

teritorijoje,  savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą  ir  greta  darbų  teritorijos
gyvenančių, dirbančių, judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų; 

15.10. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (ar)
psichotropinių medžiagų;

15.11. užtikrinti,  kad  darbus  atliks  kvalifikuoti  specialistai,  nurodyti  pateiktame
konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys  galiojančius  kvalifikacijos  dokumentus,  leidžiančius  vykdyti  Sutartyje  nurodytus
įsipareigojimus;

15.12. užtikrinti,  kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla,



kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;
15.13. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar

galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti įsipareigojimus nustatytais terminais;
15.14. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti  už komunikacijų  pažeidimus,  juos pažeidus –

atkurti savo lėšomis ir jėgomis; 
15.15. saugoti Užsakovo turtą nuo apgadinimo ar sunaikinimo dėl Rangovo veiksmų;
15.16. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas,

išvežti  savo  statybines  atliekas  ir  statybinį  laužą  savo  sąskaita. Susidariusias  atliekas  tvarkyti
laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto
tvarkymo ir švaros taisyklių;

15.17. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir
neatitinkantys  Sutarties  sąlygų,  techninės  specifikacijos.  Taip  pat  savo  sąskaita  ištaisyti  atliktų
darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant  objekto  garantiniam laikotarpiui,  Užsakovui  pateikus  raštišką pretenziją,  ne vėliau
kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi  būti  pašalinti  anksčiau.  Rangovo
sutartyse su subrangovais ir kitais ūkio subjektais turi būti nurodyta, kad subrangovo ar kito ūkio
subjekto atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi
teisę  reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą  tiek  iš  Rangovo,  tiek  iš  subrangovo  ar  kito  ūkio
subjekto, atlikusio konkretų darbą;

15.18. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

15.19. atsakyti  už  subrangovų  ir  kitų  ūkio  subjektų,  vykdančių  Rangovo  sutartines
prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

15.20. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo
nurodymus;

15.21. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  pirkimo  sąlygose,  Sutartyje  ir
galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

15.22. jei  Rangovas  yra  Rangovų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu
atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

15.23. jeigu  Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys; 

15.24. po  darbų  likusias  senas  medžiagas  Rangovas  naudoja  ir  jomis  disponuoja  savo
nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.

15.25. užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų
vykdymo laikotarpiu.

16. Rangovas turi teisę:
16.1. naudotis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
16.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir

tvarką.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

17. Rangovui nustatoma 100 Eur vertės bauda I pirkimo daliai,  200 Eur vertės bauda II
pirkimo daliai, 300 Eur vertės bauda III pirkimo daliai už nekokybiškai atliktus darbus ir (ar) kitus
Sutarties  pažeidimus,  nesusijusius  su  vėlavimu,  surašant  pažeidimo/defektinį  aktą  už  kiekvieną
nustatytą  atvejį.  Pažeidimo/defektinis  aktas  surašomas  dalyvaujant  Rangovo  atstovui.  Jeigu  jis
neatvyksta  sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimų/defektinis  aktas  surašomas  jam
nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai,
Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų,
numatyta bauda taikoma pakartotinai.



18. Rangovas už pavėluotai  atliktus darbus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius
nuo atitinkamos pirkimo dalies Sutarties vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną,  iki kol
įvykdomos prievolės. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

19. Rangovui  pradėjus  vykdyti  darbus  vėliau  kaip  per  1  mėnesį  nuo raštiško  Užsakovo
nurodymo atlikti  darbus  gavimo dienos,  taikoma 100 Eur vertės  bauda už  kiekvieną  pavėluotą
dieną. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

20. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui
raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo atitinkamos pirkimo dalies
Sutarties vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 

21. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas  apginti  savo teisėtus  interesus,  gali
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

22. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
22.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
22.2. pažeidimas,  kai  Rangovas  raštiškai  įspėtas,  be  objektyvių  priežasčių  vilkina  darbų

atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia
nustatytą Sutarties vykdymo terminą.

23. Garantijos:
23.1. atliktų darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo Rangovo atliktų darbų perdavimo

Užsakovui dienos, yra 2 metai;
23.2. Rangovas garantuoja,  kad darbų užbaigimo procedūros metu jo atlikti  darbai atitiks

Sutartyje, techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų
teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę;

23.3. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu  išryškėję
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo  būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų
atsakomybę šalinančių aplinkybių;

23.4. jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito
Rangovo ir pan.

24. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas
Sutartį,  techninę  specifikaciją,  nesilaikė  normatyvinių  statybos  dokumentų  ir  kitų  teisės  aktų
reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

24.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
24.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
24.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
24.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
24.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

25. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
25.1. darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba

Užsakovas  pareiškia  raštu Sutarties  nuostatomis  pagrįstas  pretenzijas  (jei  yra). Jeigu bet  kuriuo
Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų
kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu



atveju  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius
pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas
Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi),
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti; 

25.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos.
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo sąskaita,  arba
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

26. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
26.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti

Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
26.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
26.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
26.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
26.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo;
26.1.5. Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 90 straipsnio  1  dalyje  nurodytais

atvejais;
26.2. įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo

dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu;

26.3. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  prieš  terminą,  kai  Užsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas –  dėl  atitinkamos  Sutarties  dalies,  kurią
pažeidžia Užsakovas;

26.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti
iki  Sutarties  nutraukimo  datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims  pasirašant  priėmimo-perdavimo aktą.
Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės;

26.5. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

27. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
27.1. šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui;

27.2. nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212  straipsnyje  bei  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr.
840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“);

27.3. nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių  arba Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles.  Nenugalima jėga  (force majeure)  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos



aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos;

27.4. jei  kuri  nors Sutarties  Šalis  mano,  kad atsirado nenugalimos jėgos  (force majeure)
aplinkybės,  dėl kurių ji negali  vykdyti  savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti;

27.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force
majeure),  kurių Sutarties  Šalys  negali  numatyti  ar  išvengti,  nei  kaip nors  pašalinti  ir  dėl  kurių
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

27.6. jeigu  Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė  nenugalimos  jėgos  aplinkybės  (force  majeure),
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši Sutartis  būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  (force  majeure)  atsiradimo  momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force  majeure),  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą;

27.7. jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 40 kalendorinių
dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 20
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 20 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

28. Sutarties vykdymo sustabdymas:
28.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo  (pvz.  darbai  negali  būti  vykdomi  dėl  oro  sąlygų,  dokumentų
derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, paaiškėjo, kad reikalingi
atitinkami  leidimai  ar  kiti  dokumentai,  be  kurių  tolimesnis  sutarties  vykdymas  nebegalimas,
atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos
jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai/kiti ūkio subjektai pagal
Sutartį  nelaikomi  trečiaisiais  asmenimis  ir  pan.),  įvykus  šioms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti
stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo;

28.2. Sutarties  vykdymas  taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima  patikrinti,  ar  iš
tikrųjų  buvo  padarytos  esminės  klaidos  ar  pažeidimai,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatomi
netikslumai  techninėje  dokumentacijoje.  Esminė  klaida  ar  pažeidimas  –  tai  bet  koks  Sutarties,
galiojančio  teisės  akto  pažeidimas  ar  teismo  sprendimo  nevykdymas,  atsiradęs  dėl  veikimo  ar
neveikimo;

28.3. Sutarties 29.1-29.2 p. nurodytais  atvejais  sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.:
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma įvykus 29.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas
padaryti ne dėl Rangovo kaltės;

28.4. jei  darbų atlikimas sustabdomas daugiau nei 60 dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo
kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.



29. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš
Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo
dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau
nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 kalendorinių
dienų,  tai  šalys  susitaria  spręsti  juos  Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  nustatyta
tvarka,  paduodant  ieškinį  teismui  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą,  nurodytą  juridinių  asmenų
registre.

30. Subrangovų, kitų ūkio subjektų ir specialistų keitimo/įtraukimo tvarka:
30.1. Rangovas pasiūlyme subrangovų nenurodė.  
30.2. Sutarties  vykdymo metu Rangovas,  raštu kreipęsis  į  Užsakovą ir  gavęs  raštišką jo

sutikimą, gali keisti subrangovą ir (ar) kitą ūkio subjektą ir (ar) įtraukti naują subrangovą ir (ar) kitą
ūkio  subjektą.  Jeigu  Rangovas  remiasi  subrangovo  ir  (ar)  kito  ūkio  subjekto  pajėgumais
(kvalifikacija),  naujas  subrangovas  ir  (ar)  kitas  ūkio  subjektas  turi  pateikti  dokumentus,
patvirtinančius,  kad  subrangovas  ir  (ar)  kitas  ūkio  subjektas  neatitinka  pašalinimo  pagrindų  ir
atitinka konkurso sąlygų apraše subrangovams ir (ar) kitiems ūkio subjektams keltus kvalifikacijos
reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subrangovo ir (ar) kito ūkio subjekto pajėgumais (kvalifikacija),
tačiau  subrangovas  ir  (ar)  kitas  ūkio  subjektas  atitinka  bent  vieną  pašalinimo  pagrindą  ir  (ar)
neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo
nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą ir (ar) kitą ūkio subjektą reikalavimus atitinkančiu
subrangovu ir (ar) kitu ūkio subjektu, o Rangovui to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai
nutraukti  Sutartį.  Jeigu Rangovas  kito  ūkio subjekto  pajėgumais  (kvalifikacija)  nesiremia,  tokiu
atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo kito ūkio subjekto pašalinimo pagrindų
nebuvimą  ir  kvalifikacija  patvirtinančių  dokumentų  ir  nevertina  naujo  kito  ūkio  subjekto
informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos;

30.3. subrangovo ir  (ar)  kito  ūkio subjekto  pakeitimas  ar  įtraukimas  įforminamas  abiejų
šalių  papildomu  susitarimu  prie  Sutarties  per  10  darbo  dienų  nuo  Užsakovo  raštiško  sutikimo
išsiuntimo Rangovui datos;

30.4. Sutarties  vykdymo  metu  atsiradus  poreikiui  (jei  specialistas  netinkamai  vykdo  ar
atsisako vykdyti  savo pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo Rangovo nepriklausančiais  atvejais)
Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka
keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, nei nurodyta
konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją
ir  patirtį  patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar  siūlomo  specialisto
kvalifikacija  ir  patirtis  atitinka  reikalavimus,  kurie  buvo  nustatyti  pirkimo  dokumentuose.  Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar patirtimi, Užsakovas
turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

31. Kitos sutarties sąlygos:
31.1. Sutartis  kiekvienai  pirkimo daliai  įsigalioja  tik  po  to,  kai  Šalių  įgalioti  atstovai  ją

pasirašo;
31.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 7

mėn.  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  I  pirkimo  daliai,  ne  ilgiau  kaip  8  mėn.  nuo  Sutarties
įsigaliojimo dienos II pirkimo daliai,  ne ilgiau kaip 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos III
pirkimo daliai;

31.3. Sutarties  galiojimo  pabaiga  neatleidžia  Sutarties  Šalių  nuo  tinkamo  sutartinių
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo;

31.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias
Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17
straipsnyje  nustatyti  principai  ir  tikslai  bei  tokius  Sutarties  sąlygų  pakeitimus,  kurie  atitinka
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas;

31.5. šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos



sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista
įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį
ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai
šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma;

31.6. kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje;

31.7. jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties
sąlygos lieka toliau galioti;

31.8. Užsakovas  laimėjusio  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  sąlygų
pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15
dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo
pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS);

31.9. Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  10  dienų  CVP IS  skelbia  informaciją  apie  pirkimo
sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius Rangovus (Rangovų grupės atveju – visus
grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu
prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos
pirkimo  sutarties  dalies,  kuriai  jie  buvo  pasitelkti.  Paskelbusi  tokią  informaciją,  Užsakovas
nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą;

31.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų  CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą,
kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

32. Baigiamosios nuostatos:
32.1. visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai
asmeniškai  ar  siunčiant  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol
apie  pasikeitusį  adresą  nustatyta  tvarka  nebuvo  pranešta,  ankstesniu  adresu  pristatyti
laiškai/pranešimai yra laikomi gautais;

32.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba;
32.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
33. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis.  Sutartį

sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo  ar  prieštaravimo  atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

33.1. konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-04-20 įsakymu Nr. AD2-739) su priedais ir jų paaiškinimai;

33.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei
Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

34. Užsakovo atsakingi  asmenys už Sutarties vykdymą ir  kontrolę: Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė, tel. (8 46) 39 60 84,
el.  paštas  irena.sakaliene@klaipeda.lt,  kuri  koordinuoja  šios  Sutarties  vykdymą  (organizuoja
Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties
reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties
pakeitimus,  pratęsimą (jei  reikia) kontroliuoja,  kaip Rangovas pateikia  garantijos  dokumentus ir
vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir
kontrolę,  Užsakovas apie  tai  informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pakeitus Sutartį  (jei  ji  būtų
keičiama),  Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui
informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 



35. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų  pirkimų įstatymo 86 straipsnio  9  dalies  nuostatas:  Viešųjų  pirkimų skyriaus  vyriausioji
specialistė Gitana Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt. 

VII. SUTARTIES PRIEDAI

36. Techninė specifikacija I pirkimo daliai, 1 lapas.
37. Techninė specifikacija II pirkimo daliai, 1 lapas.
38. Techninė specifikacija III pirkimo daliai, 1 lapas.
39. Teritorijų schemos I pirkimo daliai, 2 lapai.
40. Teritorijos schema II pirkimo daliai, 1 lapas.
41. Teritorijos schema III pirkimo daliai, 1 lapas.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 

A. V.
____________________
(parašas)
Gintaras Neniškis

RANGOVAS
UAB „Inkomsta&Co“
Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda
Tel. / faks. (8 46)  48 13 35
Kodas 302545454
PVM  mokėtojo  kodas  LT
100005809519
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
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„VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS (I. SIMONAITYTĖS G. 2, KLAIPĖDA) IR BĮ
KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI (VIRŠUTINĖ G. 21, KLAIPĖDA) KIEMŲ IR
PRIVAŽIUOJAMŲJŲ KELIŲ DANGŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ

SPECIFIKACIJA
I PIRKIMO DALIS  

1. Remontuojami plotai  – įstaigų teritorijose esantys pėsčiųjų takai,  kiemų asfalto danga.
„Versmės“ progimnazijos teritorijoje remontuojami likę nesutvarkyti takai pietinėje pastato pusėje,
keičiant jų dangą betoninėmis trinkelėmis (200x100x60). Preliminari remontuojamų dangų apimtis
-   170 m² (betoninių trinkelių).  Nakvynės namų teritorijoje  išardoma likusių pamatų antžeminė
dalis,  dalis  asfaltuoto  tako  išardoma  be  atstatymo,  dalis  –  atstatoma  keičiant  asfalto  dangą
betoninėmis  trinkelėmis  (200x100x60).  Remontuojama  automobilių  stovėjimo  aikštelės  ir
privažiavimo asfalto danga. Preliminari remonto apimtis 600 m² (asfaltas ir trinkelių danga).

2. Sena susidėvėjusi pėsčiųjų takų betoninių plytelių bei asfalto danga keičiama betoninėmis
trinkelėmis.

3. Esama kiemo asfalto danga atnaujinama įrengiant ištisinę dangą. 
4. Keičiami seni vejos ir kelio bortai.
5. Esami požemio komunikacijų šulinių liukai pakeliami (nuleidžiami)  iki naujos dangos

lygio. 
6. Ties pakeistais ir atstatytais bortais (~ 0,5 m atstumu arba, atsižvelgiant į esamą situaciją)

atstatoma žalia veja.
7. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.
8. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų

tvarkymo taisyklių.
9. Numatyti galimybę derinti darbo grafiką su specifiniais tvarkomų teritorijų ypatumais –

pvz.: derinti darbų laiką su mokinių atostogų laikotarpiu arba nevykdyti darbų pamokų valandomis,
jei vykdomiems darbams naudojama triukšmą kelianti įranga.

10. Darbus vykdyti saugiai, užtikrinti eismo ir įstaigos lankytojų bei darbuotojų saugumą,
naudoti kelio ženklus, atitvėrimus ir kt. apsaugos priemones.

_____________________________________



LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ (NIDOS G. 3, KLAIPĖDA) KIEMO IR
PRIVAŽIUOJAMŲJŲ KELIŲ DANGŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ

SPECIFIKACIJA
II PIRKIMO DALIS  

1. Remontuojamas plotas – automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimas, teritorijos takai,
visa asfalto danga darželio teritorijoje atnaujinama, asfaltuotų ir betono plytelių pėsčiųjų takų danga
keičiama betono trinkelių danga. Preliminari remonto apimtis 1860 m² (asfaltas ir trinkelių danga).

2. Sena susidėvėjusi pėsčiųjų takų betoninių plytelių ir asfalto danga keičiama betoninėmis
trinkelėmis (200x100x60). 

3. Keičiami visi seni vejos ir kelio bortai, esantys ties keičiama šaligatvio ir remontuojama
privažiavimo asfalto dangos riba.

4. Esami požemio komunikacijų šulinių liukai pakeliami (nuleidžiami)  iki naujos dangos
lygio. 

5. Privažiavime ir automobilių stovėjimo aikštelėse remontuojama ištisinė asfalto danga. 
6. Ties pakeistais ir atstatytais bortais (~ 0,5 m atstumu arba, atsižvelgiant į esamą situaciją,

mažesniu atstumu) atstatoma žalia veja.
7. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.
8. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų

tvarkymo taisyklių
9. Numatyti galimybę derinti darbo grafiką su specifiniais tvarkomų teritorijų ypatumais –

pvz.: derinti darbų laiką su vaikų atostogų terminais arba nevykdyti darbo vaikų poilsio valandomis,
jei vykdomiems darbams naudojama triukšmą kelianti įranga.

10.Darbus vykdyti saugiai,  užtikrinti eismo ir įstaigos lankytojų bei darbuotojų saugumą,
naudoti kelio ženklus, atitvėrimus ir kt. apsaugos priemones.

_____________________________________



„VYDŪNO“ GIMNAZIJOS (SULUPĖS G. 26, KLAIPĖDA)  KIEMO IR
PRIVAŽIUOJAMŲJŲ KELIŲ DANGŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ

SPECIFIKACIJA
III PIRKIMO DALIS  

1. Remontuojamas plotas – automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai, teritorijų takai,
visa gimnazijos teritorijoje esanti susidėvėjusi asfalto ir betoninių plytelių danga, taip pat sporto
aikštelių  danga. Sena  susidėvėjusi  pėsčiųjų  takų  (betoninių  plytelių  ir  asfalto)  danga  keičiama
betoninėmis trinkelėmis (200x100x60). Preliminari remonto apimtis 5400 m² (asfaltas ir trinkelių
danga.

2. Sena  susidėvėjusi  takų  betoninių  plytelių  ar  asfalto  danga  keičiama  betoninėmis
trinkelėmis (200x100x60). 

3. Keičiami visi seni vejos ir kelio bortai, esantys ties keičiama šaligatvio ir remontuojama
privažiavimo asfalto dangos riba.

4. Esami požemio komunikacijų šulinių liukai pakeliami (nuleidžiami)  iki naujos dangos
lygio, lietaus surinkimo grotelės keičiamos naujomis („plaukiojančio tipo“) grotelėmis. 

5. Privažiavime ir automobilių stovėjimo aikštelėse remontuojama ištisinė asfalto danga. 
6. Ties pakeistais ir atstatytais bortais (~ 0,5 m atstumu arba, atsižvelgiant į esamą situaciją,

mažesniu atstumu) atstatoma žalia veja.
7. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.
8. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų

tvarkymo taisyklių.
9. Numatyti galimybę derinti darbo grafiką su specifiniais tvarkomų teritorijų ypatumais –

pvz.: derinti darbų laiką su mokinių atostogų laikotarpiu arba nevykdyti darbų pamokų valandomis,
jei vykdomiems darbams naudojama triukšmą kelianti įranga.

10. Darbus vykdyti saugiai, užtikrinti eismo ir įstaigos lankytojų bei darbuotojų saugumą,
naudoti kelio ženklus, atitvėrimus ir kt. apsaugos priemones.

___________________________





r3stri. fio ministerijos: Lietuvos P.espul
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