

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
Vilniaus g. 61, LT-10120 Širvintos

DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
DĖL ŠIRVINTŲ R. ALIONIŲ SEN. ALIONIŲ I K. JAUNIMO GATVĖS
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMO PASLAUGA
PIRKIMO NR. 489353

2020 m. birželio 05 d. Nr. S-268
Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės–Četrauskienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Alvydo Makavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią darbų pirkimo-pardavimo sutartį dėl Širvintų r. Alionių sen. Alionių I k. Jaunimo gatvės kapitalinio remonto darbų su projektavimo paslauga pirkimo (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis ir rizika atlikti Širvintų r. Alionių sen. Alionių I k. Jaunimo gatvės (kelio Nr. ALIO39) kapitalinio remonto darbus su projektavimo paslauga (toliau kartu – darbai). Perkamų darbų apibūdinimas, savybės ir apimtys nustatytos Sutarties 1 priede „Techninė užduotis“.

2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

3. Darbų atlikimo vieta: Širvintų r. Alionių sen. Alionių I k. Jaunimo g.


4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pateikta technine užduotimi, sutinka su Užsakovo nustatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

II. SUTARTIES KAINODARA

5. Sutarties kaina yra 74 239,53 Eur be PVM (septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt devyni eurai 53 ct). Sutarties kaina su PVM – 89 829,83 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt devyni eurai 83 ct).

6. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Į Sutarties kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis, darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį išlaidos ir mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių pradinę Sutarties kainą.

7. Sutarties kainos perskaičiavimas atliekamas, kai teisės aktais pakeičiamas PVM tarifo dydis. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Darbų kainos su PVM pakeitimas (dėl PVM dydžio pasikeitimo) įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Perskaičiuota darbų su PVM kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams darbų kaina perskaičiuojama nebus.



III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

8. Kapitalinio remonto aprašas turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu jis privalomas) per 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos Kapitalinio remonto darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius. Bendras darbų pagal Sutartį terminas – 5 mėnesiai. Bendras Sutarties galiojimo terminas su apmokėjimu – 7 mėnesiai.

9. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir galioja iki visų Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 7 mėnesius su apmokėjimu.

10. Sutarties 8 punkte nustatytas darbų atlikimo terminas yra esminė sutarties sąlyga, o Rangovo įsipareigojimas įvykdyti darbus per šiame punkte nustatytą terminą yra esminis Rangovo įsipareigojimas.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

11. Darbai finansuojami valstybės biudžeto ir Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

12. Avansinis mokėjimas netaikomas. Užsakovas Rangovui apmoka už faktiškai atliktus darbus, numatytus Sutartyje, pasirašius pažymą apie atliktus darbus, atliktų darbų aktą (pagal sąmatas) ir pateikus PVM sąskaitą faktūrą, per 60 dienų, kadangi valstybės biudžeto ir Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, o mokėjimų dokumentų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.

13. PVM sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Išlaidas, susijusias su dokumentų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateikimu, apmoka Rangovas.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

14. Užsakovas įsipareigoja:

14.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

14.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

14.3. apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai.

15. Užsakovas turi teisę:

15.1. teikti pastabas dėl kapitalinio remonto aprašo bei tikrinti Rangovo statybos atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

15.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas nepašalina darbų trūkumų per Užsakovo nustatytą protingą terminą;

15.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Sutarties vykdymą, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

16. Užsakovas turi ir kitas Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

17. Rangovas įsipareigoja:

17.1. parengti kapitalinio remonto aprašą pagal Užsakovo techninę užduotį, laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, ir užtikrinti, kad parengtas kapitalinio remonto aprašas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

17.2. pateisinti kapitalinio remonto aprašą pagal Užsakovo pastabas, jeigu jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

17.3. savo sąskaita per 5 darbo dienas nuo ekspertizės akto gavimo dienos pateisinti kapitalinio remonto aprašą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas;

17.4. parengus kapitalinio remonto aprašą, parengti ir suderinti su Užsakovu darbų sąmatą;

17.5. savo rizika atlikti numatytus statybos darbus kokybiškai pagal Užsakovo patvirtintą kapitalinio remonto aprašą laikantis galiojančių darbų reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų;

17.6. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;

17.7. darbų atlikimui, esant reikalui, savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsaugos zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt. iš trečiųjų asmenų;

17.8. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

17.9. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių ir Sutarties reikalavimų;

17.10. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

17.11. raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį;

17.12. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

17.13. vykdydamas statybos darbus:

17.13.1. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybietę bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti specialius rūbus, skirtus dirbti keliuose ir pan. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti Rangovo atributais. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovas veiksmų;

17.13.2. užbaigus darbus sutvarkyti ir išvalyti statybietę, pašalinti statybos ir griovimo atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlyginti žemės paviršių apie statybietę, nuvalyti esamas ir įrengtas dangas, jei numatyta pasodinti želdinius. Visos pažeistos dangos ir veja turi būti atstatytos į buvusį stovį;

17.14. ne vėliau kaip 1 darbo dieną prieš pradedant ar keičiant eismo ribojimą informuoti Užsakovą el. paštu;

17.15. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nustatytus ir (ar) savo pastebėtus darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus;

17.16. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

17.17. Rangovas turi visas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

18. Šalys privalo atlyginti viena kitai nuostolius, padarytus dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo.

19. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

20. Jei Rangovas dėl savo kaltės laiku nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės su PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

21. Rangovas patvirtina, kad sutinka, jog Užsakovas 20 punkte nustatytą sumą išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

22. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 31 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

23. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

24. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priištus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies priištų įsipareigojimų įvykdymą.

25. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priištus įsipareigojimus.

26. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį 51-53 p. pagrindu, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 10 proc. Sutarties vertės su PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda.

VII. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

27. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

28. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras įstatyme nustatytas garantinis terminas.

29. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

VIII. SUBRANGOVAI IR SPECIALISTAI, JŲ KEITIMO TVARKA

30. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 60 punkte, subrangovo kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovus.

31. Sutarties vykdymo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, Sutartyje numatyto subrangovo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto subrangovo pasitelkimas galima tik prieš tai informavus Užsakovą šia tvarka:

31.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis (subrangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus, atsisako atlikti Sutartyje jam numatytus darbus ar jų dalį, nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties), lemiančias poreikį pakeisti subrangovus ar pasitelkti naujus;

31.2. Užsakovas jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo ar naujo pasitelkimo.

32. Papildomai pasitelkiamas subrangovas negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris.

33. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 30 p. nurodytos informacijos gavimo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Rangovas turi teisę

prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaromas trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

IX. PAPILDOMI / NEATLIEKAMI STATYBOS DARBAI

34. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų statybos darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi/neatliekami darbai gali apimti bet kurio kapitalinio remonto apraše numatyto darbo ar darbų dalies montavimo, medžiagų, gaminių, konstrukcijos, įrengimo technologijos keitimą ar kitų bet kurio atskiro darbų savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus, darbų apimčių padidinimą/atsisakymą (kai tai būtina ir (ar) tikslinga), papildomus darbus. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo Sutarties pobūdis.

35. Papildomi darbai iš to paties Rangovo galimi esant:

35.1. visoms šioms sąlygoms kartu:

35.1.1. Rangovo pakeitimas papildomiems darbams atlikti negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

35.1.2. papildomų darbų vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo Sutarties vertės;

35.2. ir bent vienai iš šių priežasčių:

35.2.1. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

35.2.2. kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;

35.2.3. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties.

36. Jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentus, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, mažesni ar didesni darbų kiekiai nelaikomi papildomais ar atsisakomaisiais darbais.

37. Jeigu papildomų darbų vertė viršija 50 procentų, papildomiems darbams įsigyti skelbiamas naujas viešasis pirkimas.

38. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui raštu pateikia Rangovo atstovas.

39. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis).

40. Visa su projektavimu susijusi rizika priskiriama Rangovo atsakomybei. Projektų klaidos, praleidimai, dviprasmybės, prieštaravimai, neatitikimų arba kiti trūkumai priskiriami Rangovo rizikai.

41. Jeigu pagal techninę užduotį, objekto vizualinę apžiūrą, kitus pridedamus dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi būti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiūlyme pirkimui, tačiau Rangovas, kaip savo srities žinovas, galėjo ir turėjo tokius darbus numatyti, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nėra papildomi darbai, jie neįeina į nurodytus 5 proc. ir už juos negali būti sumokama papildomai ar dėl jų keičiama bendra Sutarties kaina, o jie turi būti atlikti už Sutartyje numatytą (užfiksuotą) bendrą darbų kainą.

42. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus nesant papildomo susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.

43. Jei Užsakovui atsiranda neatliekamų darbų būtinumas, jis turi apie tai raštu informuoti Rangovą. Rangovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

X. PAPILDOMŲ / NEATLIEKAMŲ DARBŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS

44. Rangovas privalo atlikti statybos darbus už pasiūlyme nurodytą bendrą kapitalinio remonto darbų kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 5 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 5 proc. ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami keičiant Sutarties kainą. Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / neatliekamų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo, nekeičiant pradinės Sutarties kainos, žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

44.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

44.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

44.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

44.4. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės (i) kaip numatyta Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹ (toliau – Rekomendacijos) arba (ii) už vidutinę rinkos kainą, jeigu taikant Rekomendacijas kainos negalima nustatyti.

44.4.1. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama Rekomendacijomis, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant kainos nustatymą, papildomų, keistinių ir (ar) nevykdomų darbų kainos apskaičiuojamos pagal Rekomendacijas, galiojusias pasiūlymo pateikimo momentu.

44.4.2. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

XI. KONFIDENCIALUMAS

45. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

46. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kuri Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VI Statybos produktų sertifikavimo centras.

XII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

47. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

48. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

49. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

50. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

51. Užsakovas, įspėjęs prieš 15 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

51.1. įvykdo esminį Sutarties pažeidimą:

51.1.1. ilgiau nei 30 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos nepradedą vykdyti Sutarties;

51.1.2. pažeidžia Sutarties 8 punkte numatytą darbų atlikimo terminą;

51.1.3. nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Sutarties įsipareigojimų vykdymo ateityje;

51.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja nekokybišką įrangą ir (ar) medžiagas arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

51.3. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

52. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus.

53. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais prieš tai Rangovui prieš 15 dienų pranešant raštu.

54. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas nepanaikina Šalių teisės reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

55. Nutraukus Sutartį, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

56. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius Sutartį, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktų darbų faktinę padėtį ir įvykdyti atitinkamą tarpusavio atsiskaitymą. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

57. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

XIV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

58. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu patektu Rangovo pasiūlymu.

59. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytus atvejus. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

60. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo Sutartį skiria atsakingą asmenį/į už pirkimo Sutarties vykdymą, pakeitimų paskelbimą - Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Robertas Bartulis, tel. (8 382) 30273, el. p. robertas.bartulis@sirvintos.lt, Sutarties paskelbimą – Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Mažulytė, tel. (8 382) 53372, el. p. jolanta.mazulyte@sirvintos.lt.

61. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo Sutarties vykdymą, -

62. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

63. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

64. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

65. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

66. Sutarties priedai:

66.1. Techninė užduotis;

66.2. Atsakymai tiekėjams (jei taikoma);


66.3. Viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas.

UŽSAKOVAS

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos
Kodas 188722373
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A. s. Nr. LT20 4010 0420 0006 6690
Luminor Bank AS
Tel. (8 382) 51590
El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

Administracijos direktorė
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

A. V.



RANGOVAS

UAB „Ukmergės keliai“
Deltuvos g.26, LT-20122, Ukmergė
Kodas 182816983
PVM mokėtojo kodas LT 828169811
A. s. Nr. LT74 4010 0429 0003 0166
Luminor Bank AS
Tel. (8 340) 63257
El. paštas: info@ukmergeskeliai.lt

Direktorius
Alvydas Makavičius

A. V.



Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyr. specialistė
Jolanta Mažulytė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Vaida Šeipūnė

Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
Buhalterijos poskyrio vedėja
Gabija Krupauskienė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ūkio plėtros skyriaus vedėja
Rita Gaijienė

(UAB „Ukmergės keliai“ Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, tel./ faks. (8 340) 63 257 el. p. info@ukmergeskeliai.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 182816983. PVM mokėtojo kodas LT828169811)

Širvintų rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL ŠIRVINTŲ R. ALIONIŲ SEN. ALIONIŲ I K. JAUNIMO GATVĖS KAPITALINIO
REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMO PASLAUGA
PIRKIMO**

2020-06-02

(Data)

Ukmergė

(Sudarymo vieta)

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Ukmergės keliai“ Įmonės kodas: 182816983
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Ramūnas Pociūnas
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Ramūnas Pociūnas
Dalyvio el. pašto adresas	info@ukmergeskeliai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/> kartu su skelbimu apie pirkimą;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias kainas:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kaina Eur (be PVM)
1	Širvintų r. Alionių sen. Alionių I k. Jaunimo gatvės (kelio Nr. ALIO39) kapitalinio remonto aprašo parengimas	2 000,00
2	Širvintų r. Alionių sen. Alionių I k. Jaunimo gatvės (kelio Nr. ALIO39) kapitalinio remonto darbai	72 239,53
Bendra pasiūlymo kaina (be PVM)		74 239,53
PVM suma:		15 590,30
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)		89 829,83

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 89 829,83 Eur (Aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt devyni eurai ir 83 ct.)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Informacija apie subteikėjus, kuriais remiamasi vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė
1.	Andrius Bladžiūnas	UAB „Gevalda“ Terminalo g. 8, Kuprioniškės, LT-13279 Vilniaus r. Įmonės kodas: 302592895

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Įgaliojimas
2.	Susitarimas

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Gamybinio-techninio skyriaus vadovas
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



Ramūnas Pociūnas
vardas ir pavardė

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**DĖL ŠIRVINTŲ R. ALIONIŲ SEN. ALIONIŲ I K. JAUNIMO GATVĖS KAPITALINIO
REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMO PASLAUGA
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

1. Statytojas (užsakovas).

Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

2. Pirkimo objektas

Širvintų rajono savivaldybės administracija numato įsigyti Širvintų r. Alionių sen. Alionių I k. Jaunimo gatvės (kelio Nr. ALIO39) kapitalinio remonto darbus su projektavimo paslauga.

3. Projektavimo apimtys:

3.1. **Statybos vieta** – Jaunimo g., Alionių I k., Alionių sen., Širvintų r.

3.2. **Statinio kategorija** – Nesudėtingi statiniai.

3.3. **Statybos rūšis** – Kapitalinis remontas.

3.4. **Inžinerinio statinio rodikliai:** ilgis – apie 270 m. Gatvių kategorija – tikslinti projektavimo metu. Gatvės danga – žvyras.

3.5. **Projekto rūšis** – Kapitalinio remonto aprašas (toliau – projektas).

3.6. **Projekto darbų apimtis:** Projektas, topografinė nuotrauka, projektuotojas turės gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu jis privalomas).


3.7. Projektą parengti pagal pateiktus reikalavimus:

- Suprojektuoti važiuojamąją dalį apie 3,5 m pločio (pagal esamą plotį).
- Numatyti kelio ženklus (pagal poreikį).
- Sankasos šlaitai sutvirtinami pagal poreikį.
- Gatvės grioviai įrengiami pagal poreikį.
- Numatyti gatvės remonto metu pažeistos aplinkos sutvarkymą, užpilant derlingą dirvožemio sluoksnį ir apšėjant žole.
- Suprojektuoti DK 0,3 konstrukcijos klasės dangą, atitinkančią pagalbinės gatvės kategoriją (pagal KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės).
- Numatyti esančių medžių, krūmų, kelmų pašalinimą kelio apsaugos zonoje.
- Skaldos pagrindo sluoksnį numatyti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.
- Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimą iš nesurištųjų mineralinių medžiagų numatyti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.
- Asfalto dangos storį numatyti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.
- Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.
- Suprojektuoti apie 0,5 m asfalto dangos nuovažas į kiemus. Numatyti senų pralaidų demontavimą ir naujų įrengimą (pagal poreikį).
- Kelio danga įrengiama vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 08.
- Dokumentus, prisijungimo sąlygas ir duomenis gauna, rengia ir atlieka projekto rengėjas.

4. Projekto įforminimo ir komplektavimo reikalavimai:

4.1 Projektas turi atitikti aplinkosaugos, saugaus eismo, statinio saugos reikalavimus.

4.2 Projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: statybos techniniai reglamentai, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.



Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turės vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).

4.3 Prieš rengiant projektą parengti pasiūlymus ir juos suderinti su Širvintų rajono savivaldybės administracija. Parengtą projektą suderinti su institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus ir su trečiaisiais asmenimis.

4.4 Parengtą projektą pateikti Statytojo nurodytam projekto ekspertui ir ištaisyti eksperto nurodytus trūkumus, atlikti visus parengto projekto sprendinių derinimus su kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiančius dokumentus (jeigu jie privalomi). Pataisyti projektą pagal gautas pastabas. Širvintų rajono savivaldybės administracijai pateikiami 2 originalūs parengto aprašo egzemplioriai popieriniu variantu ir 2 egzempliorius (visų dalių) skaitmenine forma su el. parašais analogiškai suformuotoms popierinėms byloms.

4.5 Neatlygintinai pakeisti, papildyti, pataisyti projekto sprendinius, jeigu darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai.

4.6 Projektuotojas privalo organizuoti statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrą: teikti dokumentaciją Širvintų rajono savivaldybės administracijai, šalinti dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip atstovauti Statytojui (Užsakovui) iki kol bus gautas statybą leidžiantis dokumentas.

4.7 Planuojamos naudoti medžiagos – visos medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.

4.8 Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus turtes teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti.

4.9 Projektuotojas turi užtikrinti, jog projekte, nebus nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“.

5. Darbų vykdymas.

5.1. Darbai atliekami pagal parengtą projektą, projekte nurodytus darbų ir medžiagų kiekius. Rangovas turi įvertinti riziką dėl projekto galimų sąnaudų žiniaraščiuose pasikeitusių darbų kiekių.


5.2. Darbai atliekami pagal Kelių techninio reglamento KTR 1.10:2008 „Automobilių keliai“, Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

5.3. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

5.4. Projektas turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas 2 mėn.

Priedas. Jaunimo g., Alionių I k., Alionių sen., Širvintų r. preliminarinė schema.

Parengė
Ūkio plėtros skyriaus vedėja
Rita Gujienė





Atlied

Munt Lant - Jungs Jungs
 JH



ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590,
faksas (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

Tiekėjams, užsiregistravusiems CVP IS

2020-05- Nr.

DĖL PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

Širvintų rajono savivaldybės administracija vykdo skelbiamą apklausą dėl Širvintų r. Alionių sen. Alionių I k. Jaunimo gatvės kapitalinio remonto darbų su projektavimo paslauga pirkimo (Pirkimo Nr. 489353).

CVP IS priemonėmis gauti paklausimai. Teikiame atsakymus į pateiktus paklausimus:

Paklausimas 1. „Techninės užduoties 3.7 punkto viena iš nurodytų sąlygų darbams atlikti yra: „Suprojektuoti apie 0,5 m asfalto dangos nuovažas į kiemus. Numatyti senų pralaidų demontavimą ir naujų įrengimą pagal poreikį.“ Prašome patikslinti, ar šiame reikalavime yra nurodyta įrengti 0,5m pločio nuovažą pilnu konstruktyvu ar nuovažą įrengti iki sklypo ribos, o asfalto dangą įrengti 0,5m pločiu?

Atsakymas. Rangovas turės įrengti 0,5 m ilgio nuovažą pilnu konstruktyvu.

Paklausimas 2. „Techninės užduoties 3.7 punkto viena iš nurodytų sąlygų darbams atlikti yra: „Suprojektuoti DK 0,3 konstrukcijos klasės dangą, atitinkančią pagalbinės gatvės kategoriją (pagal KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles).“ Pagal KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles DK0,3 konstrukcijos klasės danga rengiama kaip dvisluoksnė asfalto danga. Prašome patvirtinti, jog statytojas perka dvisluoksnę asfaltbetonio dangą su pagrindais.“

Atsakymas. Vietoje asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalto dangos gali būti numatomas 10 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnis.


Paklausimas 3. „Techninės užduoties 4.3 punkto viena iš nurodytų sąlygų darbams atlikti yra: „Parengtą projektą suderinti su institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka prireikus ir su trečiaisiais asmenimis“. Kadangi perkančioji organizacija nepateikia esamų požeminių inžinerinių komunikacijų kiekių bei išdėstymo statybos objekte, Rangovas neturi galimybės įsivertinti papildomus darbus, susijusius su esamų inžinerinių komunikacijų išsaugojimu. Taip pat nėra žinoma, kokius esamų tinklų apsaugos ar perkėlimo darbus bei jų kiekius nurodys projektavimo sąlygose tinklus eksploatuojančios organizacijos. Šie darbai yra papildomi, nesusiję su gatvės asfaltavimo darbais. Prašome patvirtinti, jog inžinerinių tinklų apsaugos ar perkėlimo darbai (esant poreikiui) bus statytojo apmokami kaip papildomi darbai.

Atsakymas. Inžinerinių tinklų apsaugos ar perkėlimo darbai (esant poreikiui) nebus apmokami kaip papildomi darbai.

Administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Jolanta Mažulytė, tel. (8 382) 53372, el. p. jolanta.mazulyte@sirvintos.lt


Tikime laisve
1990 KOVO 11

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl paklausimų nagrinėjimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-29 10:10 Nr. 13-2153
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Baltušytė-Četrauskienė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-29 10:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-28 11:11 - 2023-11-27 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Lipeikienė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-29 10:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-19 10:26 - 2023-12-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200528.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-05-29 11:04 nuorašą suformavo Jolanta Mažulytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

