DARBU PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS
DEL SIRVINTU R., MUSNINKU SEN., VILEIKISKIU K., SODU GATVES
PAPRASTOJO REMONTO DARBU SU PROJEKTAVIMO PASLAUGA
PIRKIMO NR. 489695
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Sirvintos

Sirvinug rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188722373. kurios
registruota buveiné yra Vilniaus g. 61, Sirvintos, duomenys apie jstai ga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés Ingridos Baltusytés-
Cetrauskienés. veikiandios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB . Ukmergés keliai. juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveiné yra
Deltuvos g. 26, Ukmergé, duomenys apie imone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Alvydo Makaviciaus. veikianéio pagal bendrovés jstatus,
toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami Salimis. o kiekvienas atskirai ~ Salimi. sudaré Sig darby pirkimo-
pardavimo sutartj dél Sirvinty r.. Musninky sen.. Vileikiskiy k.. Sody gatvés paprastojo remonto
darby su projektavimo paslauga pirkimo (toliau ~ Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Rangovas jsipareigoja
savo jeégomis, medziagomis ir rizika atikti Sirvinty r., Musninky sen.. Vileikiskiy k.. Sody gatvés
(kelio Nr. MUS79) paprastojo remonto darbus su projektavimo paslauga (toliau kartu ~ darbai).
Perkamy darby apibtdinimas, savybés ir apimtys nustatytos Sutarties 1 priede .. Techniné uzduotis™.

2. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas darbams atlikti, priimti tinkamai
(kokybiskai) atlikty darby rezultata ir sumokéti Rangovui uz darbus Sutartyje numatytomis salygomis
Ir terminais.

3. Darby atlikimo vieta: Sirvinty r.. Musninky sen., V ileikiskiy k.. Sody g.

4. Rangovas, pasiraSydamas $ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su Uzsakovo
pateikta technine uZduotimi, sutinka su Uzsakovo nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei
isipareigoja juos tinkamai vykdyti sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

II. SUTARTIES KAINODARA

5. Sutarties kaina yra 62 388,13 Fur be PVM (SeSiasdesimt du tikstanciai trys Simtai
astuoniasdesdimt astuoni eurai 13 ct). Sutarties kaina su PVM — 75 489.64 Eur (septyniasdesimt penki
tikstan¢iai keturi $imtai a$tuoniasdesimt devyni eurai 64 ct).

6. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos su perzidra kainodara. | Sutarties kaing jskai¢iuotas
pridétinés vertés mokestis, darbo jégos, mechanizmy. darbo ir medziagy kaina, mokes¢iai. draudimo.
transportavimo ir visos kitos. Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutarti i$laidos ir mokesciai, galintys turéti jtakos kainai ir atsirandancios vykdant
Sutartj. Sutarties Kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokes¢io ir kity panasiy
iSlaidy iSaugimas. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidu, vir§ijanéiy pradine
Sutarties kaina.

7. Sutarties kainos perskai¢iavimas atlickamas, kai teises aktais pakei¢iamas PVM tarifo dydis.
Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridetinés vertes mokeséio jstatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas neatliktiems darbams keitiamas
(mazinamas ar didinamas) pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus. Darby kainos su PVM pakeitimas
(dél PVM dydzio pasikeitimo) iforminamas abicjy Sutarties Saliy pasirasomu papildomu susitarimu
prie Sutarties. Perskai¢ivota darby su PVM kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
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pridétinés vertés mokescio istatymo pakeitimo. kuriuo kei¢iamas $io mokesé¢io tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokes¢iams darby kaina perskai¢iuojama nebus.

1. DARBU ATLIKIMO TERMINALI

8. Paprastojo remonto aprasas ir remonto darbai turi biti atlikti per 2 ménesius nuo Sutarties
pasiraSymo dienos. Bendras Sutarties galiojimo terminas su apmokéjimu - 4 ménesiai.

9. Sutartis isigalioja Salims pasirasius ja ir galioja iki visy Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo, bet ne ilgiau kaip 4 ménesius su apmokéjimu.

10. Sutarties 8 punkte nustatytas darby atlikimo terminas yra esminé sutarties salyga, o
Rangovo isipareigojimas jvykdyti darbus per Siame punkte nustatyta terming yra esminis Rangovo
isipareigojimas.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

11. Darbai finansuojami valstybés biudzeto ir Sirvinty rajono savivaldybes biudzeto lésomis.

12. Avansinis mokéjimas netaikomas. Uzsakovas Rangovui apmoka uz faktiskai atliktus
darbus. numatytus Sutartyje, pasiraSius pazyma apie atliktus darbus, atlikty darby akta (pagal
samatas) ir pateikus PVM saskaita faktlira. per 60 dieny. kadangi mokama valstybés biudzeto ir
Sirvinty rajono savivaldybés biudzeto lesomis, o mokejimy dokumenty pateikimui, ju patikrinimui ir
kity procediiry atlikimui batinos laiko sanaudos.

13. PVM saskaitos faktiros teikiamos naudojantis informacinés sistemos .E. saskaita®
priemonémis. I8laidas. susijusias su dokumenty per informacine sistema ..E. saskaita” pateikimu.
apmoka Rangovas.

V.SALIU TEISES IR PAREIGOS

14. Uzsakovas jsipareigoja:

14.1. suteikti Rangovui visg informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems darbams atlikti:

14.2. nedelsiant pasalinti Rangovo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios;

14.3. apmokéti Rangovui uz atliktus darbus su salyga, kad darbai atlikti tinkamai. laiku ir
kokybiskai.

15. Uzsakovas turi teisg:

I5.1. teikti pastabas dél paprastojo remonto apraso bei tikrinti Rangovo statybos atlikimo eiga
ir kokybe, suderinus laika su Rangovu;

15.2. be atskiro Rangovo isp¢jimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems trikumams
pasalinti ir patirtomis iSlaidomis sumazinti Rangovui pagal Sutarti mokétinas sumas, jei Rangovas
nepadalina darby trikumy per UZsakovo nustatyta protinga termina:

15.3. nemoketi uz nekokybiskai atliktus darbus arba, atsiradus tritkumy ar defekty, sustabdyti
Sutarties vykdyma, iki triikumai ar defektai bus padalinti.

16. Uzsakovas turi ir Kitas Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojantiu teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

17. Rangovas jsipareigoja:

17.1. parengti paprastojo remonto aprasa pagal Uzsakovo technine uZduoti. laikantis
projektavimo salygu, teritoriju planavimo dokumenty, ir uztikrinti. kad parengtas paprastojo remonto
apraSas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas.
projekto ekspertize® reikalavimus:

17.2. pataisyti paprastojo remonto aprasa pagal UZsakovo pastabas, jeigu jos nepriestarauja
normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties
dokumentams;

17.3. parengus paprastojo remonto aprasa, parengti ir suderinti su UZzsakovu darby samata:

17.4. savo rizika atlikti numatytus statybos darbus kokybiskai pagal UzZsakovo patvirtinta
paprastojo remonto aprada laikantis galiojanciy darbug&\reglamcmuojanéiq/ }u:g,c.\ normq.;}i;gtybos
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techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos prieziira“, taisykliy.
standarty, papildomu techniniy Sutarties salygy reikalavimy;

17.5. savarankiskai apsirtpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais i3tekliais:

17.6. darby atlikimui, esant reikalui. savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus
atlikti darbus apsaugos zonose (elektros tinklu, rysiy linijy. magistraliniy vamzdyny), nutiesty
poZzeminiy komunikacijy vietose ir kt. i$ treciyjy asmenu;

17.7. garantuoti objekte darbo ir prieSgaisring sauga, aplinkos ekologine apsauga. pastatyti
kelio Zenklus, aptverti darbo vietg kelyje dirbant kelio juostoje:

17.8. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darbu saugos taisykliy ir Sutarties reikalavimuy;

17.9. visg darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti. saugoti ir tvarkvti visus Rangovo
pagal Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus darby dokumentus,
kitg dokumentacijg bei medziaga. Rangovas atsako uz parengtuose (uZpildytuose) dokumentuose
pateikiamy duomeny teisinguma ir atitik(j faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikines.
sugadings ar padares kitokig zala tokiai dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir
atlyginti del to kilusius nuostolius:

17.10. radtu informuoti (jspéti) UZzsakova apie aplinkybes. kurios trukdo tinkamai ir laiku
vykdyti Sutarti;

17.11. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Uzsakovo rangovams, privalo
leisti UZsakovui ir Uzsakovo nurodytiems asmenims tikrinti atliekamy darby kokybe, bada ir
naudojamas medziagas:

17.12. vykdydamas statybos darbus:

17.12.1. valyti ir prizitir¢ti patekimo i statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybviet¢ bei keliai turi blti saugis, paZzenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Automasinos kelyje privalo dirbti su jjungtais
oranZines spalvos Svytureliais, darbininkai privalo vilkéti specialius riibus, skirtus dirbti keliuose ir
pan. Automasinos, darbininky apranga, atitvérimai turi biiti pazenklinti Rangovo atributais. Rangovas
turi buti atsakingas uz bet kokj keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovas veiksmu;

17.12.2. uzbaigus darbus sutvarkyti ir iSvalyti statybviete. paSalinti statybos ir griovimo
atliekas, iSkastg perteklini grunta, likusias nepanaudotas medziagas, iSlyginti zemés pavirsiy apie
statybvietg, nuvalyti esamas ir jrengtas dangas. jel numatyta pasodinti Zeldinius. Visos paZeistos
dangos ir veja turi biiti atstatytos j buvusj stovi;

17.13. ne veliau kaip 1 darbo dieng prie§ pradedant ar keiciant eismo ribojima informuoti
Uzsakova el. pastu;

17.14. savo sgskaita i3taisyti UZsakovo nustatytus ir (ar) savo pastebétus darby tritkumus.
defektus ir (ar) netikslumus:

17.15. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢ivose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

17.16. Rangovas turi visas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises.

VI. SALIY ATSAKOMYBE

18. Salys privalo atlyginti viena kitai nuostolius. padarytus del Sutarties nevykdymo ar
netinkamo jos vykdymo.

19. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo radtisku pareikalavimu UZsakovas
privalo sumoketi Rangovui uz kiekvieng uzdelsta diena 0,02 % delspinigiu nuo laiku neapmokeétos
SUmMos.

20. Jei Rangovas dél savo kaltés laiku nevykdo sutartiniy jsipareigojimu ar juos vykdo
netinkamai, Uzsakovas turi teis¢ be oficialaus ispéjimo ir nesumazindamas Kity savo teisiy gynimo
bdy pradeti skaiciuoti 0,02 % dydzio delspinigius nuo Sutarties vertés su PVM uz kiekvieng termino
praleidimo diena.

21. Rangovas patvirtina. kad sutinka, jog UZsakovas 20 punkte nustatyta suma iSskai¢iuoja
i$ Rangovui mokeétinos sumos. Apie atlikta jskaityma UZsakovas rastu informuoja Rangova.
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22. Rangovas, pasitelkes papildomus subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty subrangovy.
sukeitgs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus ir (ar) perdaves didesne (mazesne) darby dalj,
negu buvo nurodyta pasitlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, . y. nesilaikes Sutarties 31 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
100 Eur dydzio bauda uz kiekviena tokj pazeidimo atveji, kuri bus i§skai¢iuota i3 Rangovui pagal 3ig
Sutartj mokétiny sumy. Apie atliktg iskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Rangova.

23. Rangovas yra visiskai atsakingas uz Zala. padarytg tretiesiems asmenims, ju turtui.
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo jgaliotu
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

24. Saliy atsakomybe Yyra nustatoma pagal galiojanc¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sia Sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi. ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty isipareigojimy ivykdyma.

25. Delspinigiu sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vvkdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

26. Uzsakovui viena3aliskai nutraukus Sutarti 51-53 p. pagrindu. UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas sumokety Uzsakovui bauda. lygia 10 proc. Sutarties vertés su PVM. ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda.

VI RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN I TERMINA

27. Sutarties Salims yra zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698
straipsniy nuostatos, kad Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo
ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty statinio elementy — 10 mety, esant tyCia paslépty
defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévejimo. jo
netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar Jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
UZsakovo ar jo pasamdyty asmenuy kitokiy kalty veiksmy.

28. Nutraukus Sutarti joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams vra suteikiamas
bendras jstatyme nustatytas garantinis terminas.

29. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbu defekty, garantinis laikotarpis yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty
padalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

VI SUBRANGOVAI IR SPECIALISTAL, JUKEITIMO TVARKA

30. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas isipareigoja per 5 darbo
dienas po Sutarties pasiraymo dienos pranesti Uzsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 60 punkte.
subrangovo kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovus.

31. Sutarties vykdymo metu subrangovy Kkeitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, Sutartyje numatyto subrangovo pakeitimas Kitu, naujo Sutartyje nenumatyto subrangovo
pasitelkimas galima tik prie$ tai informavus Uzsakova $ia tvarka:

31.1. Rangovas pateikia radytinj praSyma Uzsakovui. kuriame nurodo prieZastis (subrangovas
netinkamai vykdo jsipareigojimus, atsisako atlikti Sutartyje jam numatytus atlikti darbus ar ju dalj.
nepajégus vykdyti jsiparei gojimy dél iskeltos bankroto bylos, pradetos likvidavimo procediiros ir pan.
padéties), lemiancias poreikj pakeisti subrangovus ar pasitelkti naujus:

31.2. Uzsakovas jei sutinka. kartu su Rangovu rastu sudaro susitarima dél subrangovo
pakeitimo ar naujo pasitelkimo.

32. Papildomai pasitelkiamas subrangovas negali biti viesojo pirkimo dalyvis ar pasitlyma
vieSajame pirkime teikusios ikio subjekty grupés partneris.

33. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 30 p. nurodytos informacijos
gavimo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Rangovas turi teise
prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Suhrangm*z@, nor¢damas pasinaudoti y}gkia galimybwaﬁtu
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pateikia prasyma Uzsakovui. Tais atvejais. kai subrangovas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi baiti sudaromas tridalé sutartis tarp Uzsakovo, Sutartj sudariusio Rangovo
ir jo subrangovo. kuriame aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. atsizvelgiant
pirkimo dokumentuose ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

IX. PAPILDOMI / NEATLIEKAMI STATYBOS DARBALI

34. Uzsakovas. esant biitinybei, pagal 3ia Sutarti gali jsigyti papildomy darby arba neatlikti
kai kuriy Sutartyje numatyty darby. Papildomi/neatlickami darbai gali apimti bet kurio paprastojo
remonto apraSe numatyto darbo ar darby dalies montavimo. medziagy. gaminiu. konstrukeijos,
irengimo technologijos keitima ar kity bet kurio atskiro darby savybiy, pozicijy ir (arba) matmenu
pakitimus, darby apiméiy padidinima/atsisakyma (kai tai biitina ir (ar) tikslinga). papildomus darbus.
Neleidziami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, dél kuriy i§ esmés pasikeisty pirkimo
Sutarties pobadis.

35. Papildomi darbai i$ to paties Rangovo galimi esant:

35.1. visoms Sioms salvgoms Kartu:

35.1.1.Rangovo pakeitimas papildomiems darbams atlikti negalimas dél ekonominiy ar
techniniy priezas¢iy ir dél to. kad UZzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy
dubliavima;

35.1.2. papildomu darby verte nevirsija 30 procenty pradinés pirkimo Sutarties vertés;

35.2. ir bent vienai i$ $iy priezasciu;

33.2.1. kai ai8kiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UzZsakovo reikalavimuose. kuriy
Rangovas pagristai negaléjo numatyti:

33.2.2. kai atsiranda bitinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;

35.2.3.kai bitina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatyta dél nenumatyty aplinkybiy
atsiradimo, darba, be kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.

36. Jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty darby kiekis
(skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentus, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertés, mazesni ar didesni darbuy kiekiai nelaikomi papildomais ar atsisakomaisiais darbais.

37. Jeigu papildomy darby vert¢ virSija 50 procenty, papildomiems darbams jsigyti
skelbiamas naujas viedasis pirkimas.

38. Papildomy darby. o esant reikalui ir neatlickamy darbu, biitinumas turi biti pagristas
dokumentais ir radtu suderintas su UZzsakovu. Motyvuota siiilyma dél papildomy darby. o esant
reikalui del neatlieckamy darbu, bitinybés ir ji pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovo atstovui rastu
pateikia Rangovo atstovas.

39. UZsakovo atstovas, iSnagringjes pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindzian¢ius
dokumentus, jformina papildomus darbus ir nurodo papildomy darby pavadinimus. vienetus. kiekius.
pateikia argumentus. pagrindZianc¢ius papildomy darbu bitinybe. techninius sprendinius (pavyzdZiui.
komisijos akta, brézinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais. jkainiy nustatymo pagrindima
ir skai¢iavima (vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis).

40. Visa su projektavimu susijusi rizika priskiriama Rangovo atsakomybei. Projekty klaidos.
praleidimai, dviprasmybés, prieStaravimai. neatitikimy arba Kiti trikumai priskiriami Rangovo
rizikai.

41. Jeigu pagal techning uzduotj. objekto vizualing apzitirg, Kitus pridedamus dokumentus
Sutarties tikslui pasiekti turi bati atliekami tam tikri darbai. kurie nebuvo numatyti Rangovo
pasililyme pirkimui, ta¢iau Rangovas. kaip savo srities zinovas. galéjo ir turéjo tokius darbus
numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbali, jie nejeina j nurodytus 3
proc. ir uz juos negali biiti sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties kaina, 0 jie turi
bati atlikti uz Sutartyje numatyta (uzfiksuota) bendra darby kaina.




42. Rangovas gali pradeéti vykdyti papildomus darbus tik Salims pasiradius papildoma
susitarimg dél papildomy darby atlikimo. Papildomas susitarimas deél papildomy darby atlikimo
laikomas sudétine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus nesant papildomo
susitarimo dél papildomy darby atlikimo, prisiima rizika dél neapmokeéjimo uz papildomus darbus.

43. Jei Uzsakovui atsiranda neatlieckamy darbu bitinumas. Jis turi apie tai ra$tu informuoti
Rangova. Rangovas. gaves tokj rastg. ne veliau Kaip per 5 darbo dienas privalo iSnagrinéti rasta bei
priimti motyvuota sprendima, kuri rastu pateikia Uzsakovui. Salims susitarus. turi biti sudaromas
radytinis Saliu susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris jsigalios nuo Jame nurodytos datos ir
(ar) aplinkybés ir taps neatsiejama sios Sutarties dalimi.

X. PAPILDOMU / NEATLIEKAMU DARBU KAINOS APSKAICIAVIMAS

44. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasiilyme nurodyta bendra darby kaina, jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 3 proc..
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertes. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc..
skai¢iuojant nuo pradinés Sutartics vertés. pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, virsijantys 3 proc. riba. turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties
kaing. Sutarties kaina gali bt koreguojama papildomy / neatliekamy darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. nekeiciant pradines Sutarties kainos. Zemiau pateikiamais
budais, nustatant auk3$¢iau esancio bido taikymo prioritetg. t. y. tik nesant galimybes taikyti aukiciau
esantj biida. gali biiti taikomas Zemiau esantis badas:

44.1. pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus darby jkainius:

44.2. jei imanoma. i8skai¢iuojant kainos dalj is Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio:

44.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas:

44.4. jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su Juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy  cksploatacijos sanaudas. statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines. pelno) iglaidas, kurios negali buti didesnés (i) kaip numatyta Rekomendacijose deél
statiniy statybos skai¢iuojamujy kainy nustatymo' (toliau ~ Rekomendacijos) arba (ii) uz vidutineg
rinkos kaina. jeigu taikant Rekomendacijas kainos negalima nustatyti.

44.4.1. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindziama Rekomendacijomis, nurodomas ju
pavadinimas ir registravimo data. Pagrindziant kainos nustatyma, papildomy, keistiny ir (ar)
nevykdomy darby kainos apskaic¢iuojamos pagal Rekomendacijas, galiojusias pasiiilymo pateikimo
momentu.

44.4.2. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindziama vidutine rinkos kaina, UZsakovo
atstovas pateiktg papildomy darby kaina palygina su vidutine rinkos kaina. kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip triju kity rinkoje esanéiy dkio subjekty darby kainas, isskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty.

XI. KONFIDENCIALUMAS

45.  Salys isipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo sglygas ir kitos informacijos apic Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutardiai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

46. Jeigu Salis, vykdydama Sutarti. gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialia informacija. tai J1 neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, isskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

! Rekomendacijos dél statiniy statybos skaitiuojumuyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmenu, fiziniy asmeny ir
mokslo istaigy parengty rekomendacijy del staliniy statybos skaitivojamuju kainy nustatymo registre. kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-10-26 isakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo gentras.
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XIL NENUGALIMA JEGA (force majeure)

47. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo §ios Sutarties ar Jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos Jjegos, atsiradusios po Sios Sutarties pasirasymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis. nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
jsipareigojimu.

48. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés. nurodytos galiojanciuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

49. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai isipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleidzia nuo Sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymo.

50. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiu nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XHI SUTARTIES NUTRAUKIMAS

51. Uzsakovas, ispéjes pries 15 kalendoriniy dienu. gali nutraukti Sutartj vienasaliskai ir
reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

3110 ivykdo esminj Sutarties pazeidima:

1.1.1. ilgiau nei 30 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos nepradeda vykdyvti Sutarties:

I.1.2. pazeidzia Sutarties 8 punkte numatyta darby atlikimo termina;

1.1.3. nepajégia vykdyti Sutarties isipareigojimuy ir nepateikia svariy irodymy dél Sutarties
isipareigojimy vykdymo ateityje:

S1.2. darbus atlicka nekokybiskai, naudoja nekokybiska jranga ir (ar) medziagas arba
Rangovas nepasalina darby triikumy per nustatytus terminus. arba trikumai yra esminiai ir Rangovas
nepajegus uzbaigti darby be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy Uzsakovui;

51.3. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

52. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj viena3aliskai ir reikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus.

53. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj Lictuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo
90 str. nurodytais atvejais pries tai Rangovui pries 15 dieny pranesant radtu.

54. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti
tiesioginius nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo. bei delspinigiy. priskai¢iuoty iki
Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

55. Nutraukus Sutartj, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal sia Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos $ios
Sutarties nuostatos, kurios. kaip aitkiai nurodyta. islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
islikti galioti, kad baty visiskai jvykdyta & Sutartis.

36. Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdzius Sutartj,
UZsakovas ir Rangovas Isipareigoja sudaryti atlikty darby perdavimo - priemimo aktg pagal Sutartics
nutraukimo dienai atlikty darby fakting padétj ir jvykdyti atitinkama tarpusavio atsiskaityma. Taip
pat Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias islaidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

57. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visi$kai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturt jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

LA L L

=

XIV.KITOS SUTARTIES SALYGOS

58. Vykdydamos $ig Sutartj. Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
Lietuvos Respublikos statybos istatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais. normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais.  UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vie3ojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiilymu.
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59. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytus atvejus. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

60. UZsakovas, vadovaudamasis VieSujy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo Sutartj skiria atsakinga asmenj/is uz pirkimo Sutarties vykdyma, pakeitimy
paskelbima - Sirvinty rajono savivaldybés administracijos Ukio plétros skyriaus vedéjo pavaduotojas
Robertas Bartulis, tel. (8 382) 30273, el. p. robertas.bartulis wsirvintos i, Sutarties paskelbima
Sirvinty rajono savivaldybes administracijos Teisés. personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus vvr.
specialisté Jolanta Mazulyte, tel. (8 382) 53372, el. p. jolantemazulvie @siryintos.lt.

61. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uz pirkimo Sutarties vyvkdyma. -

62. Visi kile gincai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lictuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

63. Jeigu Rangovo (jskaitant ir subrangovus) kvalitikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

64. Salys neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ig Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

65. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 vienoda juriding galia turinéiais egzemplioriais, po viena
kiekvienai Saliai.

66. Sutarties priedai:

66.1. Technine uzduotis:

66.2. Atsakymai tiek¢jams (jei taikoma):

66.3. VieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasitilymas.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Sirvinty rajono savivaldybés administracija UAB ,.Ukmergés keliai~

Vilniaus g. 61, LT-19120 Sirvintos Deltuvos g.26, LT-20122, Ukmerge
Kodas 188722373 Kodas 182816983

Registro tvarkytojas — V] Registry centras PVYM moketojo kodas LT 828169811
A.s.Nrc LT20 4010 0420 0006 6690 A.s.Nro LT74 4010 0429 0003 0166
Luminor Bank AS Luminor Bank AS

Tel. (8 382) 51590 Tel. (8 340) 63257

EL pa$tas: savivaldyvbeg sirvintos.hi El padtas: infowukmergeskeliailt
Administracijos direktoré Direktorius

Ingrida Baltusyté-€etrauskieneé Alvydas Makavi¢ius
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Skelbiamos apklausos salygy

UAB ,UKMERGES KELIAI Priedas Nr_ |

tUAB | Ukmergis kehiai™ Deltunvos g 26, LT-20122 Ukmierge | el / fuks (8 340303 257 el p inlo s ubase sshaeli B Duomenvs
Kaupiam w suugom Juriding asmeny registre, kodas 182816983 PVM moketojo kodas LTH28 16981 1)

Sin’intg raiono savivaldvhes administracijai

PASIULYMAS
DEL SIRVINTU R., MUSNINKU SEN., VILEIKISKIU K., SODU GATVES PAPRASTOIO
REMONTO DARBU SU PROJEKTAVIMO PASLAUGA PIRKIMO

{Data)
(Sudarvmo vieta)

- Dalyvio pavadinimas ir kodas - UAB |, Ukmerges kelia

- (el pasiiidymg pateikia ticképy grupe, nurodoms | Imonés kodas: 18281 6HOR3

- visy partneriy pavadinimai ir kodai ’

Dalyvio adresas :

Gei pasiiilymg pateikia tickepy grupe. murodomi . Deltuvos g 26, LT-20122 Ukmerge
VIS parineriy adresai)

Dalyvio jgahotas  asmuo pastrasyt ’ Ramiinas Pocitinas
pastiilving -

Dalyvio jpaliotas  asmuo  bendrauti | Ramunas Pociiinas
pateikto pasiiilymo klausimais ;'

Dalyvio el. pixé‘;io adresas Cmfodpukmergeskelia it

Siuo pasiitymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) paskelbus  Centringje vieSyju  pirkimy informacingje sistemoje  (CVP IS) adresu
hitps //pirkimal eviesiejipirkimai Iy kartu su skelbimu apie pirkimg;

2) kituose pirkimo dokumentuose (Ju paaiskinimuose, papildymuose).

_Mes siilome Sias kainas

R Kaina, Eur " Kaina, Fur
avi as . % \'%: j )
I e wepviy  PYM vy
; §irvfntq r.. Musninky sen Vileikiskiy k., Sody gatves | :
(kelio Nr. MUS 79) paprastojo remonto darbar su | 6238813 |3 101,51 7548964
. ; | :

_projektavimo paslauga »

Bendra pasiglymo kaina su PVM 75 489,64 Eur (Septyniasdedimt penki takstanéiai keturi
Simtai aStuoniasdelimt devyni eurai ir 64 ct1.)

visi mokeséiai, ir kad mes prisiimame rizikg u2 visas 18laidas, kurias, teikdami pasiiil yma ir laikydamies;
Uzsakovo reikalavima, privalejome jskaiciuoti | pastilymo kaing.

Teikdami 3§ pasiiilyma, mes patvirtiname, kad | miisy stilomg kaina jskai¢iuotos visos islaidos ir

Liddaroj ekeing bendrove, Doty yos @ 26, LT-20120 Ukrnarge,

Tei. /taks. (B 340) 53 257. al. p. ivto@uirmergeshekar & - O s \
Duormenys Kaugiany & saugorm Sundiniy asmenysemsire. kodes 1826 18583 ,,} #
PYM kodas LT828169811 m i T , 5
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Pastabos

- Kamos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmems po kablelio.

-Tais atvejais, kai pagal paliojancius teises aktus tiekejui nereikia mokétn PVM, jis lentelés
atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priezasts, del kuriy PVM nemokamas:_

Informacija apie subtickejus, kuriais remiamasi vykdant pirkimo sutart).

Gl | Subtieké sbind N : arlilg | ISipareigojimy dalis (procentais),

Ea}L &mbt:e%&eja pavadinimas, 3 Numa}‘umx atlikti kuriai ketinama pasitelkti

Nr.  kodas ir adresas ~darbai . «
. o subtiekéja

Informacija apie specialistus ir ckspertus, kuriais bus remiamasi vvkdant pirkimo sutarty, taciau
Jie nera tickéjo ar uekejo pasitelkiamo (-u) subtiekejo (-u) darbuotajai pasitlvmo pateikimo metu, bet
laimejimo atveju biity jdarbiny

Eil. | Vardas ir pavarde - Specialisto ir eksperto dabartiné darbovieté
1. Andnus Bladziinas | UAB , Gevalda™ Termmnalo g &, Kupriom$kes,
L LT-13279 Vilniaus r
Imonés kodas: 302592895
Miisy pasiiilyme konfidencialia informaci ja sudaro: m
- Eil Dokumenty (ar jy daliv) pavadinimai |
L .

Pastaba. Jei dalyvis &ios lenteles neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo
konfidencialu™. perkancio)i organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios
informacijos.

Kartu su pasiiilymu patetkiami Sie dokumentai-

- EilL Dokumenty pavadinimai
Nr. |
1 lgaliojimas

2. Susitarimai

Jeigu kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajal organizacijai. kad pirkimo sutart] vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

Pasililymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

N
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TVIRTINU
Sirvinty raj
adminisu®

no savivaldybés

2 sievaldyb

» Baltu§yte-Cetrauskiene
:%nzvm'rg; R, MUSNIN KU SEN., VILEIKISKIU K., SODU GATVES
PAPRASTOJO REMONTO DARBU SU PROJEKT A VIMO PASLAUGA
LTECHNINE UZDUOTIS

1. Statytojas (uZsakovasy),

Sirvimq rajono savivaldybes administracija, Vilniaus g 61, LT-19120 Sirvintos. Duomenys
kaupiami ir saugomi Juridiniy Aasmeny registre, kodas 188722373,

2. Pirkimo objektas

.‘f\firvimg rajono savivaldybes administraciia  numato isigyti Sirvinty r., Musninky sen..

Vileikiskiy k., Sody gatves (kelio Nr. MUS 793 paprastojo remonto darbus sy projektavimo paslauga.

3. Projektavimo apimtys:

3.1. Statybos vieta — Sirvinug r.. Musninky sen., Vileikidkiy k., Sody g.

3.2 Statinio kategorija Nesudetingi statiniaj,

3.3, Statybos ragis — Paprastasis remontas.

3.4, InZinerinio statinio rodikliaj: ilgis ~ apic 660 m. Gatviy kategorija ~ tikslinti

projektavimo mety. Gatveés danga - asfilias,

3.5, Projekto ragis - Paprastojo remonto aprasas (toliay - aprasas).

3.6, Projektavimo paslaugy apimtys:

Vadovaujantis projektavimo salvgomis parengti paprastojo remonto darby aprasy. Detalizuoti
sprendinius pagal pasikeitusius teises akty reikalavimus, Gaut; VISus b{;tizms derinimui ir pritarimus,

Suprojekiuoti apie 660 m ilgio ir apic 4 m plocio (pagal esamg plotj) :’Siwimq r., Musninky sen.
Vileikiskiy k., Sody gatves atkarpa. Atlikti susidévejusios asfaltbetonio dangos atstatymg (naujos
asfaltbetonio dangos irengimas) pagal  galiojandiug normatyvinius dokumentus, atstatyti
nusidévéjusius kelio Konstrukeiniys clementus, Suprojektuoti ki 0,5 m asfalto dangos nuovazas.
Numatyii seny pralaidy ziemizz‘:{ming ir naujy Irengimg (pagal poreikj). Numatyti remonto metu
paZeistos aplinkos sutvarkymy, uZpijant derlinga dirvozemio sluoksnj ir apséjant Zole. Paprastojo
remonto statybos darbus atliky nekeiciant kelio Juostos kelio trasos padeties plane, Taj:

= dangy virSutiniy sluoksni U pakeitima ar regeneravima;

- dangy sluoksniy irengima, penaudojant slamuys, paviriiaus apdorojimy technologija, seno
asfalto trupinius ir ki,

- plonasluoksni dangy jrengima;

- cismo Saugy gerinantiy jrenginiy irengima;

- kitus kelio komplekso elementus tai kelio kategorijai reglamenty hustatytus reikalavimus.

Athkti seno asfaltbetonio frezavimg, viensluoksnés asfaltbetonio dangos Irengima,

4. Aprasas iforminimo jr komplektavimo reikalavimai:

%.1 Aprasas turi atitikij aplinkosaugos, Sdaugaus eismo, statinio saugos retkalavimus,

4.2 Aprasas turi atitikti privalomyjy statinio projekio rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus, o Jais grindziami sprendiniai sudering sy teritorijos infrastruktiiros plétra.
Normatyviniaj statybos techninia; dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: statybos
techniniai reglamentai, Vyriausybés igalioty institucijy teises aktai — PR, KTR, HN, elektros
irenginiy irengimo taisykles, prieSgaisriniaj reikalavimai, Saugos ir sveikatos reikalavimai jr kt.
Pasikeitus Istatymy  ir reises akuy, mgimnenmn_;ézméiq perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, rangovas turcs vykdyti sutarij pagal galiojancius teises aktus, tadiay apie tai turi
informuoti statytoja (uzsako vg).

4.3 Pried rengiant apragy parengti pasiiilymus jr Juos suderinti sy gfrvimq rajono savivaldybés
administracija, Taip pat parengta aprasy suderingi sy institucijomis teises akty nustatyta tvarka,
prireikus ir sy treiaisiais asmenimis, Pataisyt aprasa pagal gautag pastabas.




Aera

44 Sirvinh.; rajono savivaldybes administracijai pateikiami 2 originalgs parengto apraso
egzemplioriai popieriniu varianty ir 2 egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. parasais
analogi$kai suformuotoms popierinems byloms,

4.5 Nealygintinai pakeist;, Papildyti, pataisyti apraso Sprendinius, jeigu darby vykdymo metu
bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekio daliy ar kiti technini Y sprendiniy trikumaj,

4.6 Planucjamos naudot; medZziagos - visos medZiagos turi b sertifikuotos Lietuvos
Respublikoje.

4.7 Perduodamas aprasy, rangovas perduoda statytojui ( uzsakovui) ir visas autoriaus turtines
leises | parengty aprady, iskaitant teisg ji keisti,

4.8  Rangovas wrj uztikrinti, jog aprage, nebus nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekes Zenklas, patentas, tipai, konkretj kilme ar gamyba, Toks nurodymas vra
leistinas tik tajs atvejais, kai statinio statybos neimanoma tikslia; ir suprantamai apradyti i apibadinti,
$iuo atveju turi bat IraSoma ,arba Ivgiavertis®,

3. Darby vyKdymas,

1. Darbai atlickami pagal parengly aprady, aprage nurodytus darby ir medZiagy kickius.
Rangovas turi ivertinti rizikg dél projekto galimy sgnaudy Ziniarase; uose pasikeitusiy darby kiekiy.

3.2, Darbai atlickam; pagal Keliy techninjo reglamento KTR 1.10:2008 sAutomobiliy keliai*.
Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 _Garves ir vietineés reikimes keliai, Bendrieji
reikalavimai®, kity Lietuvos Respublikoje galiojangiy standarty, techniniy reglamenty, statybos
oy, taisykliy ir techniniy salygu reikalavimus, Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bej irenginiai. Visos medziagos hei
montuojami jrenginiai privalo batj nauji,

3.3, Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis,

5.4, Apradas wri buti parengtas ir darba; atlikti per 2 men. nuo sutarties pasiraSymo dienos.

Priedas. Sirvinwy r,, M usninky sen., Vileikitk; u k., Sody gatves atkarpos preliminari schema,
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