

4434

**AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE MOKYKLOS- DARŽELIO
„VAIKYSTĖS DVARAS“ VYTAUTO G. 44A, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ RAJONAS
ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS
DARBŲ SUTARTIS Nr. VP- 113**

2020 m.*gegužės*.....*22* d.
Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Mindaugo Nasevičiaus, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, viešojo pirkimo mažos vertės pirkimo konkurso sąlygomis ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2020 m. gegužės 19 d. protokolu Nr. 5 sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą parengti Automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos - darželio „Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai, Kaišiadorių rajonas įrengimo darbų techninį darbo projektą ir atlikti rangos darbus (toliau – Darbai) pagal Rangovo pasirengtą automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo techninį darbo projektą, o Užsakovas – sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

II. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

2. Sutarties kaina yra 36030,17 Eur su PVM (Trisdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt Eur 17 cent. Su PVM), kuri nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu (pagrindas – 2020 m. gegužės 19 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos protokolas Nr. 5).

3. Darbai finansuojami Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Darbams finansuoti skirta 65,0 tūkst. eurų Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.



4. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, techninės dokumentacijos statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos ir visos kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

5. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, projektinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita, išskyrus Sutarties 7 punkte nurodytas aplinkybes, sudarius raštišką sutarties pakeitimą.

7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus, nustatant, kad visi Sutarties pakeitimai turi būti atliekami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

7.1. Atliekant Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytais, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar mažinama darbų apimtis arba numatytus darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais reikalingais darbais:



7.2. Jei racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskirų Darbų (ar jų dalies), ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia Užsakovui nevykdytinų darbų lokales sąmatas, kuriose nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo lokalinėje sąmatoje pateiktus darbų įkainius. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas raštišku Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

7.3. Jei racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą, būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo lokalinėje sąmatoje pateiktus darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo siūlomų atlikti darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo darbų lokalinėje sąmatoje pateiktus darbų įkainius. Šis pakeitimas įforminamas raštišku Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

7.4. Jei dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į šią Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo, Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo lokalinėje sąmatoje pateiktus darbų įkainius, bei siūlymą dėl papildomų darbų. Šis pakeitimas įforminamas raštišku Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

Šie pakeitimai vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį ir laikytini numatytais Sutartyje.

8. Rangos darbus Užsakovas finansuoja tarpiniais mokėjimais. Darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktus darbus (forma F3), kuriuos pasirašo Rangovas, Užsakovas ir Techninis prižiūrėtojas. Atliktų darbų aktą rengia Rangovas, statybos darbų žurnale Techninio prižiūrėtojo priimtų darbų kiekių pagrindu.

9. Už atliktus darbus, Užsakovas apmoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų po Rangovo PVM sąskaitos priėmimo dienos. PVM sąskaita faktūra turi būti pateikta naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

10. Šioje sutartyje numatytų Darbų galutinis atlikimo terminas – 2020 m. gruodžio 15 d.

11. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina 10 punkte nustatyto Darbų termino.

12. Darbų pabaiga pagal Sutarties 10 p. bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi su Darbų atlikimu susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

13. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

14. Užsakovas įsipareigoja:

14.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statybos techninę priežiūrą;

14.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti;

15. Rangovas įsipareigoja:

15.1. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos ir galioti ne trumpiau kaip iki Darbų perdavimo dienos;

15.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma – 5 proc. nuo Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko/kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi

galioti iki Sutarties galiojimo pabaigos. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsimas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų, ar vykdė juos netinkamai.

15.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui įsakymą dėl darbų vadovo paskyrimo;

15.4. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus laikantis įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir ištaisyti darbo trūkumus. Jeigu Rangovas darbo trūkumų nepašalina per nurodytą laiką, ir darbo trūkumus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas;

15.5. užbaigus Darbus, parengti/patikslinti statinio kadastrinių matavimų bylą, išpildomąją dokumentaciją.

16. Užsakovas turi teisę:

16.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę.

16.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

17. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

18. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu prieš 5 darbo dienas pranešęs Rangovui:

18.1. jeigu Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai;

18.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

18.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;

18.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 10 punkte nurodytų Darbų atlikimo terminų;

19. Sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Užsakovas:

20.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

20.2. neteisėtai nutraukęs Sutartį, moka Rangovui 3 proc. nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos baudą ir atlygina Rangovui jo turėtas išlaidas.

21. Rangovas:

21.1. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutartį, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutartyje nurodytos Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

21.2. neteisėtai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui 3 proc. nuo Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties kainos baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

21.3. Užsakovas, nustatęs, kad Darbai atlikti pavėluotai, iš Rangovo mokėtinų sumų išskaičiuoja delspinigius be atskiro įspėjimo.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS

22. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą

23. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 15 d..

24. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ar kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi

atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

25. Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu pateikia Užsakovui banko/kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu – 5 procentai statinio statybos kainos

26. Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso šeštosios knygos XXIII skyriaus, Statybos įstatymo 41 straipsnio ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis.

27. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

28. Sutarties Šalys, Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.

29. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

30. Užsakovo įsakymu paskiriami asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

31. Ši Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 – Rangovui.


32. Sutarties priedai: 1) Rangovo pasiūlymas; 2) Rangovo įsakymas dėl darbų vadovo paskyrimo; 3) Užsakovo įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo už sutarties vykdymą; 4) Projektavimo užduoties kopija yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244
El. paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt
A. s. LT87 4010 0405 0004 0024
AB Luminor bank, banko kodas 40100


Administracijos direktorius
Mindaugas Nasevičius



RANGOVAS

UAB „Gilmera“
Dusmenų g.27a, Kančėnų k.64133 Alytaus r.
Įmonės kodas 304033431
tel 8-622 79536,
El. paštas: info@gilmera
A. s. LT57 7300 0101 4313 1260
AB Swedbank bankas, banko kodas 73000

Direktorius
Evaldas Muzikevičius



A.V.

PASIŪLYMAS

**DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE MOKYKLOS -
DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ VYTAUTO G. 44A, ŽIEŽMARIAI,
KAIŠIADORIŲ RAJONAS ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI**

2020-05-13

(data)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Gilmera“
Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., LT-64133 Alytaus r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Evaldas Muzikevičius
Telefono numeris	8-622 79536
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@gilmera.lt

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Įmonės kodas	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM eurais	PVM eurais	Kaina su PVM eurais
1.	Automobilių stovėjimo aikštelės prie	2777,00	583,17	3360,17

	mokyklos - darželio „Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai, Kaišiadorių rajonas įrengimo darbų techninio darbo projekto parengimas			
2.	Automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos - darželio „Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai, Kaišiadorių rajonas įrengimo rangos darbai	27000,00	5670,00	32670,00
IŠ VISO:				36030,17

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: Trisdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt eurų, septyniolika centų.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	MVP priedas 4 Atitikties deklaracija.	1 lapas

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo informacija, kurios negalima viešinti


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

A. V.



Evaldas Muzikevičius
(Vardas ir pavardė)



KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ SUTARTIES „AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELĖS PRIE MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ VYTAUTO G.
44A, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ RAJONAS ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIES“
VYKDYMĄ, PASKYRIMO**

2020 m. 06.02 d. Nr. V1E- 543
Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu:

1 . P a s k i r i u Valdą Maurušaitį, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingu asmeniu už „Automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a Žiežmariai, Kaišiadorių rajonas įrengimo darbų techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų sutarties“ VP-113 vykdymą.

2 . P a v e d u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui Rimantui Želviui atlikti 1 punkte nurodytas funkcijas Valdui Maurušaičiui nesant.

Administracijos direktoriaus

Mindaugas Nasevičius